Projektowane postanowienia umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania in-
westycyjnego pn.: ,Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg towarzyszqcqg w miejsco-
wosci Suchy Dwor, Gm. Kosakowo”

Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowa nr Rl/......../2024 — projekt
na wykonanie robot budowlanych
zawarta W dniu .....ccoeveeee. 2024r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatal-

”n

nosci Gospodarczej pod firmg ,eeccccveeeieneececnees , adres siedziby: ..., , NIP

zwane w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”,

lub

........................................................................ 2 5iedzibg W .. (kO POCZEOWY: o),
PrZY Ul. coevevieceeccieiiene , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W o, Wydziaf ............... Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrKRS ........cccvee.... ,REGON ....cccovveviien. SNIP , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwana w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
,Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturqg towarzyszgcq w miejscowosci Suchy
Dwdr, Gm. Kosakowo”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn.zm.), znak postepowania ZP.........c...co....... , zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;

2) Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Dokumentacji i Robot, ktore winny
by¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsg;

3) Dokumentacji —rozumie sie przez to catoksztatt opracowan do wykonania przez Wykonawce, niezbed-
nych dla zrealizowania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowg (w tym m. in. mapy, badania gruntowe,
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uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, pozwolen i innych dokumentdéw wymaganych przepisami szcze-
gotowymi i koniecznych do wybudowania zaplanowanych obiektéw, we wszystkich niezbednych bran-
zach);

Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzyskanie wymaganych opinii, zaprojek-
towanie i wprowadzenie Tymczasowe]j Organizacji Ruchu na czas budowy), ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym
(PFU) i opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg techniczng oraz postanowieniami Specyfikacji,
w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiajacego lub Nadzér lub Uzyt-
kownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbioréw czesciowych lub odbioru konco-
wego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegdtowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkow Zamodwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.
Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Dniu roboczym — rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-

koriczone odbiorem koricowym;

11) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktorym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem korncowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wiasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtdéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci drogowej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektoréow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajgcy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy;

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktdérej Zamawiajacy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia;

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumieé zespét pracownikow etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujgcy realizacjg Umowy,
ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowg, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecen Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koricowy Robot itp.
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Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

20) Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowania
wykonywaniem Robét oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierownicy
robot branzowych;

21) Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktérg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktorej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiaja-
cego;

22) Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pdzn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujgce akty wykonawcze do niej.

23) Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U.2023r., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

24) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporza-
dzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, pode-
tapy i kolejnos¢ technologiczng wykonania Dokumentacji i Robét (etapdw wykonania robot budowla-
nych), uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobilizacji Wykonawcy, wykonania opraco-
wan projektowych, uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robdt, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardow, sprawdzen i préb kontrolnych biezgcych i
koricowych, wymaganych ograniczen wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych, itd. wraz ze
wszelkimi jego pdZniejszymi aktualizacjami. Po opracowaniu Dokumentacji nalezy zaktualizowaé Har-
monogram o wartosci Robdt wynikajgce z odpowiednich pozycji lub elementdw kosztorysu, naleza-
cego do zakresu wielobranzowej dokumentacji wykonanej w zakresie przedmiotu umowy.

25) Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania
Robdt dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z
infrastrukturg towarzyszqcq w miejscowosci Suchy Dwér, Gm. Kosakowo”.

2. Realizacja przedmiotu umowy jest podzielona na 2 etapy opisane jako Etap | i Etap Il

a) ETAP I (czesc projektowa) —wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sporzadzonej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy wg wariantu 1 i
wytyczne Zamawiajgcego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalajacej na realizacje inwe-
stycji drogowej (ZRID).

b) ETAP Il (roboty budowlane) —wykonanie robdt budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towa-
rzyszgcymi pracami oraz uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu
i/lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robét wyda-
nej/wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamowienia
oraz petnienie nadzoru autorskiego na budowie podczas realizacji zadania zgodnie z wymo-
gami prawa budowlanego.

3.  Przedmiot i zakres Dokumentacji i Robdt oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone
w Opisie Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie
stanowig ,,Przedmiot umowy”.
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4.  Przedmiot umowy finansowany bedzie ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwesty-
cji Strategicznych — Edycja 6PGR i z budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budzetowego: , Bu-
dowa drdg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Su-
chy Dwér, Gm. Kosakowo”.

5. O ile dla wykonania Robdt wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

6. Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkéw przetargu , wy-
mogodw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
Szej Umowy.

7. Niniejszg umowg Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,
a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wy-
konania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

8. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

4) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ZP............... ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia .......ccc........ r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

9. Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajace. Do celdw interpretacji zapisow pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w ust.8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegélnych dokumentow
wchodzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restryk-
cyjne.

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspotczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

11. Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na 16 miesiecy od podpisania Umowy. Zamawiajgcy
oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocznie
po podpisaniu Umowy.

W terminie zakonczenia Przedmiotu Umowy Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie Roboty i czynnosci objete Umowsa,

2) Wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-
dach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajagcy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia ich zakonczenia.

2. Strony postanawiaja, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegaé w ponizszych terminach:
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1) Etap | —termin posredni przypisany do zamdwienia dla Etapu | okresla sie na 9 miesiecy od dnia
podpisania Umowy:

a) Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce niezwtocznie po podpisaniu Umowy,
przy czym:

- Wykonawca przedstawi w formie pisemnej wyniki przeprowadzonej analizy i weryfi-
kacji zatozen Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w terminie 3 tygodni od dnia pod-
pisania Umowy,

- Po zapoznaniu sie z ww. opracowaniem, Zamawiajacy zorganizuje narade z Wyko-
nawca (Projektantem/Zespotem projektowym) w sprawie wnioskdéw koncowych i
okreslenia przyjecia do realizacji rozwigzan projektowych.

b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia ZRID lub za-
Swiadczenia/n o przyjeciu zgtoszenia zamiaru wykonania robét, w imieniu i na rzecz Zama-
wiajgcego.

c) Wykonanie kompletnych projektdw wykonawczych, kosztoryséw inwestorskich oraz po-
zostatej dokumentacji objetej Etapem I.

d) Zamawiajacy dokona akceptacji ztozonej kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa powy-
zej w pkt b) ic) w terminie do 14 dni od dnia przekazania. W tym tez terminie Zamawiajgcy
sporzadzi protokdét odbioru dokumentacji lub zgtosi uwagi do przekazanej przez Wyko-
nawce dokumentacji. Nie ztozenie uwag w terminie 14 dni jest réwnoznaczne z zaakcep-
towaniem przedtozonej dokumentaciji.

e) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji jest zobowigzany do ich uwzglednienia
i dostarczenia Zamawiajgcemu zmodyfikowanej dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych.

f) Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do jej ponownego sprawdzenia — postanowienia pkt d) i e) stosuje sie odpowiednio.

g) Wykonawca przedtozy zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje do witasciwego
organu celem uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia ZRID i/lub za-
$wiadczenia/n o przyjeciu zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

h) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia wniosku o wydanie decyzji
ZRID i/lub zaswiadczenia/r o przyjeciu zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

i)  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji ZRID i/lub zaswiadczen o nie wnie-
sieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robdt wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz projektem technicznym.

j)  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostatg dokumentacje projektowo-kosztory-
sowg przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jednak nie pdzZniej niz w terminie 9 mie-
siecy od dnia podpisania umowy.

2) Etap Il — wykonanie robdt budowlanych:

a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od
przekazania przez Wykonawce ostatecznej decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowe;.

b) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w ciggu nastepnego 1-tygodnia od dnia przeje-
cia Placu budowy.

c) Wstepnie zaktada sie realizacje w 2024 r. co najmniej nastepujgcego zakresu robdt — ro-
boty sieciowe (budowa i przebudowa infrastruktury sieciowej), wykonanie korytowania i
podbudowy nawierzchni. W zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, w przypadku wy-
stgpienia ujemnych temperatur i opaddw $niegu, przewiduje sie mozliwos¢ przerwy zimo-
wej w prowadzeniu robdt drogowych (przy zapewnieniu i utrzymaniu dojazdu i dojscia
pieszego do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robdt).
Po wznowieniu robdt w okresie wiosennym planuje sie wykonanie pozostatego zakresu
robdt drogowych, w tym m. in. ustawienie kraweznikow, profilacja podbudowy, wykona-
nie nawierzchni oraz zagospodarowanie pozostatej czesci pasa drogowego.
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d) Zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowa-
nie/zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robdét —w
terminie 16 miesiecy od podpisania umowy.

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) najpdiniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.

3. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy (okres gwarancji zgodny ze ztozong ofertg) i liczony jest od
dnia nastepnego po dacie odbioru korcowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w cze-
$ci na nowo, czas gwarancji dla tych Robot ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym od-
biorze korcowym dla tej czesci Robdt.

4.  Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw ro-
bot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawia-
domienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Harmonogram zgodnie Umowg wraz z planem fi-
nansowania i planem ptatnosci.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych starain w celu unikniecia jakichkolwiek opdZnier w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci moggacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkol-
wiek przyczyny tempo opracowania Dokumentacji i/lub wykonania Robét lub ich czesci bedzie zagra-
za¢ wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem ter-
minu zakonczenia wykonywania tych Dokumentacji i/lub Robdt — Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wy-
konawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany
do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan
w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i dotrzymania terminéw zakonczenia
Dokumentacji i/lub Robdt albo termindw etapdw ich wykonywania. O podjetych dziataniach Wyko-
nawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkéw zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich prac projektowych i/lub Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy in-
nemu podmiotowi w celu usuniecia skutkéw opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na
potracenie kosztéw wykonawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego bad? z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Przedmiotu Umowy powierzonego Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzagdzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakoriczenia
realizacji Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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1. Wykonawca, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty prace projektowe i roboty
budowlane obowigzywacé bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu
ustug i Robot. W Harmonogramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywa-
nej Dokumentacji i Robot budowlanych, kolejnosé i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zreali-
zowac (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzgledni¢ rowniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia
nieprzewidziane. HRF wyodrebniac bedzie realizacje prac projektowych i robot z podziatem na etapy
i na poszczegdlne branze.

2. Harmonogram bedzie zawierat pozycje okreslajgce uszczegétowione koszty zwigzane z wykonaniem
niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych. Nastepnie po wykonaniu
dokumentacji projektowej Wykonawca przedtozy aktualizacje ww. Harmonogramu zawierajaca po-
zycje okreslajgce pozostate prace i roboty realizowane w ramach poszczegdlnych etapdw Przedmiotu
Umowy i ich wartosci okreslone na podstawie wielobranzowych kosztoryséw, bedagcych réwniez
podstawg do sporzgdzania Rozliczent Wykonawcy. Kosztorysy Wykonawca jest zobowigzany wykonac
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia i uzgodnic¢ je z Zamawiajgcym. Kosztorysy winny zawierac
ceny jednostkowe i ilosci robét do wykonania dla danej pozyciji.

3. Harmonogram w zakresie realizacji Robdt nalezy opracowac w ujeciu miesiecznym i stopniu zagre-
gowania pozycji zgodnym z Kosztorysem.

4. Jezeli w wyniku aktualizacji harmonogramu niezbedne bedzie uszczegdtowienie Kosztorysu, Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu uszczegdtowionego kosztorysu wraz ze
zaktualizowanymi harmonogramami.

5. Zmiana termindw poszczegdlnych etapdw wykonania ustug i robét budowlanych ustalonych w Har-
monogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli zmiany te nie bedg miaty wptywu na termin wy-
konania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zmiana Harmonogramu bedzie sie
odbywata na wniosek Wykonawcy, ktory przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony Harmonogram pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego. W przypadku wniosku Zamawiajgcego o zmiane Har-
monogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie tego wniosku przygotowaé zmieniony
Harmonogram i przedtozy¢ go do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyska¢ jego akceptacje
przez Nadzor.

7. Zaréwno Nadzor jak i Zamawiajgcy mogg wnosic¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

8. Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualniac¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania ustugi projektowej i Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadza do
zmiany zobowigzan umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia
terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z ty-
tutu niedotrzymania termindéw posrednich wykonywania Przedmiotu Umowy okreslonych w pier-
wotnym Harmonogramie.

9. Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

11.Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

12.Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Nadzoér Inwestorski Harmonogram bedzie stanowit Zatgcznik nr
7 do Umowy i bedzie podstawg do kontroli postepu prac projektowych i robdt budowlanych.

13.Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, aby w catym okresie realizacji Umowy:

1)

2)

3)

posiada¢ stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie niezbednym dla wykonania Przedmiotu
umowy, a takze dysponowaé wykwalifikowanym personelem i srodkami technicznymi, odpowied-
nimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy,
w tym w szczegdlnosci Projektant, Kierownik Budowy, Kierownicy robot, posiadaty niezbedne kwa-
lifikacje i uprawnienia;

postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Przedmiotu umowy Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamo-
wienia, zgodnie z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzuja-
cymi normami i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposdb zapewniajgcy bezpieczen-
stwo 0sdb i mienia, ochrone srodowiska, ochrone débr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intere-
sow 0sob trzecich.

3. W zakresie Etapu | Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

1)

Informowania Zamawiajgcego o postepie prac projektowych i biezgcego uzgadniania wszelkich
istotnych elementow wptywajgcych na parametry obiektéw i sposéb oraz koszty jego uzytkowania
oraz koszty realizacji inwestycji;

Na biezgco przekazywania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentéw/wnioskdéw sktadanych przez
Wykonawce do organdw, instytucji i innych podmiotow wtasciwych do wydawania uzgodnien i opi-
nii w celu uzyskania uzgodnien projektowych, przy czym, jezeli w toku uzyskiwania tych uzgodnien
wnoszone sg przez Wykonawce uzupetnienia i zmiany —to wszystkie te uzupetnienia i zmiany nalezy
przekazac rowniez i Zamawiajgcemu;

W przypadku zmiany w trakcie opracowywania Dokumentacji przepiséw, norm i normatywéw ma-
jacych zastosowanie do wykonania Przedmiotu umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek dostoso-
wania Przedmiotu umowy, bez zgdania dodatkowego wynagrodzenia, do stanu obowigzujgcego na
mocy wprowadzonych zmian oraz poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Prowadzenia narad projektowych z udziatem projektantéow branzowych (a nie tylko przedstawicieli
Wykonawcy), ktére bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajacego przynajmniej raz na miesigc. Wy-
konawca zobowigzany bedzie do protokotowania ustalen poczynionych podczas przedmiotowych
narad oraz dostarczenia stronom w terminie do dwdéch dni roboczych wersji elektronicznej tegoz
Protokotu wraz z lista obecnosci oséb biorgcych udziat w naradzie). Wersje elektroniczna stanowié
bedzie skan tych dokumentow. Adresy e-mail stron, ktorym rozsytane bedg dokumenty, ustalone
zostang i wpisane do protokotu na pierwszej naradzie.

4. W zakresie Etapu Il Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

Przejecia Placu budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

Niezwtocznego rozpoczecia robot;

Przed rozpoczeciem robdt przekazania Zamawiajgcemu informacji o planowanej organizacji placu
budowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych;

Prowadzenia Dziennika Budowy;

Zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych na podsta-
wie opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji;

Zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowania i ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie/o wydanie zaswiadczenia o niewniesieniu sprze-
ciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robdt;

Na dzien przekazania Placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wyma-
gane do zawiadomienia wfasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budow-
lane.
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Prowadzenia narad technicznych w trakcie realizacji robdt budowlanych z udziatem Zamawiaja-
cego i Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz, ktére bedag odbywac sie w zapleczu budowy
Wykonawcy. Narady nie czesciej niz raz w tygodniu. Termin rozpoczecia narad wyznaczy Zama-
wiajacy, po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do pro-
wadzenia narad i protokotowania ustalen poczynionych w trakcie ich przebiegu. W terminie do
dwdch dni roboczych, Wykonawca dostarczy stronom wersje elektroniczng Protokotu (wraz z listg
obecnosci 0séb biorgcych udziat w naradzie) . Wersje elektroniczna stanowi¢ bedzie skan tych
dokumentéw. Adresy e-mail stron, ktérym rozsytane beda dokumenty, ustalone zostang i wpi-
sane do protokotu na pierwszej naradzie.

5. Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem w za-
kresie:

1)
2)
3)

Organizacji i prowadzenia prac projektowych,
Skutkéw dziatan projektowych,
Zabezpieczenia interesow oséb trzecich.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia oraz utrzymania na wtasny koszt, przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy, tj. do daty koncowego Odbioru Robodt, ubezpieczen:

1)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodar-
czej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Umowy, obejmujgce odpowiedzialnos¢ cywilng de-
liktowa i kontraktowa, réwniez pozostajgcg w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wynikte z wypadkow, przez ktére rozumie sie
$Smier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz
skutki nastepcze tych zdarzen, w tym szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa. Odpo-
wiedzialno$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpiecze-
nia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego
przepisami prawa.

Suma gwarancyjna w polisie bedzie nie mniejsza niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).

Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: od daty podpisania
Umowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy + 3 miesigce (dla kontraktéw trwajgcych
dfuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy
przed terminem zakonczenia poprzedniej polisy).

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajgcym a Ubezpieczonymi biorgcymi
udziat w realizacji Umowy (tylko, jesli Ubezpieczonym jest rowniez Zamawiajgcy) — do wy-
sokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania
prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja kontraktu jest zwigzana
z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

— szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedgcym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawcéw — do wysokosSci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catos$ci lub
w czesSci — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wynikte z dziatania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw — jesli re-
alizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen — do wysokosci sumy gwarancyjnej;
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— szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowie-
dzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych oraz z takich prac wynikajace, takze w za-
kresie mienia otaczajgcego. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

— szkody wynikajace z zanieczyszczenia srodowiska w zwigzku z nagtym przedostaniem sie
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty zwigzane z usu-
nieciem, oczyszczeniem i utylizacjg jakichkolwiek zanieczyszczen. Przez przedostanie sie
niebezpiecznej substancji, w tym odpadow lub sciekdw, do powietrza, wody lub gruntu
rozumie sie: wprowadzenie bezposrednie lub posrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpy-
lenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wttoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia nie-
bezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialnosci: nie
mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji Umowy, nie podle-
gajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej. Limit odpowiedzialno-
$ci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody bedgce czystg stratg finansowa (wyrazony w pienigdzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek zdarzen nie powodujgcych ani szkody rzeczowej, ani szkody
osobowej). Limit odpowiedzialnosci: 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej zakresem
ubezpieczenia przedmiot Zamdwienia.

Nie dopuszcza sie wystepowania udziatu wtasnego / franszyzy w odniesieniu do szkéd osobowych,
ewentualny udziat wtasny / franszyza tylko dla szkdéd w mieniu w wysokosci nie wyzszej niz 10 000
zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych).

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Contractor’s All Risk, sekcja | CAR). Zakres ubez-
pieczenia obejmujacy wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, catkowi-
tym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy koniecznos¢ naprawy lub wymiany, ktére zaistniaty w
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia.

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obejmo-
wac szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w rea-
lizacji inwestycji, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac ujeta jest w zgtoszonej
wartosci w/w kontraktu.

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu: od daty podpisania Umowy do daty odbioru kon-
cowego przedmiotu umowy + okres konserwacji minimum 3 miesigce.

Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje petng wartos¢ robét kontraktowych oraz materiatéw oraz
instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu, nie moze by¢ nizsza niz cena ofertowa brutto
z podatkiem VAT: ......cccoco.... zt (stownie: ..o ztotych).

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— wszystkie ryzyka budowy i montazu z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw;

— limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min. 20 % wartosci szkody;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie na terenie bu-
dowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym witasnosc lub bedgcym w posia-
daniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty. Suma ubez-
pieczenia: min. 200 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
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w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozsze-
rzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesigce;
— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony — pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Suma ubezpieczenia: wartos$¢ kontraktu brutto;
Dopuszcza sie udziat wtasny / franszyze w wysokosci maksymalnie w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesied tysiecy ztotych).

7. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu podpisania niniejszej Umowy, ztozy komplet dokumentéw ubezpie-
czeniowych, z ktérych wynika petna tres¢ warunkdw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow ubez-
pieczeniowych rozumie sie: kopie polisy ubezpieczeniowej (kserokopie potwierdzong za zgodnosc¢ z ory-
ginatem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubez-
pieczenia wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie
zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszko-
dowanie lub inna naleznos¢).

8. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych umodw ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa wyzej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu, bez osob-
nego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich optacenia w okresie obo-
wigzywania Umowy, w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykupie-
nia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia witasciwego Okregowego Inspektora
Pracy, w terminie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych, w
ktérych przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jed-
noczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza
500 osobodni (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

10.Wykonawca os$wiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajgce przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardw i charakteru Robot, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

11.Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajaca, ze oferowany sprzet i materiaty spet-
niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

12.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegél-
nosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-
dowy,

5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robdét oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy,
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7) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych, az do od-
bioru koncowego robdt,

8) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzadzen, w tym materiatéw i urzadzen row-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

9) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznosciach,
ktére moga wptynac na jakos¢ Robdt lub opdZnienie terminu ich wykonania,

10) opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowe] organizacji ruchu,

11) opracowania projektow warsztatowych i/lub wykonawczych, projektow objazddw, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

12) organizacji na swoj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego na 15 oséb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu pozwalaja-
cego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu zatrudnionego
personelu oraz maszyn i urzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urzadzen
pomiarowych na dostawe medidw dla potrzeb budowy,

13) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

14) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

15) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koncowego robot przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatdow lub urzadzen ponosi Wykonawca,

16) wykonywanie Robét sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

17) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robét zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

18) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajacego, gdyby montaz takich licznikéw nie byt moz-
liwy,

19) utrzymywania tadu i porzagdku w miejscu wykonywania robét przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

20) przestrzegania przepisow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

21) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

22) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdéw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

23) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw pochodzacych z rozbidrek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddw do dnia odbioru kofcowego; w przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

24) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robdt;

25) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdw warsztatowych;

26) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Miesiecz-
nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robét jednostkom zewnetrznym,
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27) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzgdzen, jesli taki wymog
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

28) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéow niezbednych do otrzymania po-
zwolenia na uzytkowanie/zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakoncze-
niu robdt w imieniu Zamawiajgcego,

29) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
konicowego i ostatecznego robot i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

30) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

31) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przeglagddw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przegladéw.

13. Szczegodtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegélnosci
OPZ.

14. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-
$ci Dokumentacji i/lub Robodt lub konieczno$é wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zadanie
Zamawiajgcego obowigzany jest zaniechaé wykonania okreslonych prac i/lub Robot w zakresie uzgod-
nionym z Zamawiajgcym tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

15. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

16. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowac dla wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukonczenie Robdét zgodne z
Kontraktem i celem dla ktérego zostaty zrealizowane.

17. Przed rozpoczeciem Préb Korncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robét i rozlicza-
niu umowy o dofinansowaniu budowy drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Suchy Dwér, Gm. Kosakowo w ramach programu Rzgdowego Polski tad:
Program inwestycji Strategicznych edycja 6 - PGR, w szczegdlnosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych
robotach i ich ilo$ciach oraz aktualizowaniu zestawien cenowych.

19. Na kazde pisemne zadanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona prébe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonuja-
cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i
dalszych podwykonawcdw obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

2. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od
otrzymania takiego zadania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe o$wiadcze-
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nie Wykonawca skfada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasa-
dach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawia-
jacemu takze oswiadczen dotyczgcych podwykonawcow.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie pod-
miotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdéwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-
zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem
robot przez Podwykonawce, oswiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 s3 zatrudnione na umowe o prace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Pod-
wykonawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i we-
ryfikacje pracownikéw znajdujgcych sie na placu budowy z trescig oswiadczen przekazanych przez Wy-
konawce w tym zakresie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-
wykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) W przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od
wprowadzenia zmiany;

2) Wspdtpraca z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3) Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego w zakresie wykonania Dokumentacji projekto-
wej;

4) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

5) Zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowsa;

6) Informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznos$ciach, czynnosciach i przeszkodach majacych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;

7) Dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badz zanikajgcych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

8) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;

9) zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-

wiedniego petnomocnictwa, wéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w ter-

minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw Wy-

konawcy robdt budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1) nadzorowania zawiadomien wtasciwych organdw (w tym PINB), instytucji, gestoréw medidw o za-
miarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i in-
spektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkdéw oraz o zakonczeniu robdt budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawce;
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reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjg o ze-
zwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koricowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzadzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);
nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach okre-
slonych w niniejszej umowie;

dokonywania raz w miesigcu oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich pro-
wadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo — finansowym w celu sporzgdzenia przez Wykonawce Rozliczenia cze$ciowego;
sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobdéw wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdét - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

kontrolowania realizowanych robdét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde we-
zwanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez Wyko-

nawce lub Podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposoéb okre-
slony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Nadzér Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

1)
2)
3)

protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

przekazania Dziennika budowy,

zatwierdzania ,Wnioskéw materiatowych” oraz zatwierdzania prébek materiatéw przekazanych
przez Wykonawce,

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad,

kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa w stosunku do
terminu umownego oraz przedtozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

weryfikacji i akceptacji czesciowego rozliczenia Wykonawcy, w okresach i na zasadach okreslonych
W umowie,

kontroli realizowanych robét budowlanych,

sprawdzania i opiniowana wnioskdw Wykonawcy w sprawie ewentualnych robét dodatkowych, za-
miennych a takze sposobu wykonania tych robot,

opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-
nem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia,

10) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze

koricowym,

11) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym

wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

12) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie

sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

13) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskdw o zmiane technologii wykonania robdt,
14) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub wymaganych kosztorysow

przedktadanych przez Wykonawce,

15



Projektowane postanowienia umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania in-
westycyjnego pn.: ,Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg towarzyszqcqg w miejsco-
wosci Suchy Dwor, Gm. Kosakowo”

15) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéow odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowg lub powiadomienia o braku gotowosci do
odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub pi-
semnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robét w terminie 3 dni kalendarzowych od
upfywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-
semnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, ze
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowag oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w doku-
mentach odbiorowych,

18) w przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie dokony-
wat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce dokumentéw od-
biorowych,

19) rozpoczecia odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru przed-
miotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad projektowych z udziatem projektantéw bran-
zowych (a nie tylko przedstawicieli Wykonawcy) w formie spotkan w siedzibie Zamawiajgcego — po spo-
rzgdzeniu przez Wykonawce pisemnej analizy i weryfikacji zatozerh Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
a takze przynajmniej raz na miesigc podczas prac projektowych.

2. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji Dokumentacji oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczgce projektu i zawartych
w nim rozwigzan.

3. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepdw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzann umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos$¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnos¢
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robot podwykonawcéw.

4. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatow. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wiasciwy sposoéb), z ktérych wynikaé bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw szcze-
goétowych a takze Dokumentacjg techniczna.

6. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

7. Nadzor moze zazgdac¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
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1. W imieniu Zamawiajgcego Nadzo6r nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy
nadzoru inwestorskiego. Zmawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje w zakresie wyznaczenia inspek-
torow nadzoru w terminie 7 dni od ich ustanowienia.

2. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:

1) e — Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-330 e-mail inwesty-
cje@kosakowo.pl

2) e — Kierownik Referatu ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-331 e-mail in-
westycje@kosakowo.pl

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:

1) e — Kierownik Budowy, tel. ......c.ccco.e... ,€Mail v,

2) e — Kierownik robdt w branzy sanitarnej, tel. .................... L, € MaAIl e,
3) e — Kierownik robdt w branzy elektrycznej, tel. ......ccc......... ,e-mail v,
A) e — Kierownik robdt w branzy telekomunikacyjnej, tel. .................... ,e-mail
5) e - Koordynator ze strony Wykonawcy, tel. ......c............ ,eMail v

4. W przypadku zmiany ww. oséb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomic¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

5. Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

1. Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce etapy odbioru realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Etapu I:

1) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia/n
o przyjeciu zgtoszenia zamiaru wykonania robdét, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

2) Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, przedmiarow robét i kosztorysow inwestorskich
oraz pozostatej dokumentacji objetej Etapem I.

2. Odbidér Dokumentacji bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci jej odbioru.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje zgodnie z OPZ, wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym os$wiadczeniem Wykonawecy, ze wymieniona w protokole Dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

3) Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenie Wykonawcy (Projektanta) przenoszace bezwarun-
kowo i nieodwotalnie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanej Dokumentacji
projektowej. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o dyspono-
waniu prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej.

4) Zamawiajgcy dokona akceptacji ztozonej kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa powyzej w ust. 1
w terminie do 14 dni od dnia jej przekazania. W tym tez terminie Zamawiajacy sporzadzi protokdt
odbioru dokumentacji lub zgtosi uwagi do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji. Nie ztoze-
nie uwag w terminie 14 dni jest réwnoznaczne z zaakceptowaniem przedtozonej dokumentacji.

5) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji jest zobowigzany do ich uwzglednienia i dostar-
czenia Zamawiajgcemu zmodyfikowanej dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych.

6) Kazdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
jej ponownego sprawdzenia — postanowienia pkt 4) i 5) stosuje sie odpowiednio.

7) W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy w zakresie prac projektowych, a w szczegdlnosci
bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek, Za-
mawiajgcy ma prawo usungc¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych
uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg Umowg. W takim przypadku Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty, ktérg zaptacit za usuniecie
wad/usterek, na co Wykonawca wyraza zgode.
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8) Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru w zakresie prac projektowych nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jego wady/usterki. Fakt odebrania Dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki Dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajagcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji.

9) Na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wykonanych opracowaniach po sporzadzeniu protokotu
odbioru Wykonawca winien uzyskac uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.

10) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji umozliwia Wykonawcy przystgpienie do re-
alizacji robot budowlanych nig objetych.

. Odbiory robdét budowlanych beda odbywaty sie na zasadach, o ktdrych mowa w ust. 4 — 12 niniejszego
paragrafu.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedga odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr koricowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzgdza sie protokét lub z zastrzezeniem odbioréw czesciowych i koncowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania kaz-
dego odbioru poza koncowym Nadzér bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od pierwszego
roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowigzuje jedno-
cze$nie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponizej.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-

sem do Dziennika budowy o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem po-

wstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-

bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktérych ptatnosé¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej

kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzér. Ptatnosci bedg dokonywane zgod-

nie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-

wego wykonania elementéw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-

dzeniu stopnia zaawansowania Robot dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czes$ciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i

usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

10.0dbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do

uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych przed-
stawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Uzytkownika.

11.0dbidr koricowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robét

budowlanych objetych Przedmiotem zamowienia i przebiegac bedzie w nastepujacy sposoéb:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM lub pendriv’ie— 1 ptyta/pendrive wraz z opisem i
spisem zawartosci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word,
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci
plikow wielostronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

4) Do powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczy¢ w szczegdlnosci:
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5)

4.1.

4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.
4.21.
4.22.
4.23.

wosci Suchy Dwor, Gm. Kosakowo”

oswiadczenie Kierownika budowy/ o zakoriczeniu robdt wykonanych zgodnie z dokumen-
tacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku ich wy-
stgpienia);

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zafgczo-
nych do dokumentdow odbioru, a wykonanych zgodnie z SST;

protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy, jezeli dotycza;

protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez kaz-
dego z gestorow, jezeli bedg wymagane;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
os$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy;

o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do zgto-
szenia zakonczenia budowy;

protokoty z odbioréw technicznych i odbiorow robdét ulegajacych zakryciu oraz wynikaja-
cych z uzgodnien branzowych;,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakonczenia robdt;

protokoty z préby szczelnosci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej, itp.;

projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzor oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian;
zestawienie wbudowanych materiatdéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisdow przeciwpozaro-
wych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzér;
zestawienie ilosci wykonanych roboét w uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawia-

Jacego;

badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartosc le-
piszcza, temperatura mieknienia lepiszcza, gestos¢ i zawartos$¢ wolnych przestrzeni;
bezwarunkowa gwarancja producenta lamp o$wietleniowych (jesli dotyczy);
dokumentacja fotograficzna na ptycie CD/pendrive;

monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na ptycie CD/pendrive,
dzienniki budowy / robét i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zamodwienia
do uzytku.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy harmonogram prac pielegnacyj-
nych wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, odchwaszczania, nawozenia i dosiewania traw w okre-
sie 12 miesiecy od daty odbioru kor\cowego oraz harmonogram prac pielegnacyjnych wykonanych
nasadzen drzew i krzewdw w okresie 36 miesiecy od daty odbioru koricowego.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robdt z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-
spetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowic¢ be-
dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu
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przedmiotu umowy;

7) Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

8) Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnoscii popraw-
nosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

9) Rozpoczecie odbioru korncowego robét objetych przedmiotem zamowienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia, w ktéorym Nadzdr dokonat potwierdzenia gotowosci
do odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

11) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-
domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

12) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

13) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korncowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-
jego uznania:

a) odmowicé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwaé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzyc
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

14) Jezeli w dacie odbioru korncowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-
tem umowy, a te ktore ukonczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
wedtug swojego uznania odebrad zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac jednoczesnie termin na
ukonczenie nie wykonanych robdt objetych przedmiotem umowy — przy czym do robét nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekraczaé terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
nie wymaga aneksowania Umowy.

15) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad
i usterek.

16) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajacy i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglagdu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

12.0dbidér jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala
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sie na kwote ryczattowg w wysokosci ........cccceevneene. zt netto (stownie zt: .................. ) plus podatek VAT

23%, 1], vverrerereerenenrereenenees zt brutto (stownie zt: ..o ), w tym:

1) Wpynagrodzenie za Etap | w wysokosci ..........ccceuee.. zt netto (stownie zt: ..o ) plus podatek
VAT 23%, tj. cveveerererereseereeesennnes zt brutto (stownie zt: ..ol ),

2) Woynagrodzenie za Etap Il w wysokosSCi............ccuue... zt netto (stownie zt: .................. ) plus podatek
VAT 23%, tj. cveveerererereseereeesennnes zt brutto (stownie zt: ..ol ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg ustug i
robot ujetych w Ofercie, jak rowniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy
w tym zakresie usuniecia wad, jak: wszelkie prace projektowe, wykonanie pozostatych czynnosci zwia-
zanych ze ztozeniem wniosku i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji ZRID okreslonej niniejsza
umowa, a takze przeniesienie majgtkowych praw autorskich do Dokumentacji, prawa wtasnosci egzem-
plarzy i nosnikdw i wykonywanie wszelkich innych obowigzkdéw przewidzianych niniejszg Umowg, pet-
nienie wielobranzowego nadzoru autorskiego, roboty przygotowawcze, porzgdkowe, tymczasowe, za-
gospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na miejsce ro-
bot, utylizacja materiatéw, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie za-
bezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wynagrodze-
niem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru prac projektowych oraz
robdt budowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wy-
konawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie za-
warcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robdt i innych Swiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wyko-
nawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie be-
dzie mogt sie powotywac na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci uzycia materiatow lub wyko-
nania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniej-
szej Umowy obcigza w catosci Wykonawece i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Kosztorysie Inwestorskim, po uprzednim sporzgdzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robot, o ktérych mowa wyzej w pkt. 5, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Kosztorysie Inwestorskim, wéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym
taka cene jednostkowga. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji
szczegdtowej na podstawie wskaznikdw cenotwérczych nie wyzszych anizeli przedstawione w przeka-
zanym Kosztorysie Inwestorskim, przy czym ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg po-
ziomu s$rednich cen krajowych w okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajacy
termin wykonania robét, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujace w cen-
nikach. Ilo$¢ robét zostanie okreslona na zasadach okreslonych w sporzadzonych przedmiarach, specy-
fikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji
okreslonych w KNR.

7. W przypadku ustawowej zmiany obowigzujgcych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

8. Ustala sie ponizsze zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre-
Slonegow z §11 ust.1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie ze zmianami ,Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe]” publikowanego
w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego - okreslajgcego zmiane ceny produkc;ji
budowlano-montazowej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja
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nastgpi na wniosek strony po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy, za$ kazda nastepna
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy od poprzedniej;

2) wartos¢ publikowanego wskaznika przekraczajgca 5 % uprawnia Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia, przy czym poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po
uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciagu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje
sie odpowiednio;

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktéra przystuguje
Wykonawcy za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy, ktérej odbidr przypadt po uptywie 6 m-cy
od daty zawarcia Umowy; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje sie odpowiednio;

4) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w §11 ust.1 Umowy.

5) Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z uzasadnieniem
o zawarcie aneksu do umowy dotyczgcego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego,
nastepujgcego po otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strone. Strona wnioskujgca o zmiane
wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki sposéb cena materiatow
lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

6) Przez zmiane ceny materiatéw i kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak iich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o ktérym mowa w pkt 5) sktada
Zamawiajgcy do Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow

niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikéw produkcji nastapita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PEATNOSCI

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyje-
tych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 6 PGR w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatami nr 176/2021 Rady Ministréw
z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Mi-
nistréw z 13 pazdziernika 2022r. zmieniajgcymi uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Fundu-
szu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowe;j
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28154

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do stosowania postanowien tych
dokumentdéw w brzmieniu aktualnym na dziern dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg
umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wypftaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 1
tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wta-
snym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowig-
zanie do przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego. Udziat wtasny Zamawiajgcego jest
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rowny kwocie wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy pomniejszonej

o kwote promesy z programu Polski tad i wynosi ........ (kwota zostanie uzupetniona zgodnie z trescig

ztozonej przez Wykonawce oferty).

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie w nastepujgcy sposob:

1) Etapl:

a) Powykonaniu i przekazaniu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wielobranzowego projektu
budowlanego (PZT, PAB, PT) oraz ostatecznej decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia o przyjeciu zgto-
szenia zamiaru wykonania robét, Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 60% wynagrodze-
nia umownego, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy. Podstawg wystawienia faktury
czesciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokdét odbioru czesciowego dokumen-
tacji oraz przekazanie ostatecznej decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia za-
miaru wykonania robot.

b) Po odbiorze przez Zamawiajgcego pozostatej Dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §10
ust. 1 pkt 2) Umowy. Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 40% wynagrodzenia umow-
nego, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy. Podstawg wystawienia faktury czesciowe;j
bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot odbioru dokumentacji.

2) Etapll:

Podczas realizacji robét budowlanych rozliczenie bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wy-

stawianymi przez Wykonawce wedtug rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, na podstawie

protokotu czesciowego dokonanego przez Nadzér, jednakze nie czesciej niz jeden raz w miesigcu,

z zastrzezeniem ust. 5 pkt 2).

Zasady finansowania Przedmiotu Umowy:

1) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Etapu |, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy zostanie

zrealizowana z wktadu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 3.

2) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Etapu ll, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy zostanie

zrealizowana w nastepujgcy sposob:

a) Zwktadu wtasnego Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 3, zgodnie z ust. 4 pkt 2) pozosta-
tego po zaptacie wynagrodzenia za Etap I, tj. do wysokosci .........ccveveee. zt brutto.

b) Z dofinansowania w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad, o ktérym mowa w ust. 1:

i. Pierwsza transza dofinasowania w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty promesy, po
zaptacie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt 2) lit a) powyzej oraz po wykonaniu
dalszych robét wechodzgcych w zakres Etapu Il zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, gdy stan zaawansowania robdt osiggnie wymagany putap wartosci wy-
nagrodzenia Wykonawcy;

i.  Wyptata wynagrodzenia z drugiej transzy dofinasowania w wysokosci pozostatej do
zaptaty kwoty promesy nastgpi po odbiorze kornicowym Inwestycji i bedzie stanowic
pfatnosc koncowa.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane bedzie wytgcznie potwierdzony przez

Nadzér i Zamawiajgcego Protokdt Zaawansowania Robét wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Podstawa wystawienia faktury korncowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajacego, Nadzor i Wykonawce Protokdt odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowg
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzor i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie koficowe wykonanych robot we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-

nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powoddw niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.
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9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za rozliczane ustugi i roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia pod-
wykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych ustug i robot bu-
dowlanych oraz wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce beda-
cych zatacznikami do przedmiotowej umowy. Do oswiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
protokot odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcéw (oryginat lub kopia potwierdzona za zgod-
nosc¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy), zawierajgcy zakres rze-
czowy oraz wartos$¢ wykonanych robdét, dostaw i ustug bedgacych czescig sktadowa wystawionej przez
Wykonawce faktury. Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawiera¢ potwierdze-
nie, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajgce z naleznego mu wynagrodzenia, po
uwzglednieniu dokonanych przez Wykonawce potracen i nie bedzie w stosunku do Zamawiajgcego wy-
stepowac z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jakg Wyko-
nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.

11.Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

12.Faktury czesciowa i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Odbioru dokumentacji, Protokotem Zaawansowa-
nia Robot dla ptatnosci czesciowych lub Protokotem Odbioru Koricowego dla ptatnosci korcowej oraz
wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszgcymi sie do Podwykonawcéw Zama-
wiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, technicznym i rachunkowym. Naleznos¢ Wy-
konawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wska-
zany na fakturze. W przypadku opdZnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddéw
zaptaty i oswiadczen, termin zapfaty ulega przedtuzeniu o ilos¢ dni tego opdznienia.

13.W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zadanie zaptaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokét odbioru czes$ciowego Dokumentacji/Protokdt Zaawansowania Robot/
Protokét Odbioru Korcowego.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

16.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymad ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcsg, a
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.
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17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 13, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptacic¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcow. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 15 powyzej.

19.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktéra
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

20.Wykonaweca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

21.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

22.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

23.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym.

24.Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktdorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.

25.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktdrego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

26.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy t;j.:
.................................................. w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje @kosakowo.pl z ty-
tutem maila - Faktura do Umowy RI/........... /2024,

27.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
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wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
Sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy zgfosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedfozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
5 niniejszej Umowy.

. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
ciggu kolejnych 14 od jej otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wyma-
ganiami okreslonymi w § 13 Umowy i wzywa do dokonania zmian w wyznaczonym terminie. Brak pi-
semnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 7, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w

szczegdlnosci, jezeli:

a) zzastrzezeniem ust.16, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokosé wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysokos$é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawcg a Podwykonawcs;

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

d) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw
z dalszym podwykonawcg,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczejjakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) swiadczenie Wykonawcy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

h) umowa zawierana z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera zapisy dotyczgce mozli-
wosci :
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- potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

— okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdZnienia; kary takie mozna okreslac
jedynie jako kary za zwtoke.

i) dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytgcznie whasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

i) wumowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

12.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg byé
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadaja-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

13.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

14.W kazdej z umoéw o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego os$wiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr oswiadczenia stanowié¢ bedzie zatagcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia czeSciowego i korcowego.

b) Zamawiajacy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadej$ciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnosé¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

15.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nosc¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséow prawa.

16.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawecy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia,
ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiajg-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy

w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te

cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

17.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami

umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

18.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynika¢ be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
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Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgda¢ odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnié.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

20.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

21.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

22.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.

23.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

24.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

25.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

26.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

27.0pdbZnienia w realizacji przedmiotu umowy mogace powstaé w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcow niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESJI

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajgcego wyra-
zong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOJMIA | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............... miesiecznej (okres zgodny ze ztoZzong ofertq) gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego wszystkich Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia.

2. Szczegotowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w Kar-
cie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 3 do umowy.

3. Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyfagcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

4. Wykonaweca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania pro-
tokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.

5. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos$¢ za zgodng z Umowa jako$¢ robdt oraz za nie-
naganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na Zrédto dostawy.

6. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzgdze-
nia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
takiego serwisu badz konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmowac wszelkie
wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwos¢ serwisowania urzgdzen, wymiane elementéw objetych
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serwisem badZ konserwacjg, w celu zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji zamontowanych urzadzen
oraz zapewnienia utrzymania warunkow gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w
ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkow gwa-
rancji dokumentu np. tabeli przegladéw i konserwacji) — fakt wykonania przeglagdu konserwacyjnego,
serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

7. Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzgdzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to Wyko-
nawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego do-
konanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

8. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wystanie
faksu pod numer telefonu ..o, UD€ Mail: coiiicece e

9. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, badz przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy usu-
niecie wady.

10.W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgdaé ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

11.Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszczenie
o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.

13.Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

14.Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.

15.W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upefnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyjnego,
ktérego ustalenia beda zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

16.Wypetnienie obowigzkdw Wykonawecy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowadzo-
nego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzgdzenia protokotu odbioru
ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas tego przegladu. Do przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zobowigzany jest najpdznie;
na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

17.W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

1. Strony moga zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

2. Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.

3. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-
tacznie: strajk generalny, dziatania wojenne, blokady drdg lub innych powszechnie uzywanych miejsc
wjazdowych lub wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementar-
nych sit przyrody, ktérych strony nie mogty przezwyciezy¢, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢,
a nadto, ktére sg zewnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci w szczegdlnosci, gdy:

1) wystagpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy;

2) Wykonawca wykonuje dokumentacje projektowa wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego;

3) Wykonawca wstrzymuje bez uzasadnienia prace projektowe na ponad 14 -cie dni;

4) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §3
ust. 2 pkt. 2 lit b) Umowy;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru;

6) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majgc zezwolenia od Nadzoru;

7) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

8) Woykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogoéw;

9) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
Sciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt od 2) do 9) Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakonczenia prac projektowych i/lub robdt innemu wybranemu przez Zamawiajgcego
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokornczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztow dokonczenia Dokumentacji i/lub Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokoriczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktorym Za-
mawiajgcy odstgpit od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz
koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robét.
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10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

Dla zakresu | Etapu:

a) w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét zaawansowania prac i ustug w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

b) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru prac przerwanych, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

Dla zakresu Il Etapu:

a) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od Umowy.

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc odbioru robdt przerwanych oraz robdét zabez-
pieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie od-
powiada.

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu bu-
dowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Przez uzyte w tym paragrafie okreslenie ,Wynagrodzenie” lub ,,Wynagrodzenia”, nalezy rozumiec tgczne
wynagrodzenie Wykonawcy brutto okreslone w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia (odpowiednio dla Etapu | i Etapu Il) - za kazdy
dzien zwtoki, przy czym maksymalna wysokosé kary umownej z tego tytutu nie przekroczy 20 %
Wynagrodzenia;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia - za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wady, przy czym maksy-
malna wysokos$¢ kary umownej z tego tytutu nie przekroczy 20 % Wynagrodzenia;

za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki, przy czym maksymalna wysokos¢ kary
umownej z tego tytutu nie przekroczy 20 % Wynagrodzenia;

nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy;

31



Projektowane postanowienia umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania in-
westycyjnego pn.: ,Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg towarzyszqcqg w miejsco-
wosci Suchy Dwor, Gm. Kosakowo”

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia oswiad-
czen, o ktorych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktéorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

10) za niepodjecie czynnosci nadzoru autorskiego — w wysokos$ci 10.000 zt;

11) za uchylanie sie od uczestniczenia w naradach projektowych, o ktérych mowa w §8 ust.1 oraz na-
radach koordynacyjnych na budowie — 500 zt za kazdg nieobecnos¢ kazdego z zawezwanych przez
Zamawiajgcego Projektantow

12) za uchylanie sie od prowadzenia i protokotowania narad projektowych, o ktérych mowa w §8 ust.1
oraz §5 ust.3 pkt 4) — 500zt za kazdy przypadek.

13) za uchylanie sie od prowadzenia i protokotowania narad technicznych w trakcie realizacji robét
budowlanych o ktérych mowa w §5 ust.4 pkt 8) — 500zt za kazdy przypadek

3. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robot niedokornczonych, o ktdrych mowa w §10 ust.8 pkt

14) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.

1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dzient zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za

roboty nie dokonczone, przy czym maksymalna wysoko$¢ kary umownej z tego tytutu nie przekroczy

20% Wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany treSci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych) w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamowienia w zwigzku z:

a) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania za-
mowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia, a
nie zostaty ujete lub zasygnalizowana koniecznosc¢ ich opracowania w OPZ,

a) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indy-
widualnych, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie
to nie wynikato z winy Wykonawcy,

b) zmiang przepisow wptywajgcych na forme lub zakres opracowywanej Dokumentacji,

c) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich warunkéw wielolet-
nich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajacych na wykonanie zamodwienia zgodnie
ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie re-
zimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przed-
tozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez
IMGW, itp.

d) koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejszg
umowa a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych za-
mowien powigzanych, ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore maja
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni
wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
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h) wystgpieniem niewybuchéw lub innych niebezpiecznych substancji i materiatow uniemozliwiaja-

cych wykonywanie robot,

i) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamo-

wienia w terminie,

j) zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wyko-
nawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a) z uwagi na mozliwosc¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako-
$ci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,

c) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robot,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

e) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jace dokumentacje projektows;

h) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

i) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy,
lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, zmiany lokalizacji budo-
wanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowag, zmiana terminu zakonczenia przed-
miotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-
dowy, kierownika robdt. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
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przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co

najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriéw okreslonych w SWZ);

4) zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych
lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidfowego wykonania zamodwienia podsta-
wowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniej-
szego zamowienia;

5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamo-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby
realizacji zamdwienia,

6) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

7) zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub spowodowane
potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiaja-
cego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasad-
niajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac
bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci wynagrodze-
nia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiaja-
cego zakresu Przedmiotu zamowienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona
o wartosc¢ robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robdt nastgpi na pod-
stawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawece i uzgodnionych przez Nadzér i Zamawiajgcego
z zastosowaniem postanowien umownych §11 ust. 51 6.

Zamawiajacy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamdwienia moze dotyczy¢ robot kazdej branzy,

jednak z zachowaniem wartosci zamdwienia na minimalnym poziomie 90% wartosci umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek kaz-
dej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych ustug i robot lub ich
kolejnosci. W przypadku gdy zmiana Harmonogramu bedzie miata wptyw na realizacje postanowien
umownych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do uzyskania zgod-
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nosci zapisdw umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym przesuniecie terminu za-
koriczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujacej.

3. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robdt (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztukga techniczng realizacje prac).

4. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okre$lonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3 niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadzg do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ...................... 0 wartosci
.................... zt (stownie: zt .......ccooevieennnn) cO stanowi 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymacd zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petne;j
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosSci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowag, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zafgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cjg do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajacy zwrdéci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

12. Tresc¢ i forma dokumentdw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesdci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymadé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed korncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do opracowanej w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy Dokumentacji projektowe]j oraz innych utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509
z pézn. zm.)

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, przenosi w
ramach obowigzujgcego wynagrodzenia ryczattowego wszelkie prawa autorskie majgtkowe do wszyst-
kich opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowied-
nio do uzywania opracowan projektowych, rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen cza-
sowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

1) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub
ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego
do wykonania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania
lub nadzorowania robot budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyj-
nym;

2) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujgcego
obowigzki nadzoru autorskiego;

3) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wpro-
wadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbed-
nych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji,
podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane;

4) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan pro-
mocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposéb, aby
kazdy mogt mieé do nich dostep (m.in. w sieci Internet);

5) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

6) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu nieodptatnego zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych do wszystkich utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

5. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa wtasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
Osoba, ktéra nabyta od Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe uprawniona bedzie do korzystania
z opracowan projektowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo udostepnienia dokumentacji projektowej osobom trzecim bez do-
datkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku przeniesienia na te osoby czesci lub catosci
zakresu wynikajacego z uzyskanej przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe/decyzji ZRID lub
skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U.z2022r., poz. 2509 z pdzn. zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu
oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zgode
na zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz prac budowla-
nych realizowanych w oparciu o materiaty powstate w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczagcym nabytych przez
Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonaweca jest twércg lub wspéttworceg, ze wzgledu na swe
istotne interesy tworcze.
Niezalezenie od innych postanowiert Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszcze-
niami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen praw autorskich, zaréwno majat-
kowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewnia-
jacych Zamawiajacemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegdlnosci zobowigzuje sie
wystgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej mozliwosci - przystgpi¢ po stronie
Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwréci¢ Zama-
wiajgcemu wyptacone przez niego kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy
prawnej, wynikajgcych z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu, Wykonawca zatgczy oswiadczenie o potwier-
dzeniu przeniesienia praw autorskich.

§22. POSTANOWIENIA KONCOWE

. lezeli nie zostato wyraznie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-

wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na piSmie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-

nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéweczas Swiat i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-

wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1

Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac

na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dazy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawar-
cie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.
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8. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkdw arbitra/zespotu orze-
kajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem polu-
bownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym ter-
minie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spdr pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

12.Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.8 Umowy.

13.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

14.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

15.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamé-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

16.Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO
2) Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy
3

N

Zatgcznik nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy

Zatacznik nr 5 — Wzér oswiadczenia wykonawcy

Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

Ul

)
)
) Zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna
)
)
)

@)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2024 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowa, Wojt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowac¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. Bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie Swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytacznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy badz realizacji obowigzkow ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzace
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji —Zamawiajgcy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69,
NIP: 587-15-69-970

GWaArant — WYKONAWEA: ......c.oiiiiiiii ettt e

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonawecg Nr.......cceeeeveiiiieiieeciecciecee e
Z2dNia

Data 0dbioru KONCOWEEO: ....cviieee e, )

Wartos$é wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY .....ooveveeeeeeeee e,

Przedmiot gwarancji: Cato$¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
zong ofertq), ktorej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdt wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakosé wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robdt,
Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
pfatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytgczajgc wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dfuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczeristwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikdw wykonanych robot lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungc¢ wade na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowier tam wskazanych mogtoby spowodowac po-
wstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci.
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15.

16.
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W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdét, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie 0 czas w jakim Zamawiajgcy lub inny Uzytkownik Robdt nie moégt wykorzystywaé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robdét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robot bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
robdt budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

(nodwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

REPIEZENTUJGC vttt (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

bedacego podwykonawcg/ dalszym podwykonawea™® ......ccccoooeveveveeiienennnne, (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)

W ZAKIESIE .ottt e (rodzaj/ zakres robdt),

aE Y= Lo - 1 [V TR

realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,Zzdnia ... , zawartej pomiedzy Zamawiajgcym - Gming Kosa-

kowo z siedziba w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

D e ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ..............c......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ........... zt (stownie: ............ ) za prace wykonane w okresie od
......... r.do .......... r, zgodnie z fakturg/ rachunkiem nr ........., z dnia ............... oraz protokotem wykonanych

prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz kserokopie faktury
przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e 1
(Wykonawca)
Wzdr Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC wvvvieecveeeeteee ettt (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcy Zadania: zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych pn: .....ccecccennee s realizowa-
nego w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej z Zamawiajagcym - Gming Kosakowo z siedzibg w

Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem naleznosci wszystkich podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcdw, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcéw, uczestniczgcych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,zdnia . ,
2)Nnr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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