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1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót   
          Budowlanych 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  
 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

 
A)  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rąb dz. nr 187; 188/1; 188/6; 
190; 343/2 obręb Rąb 
 
Zakres opracowania: 

 Sieć wodociągowa dn110x6,6 PE 100 RC SDR17 PN10 - L=221,09m 
 Przyłącza wodociągowe dn40x2,4 PE100 PN10 (szt. 3) – długość łączna 

L=12,0m (do granicy działek) 
 
B) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smołdzino dz. nr 242/1; 242/3; 244/6; 
244/4; 244/16; 244/11; 250/13; 251/3; 251/7; 253/2; 254; 250/5; 250/15; 250/10; 249/1; 
243/2 obręb Smołdzino 

 
Zakres opracowania: 

 Sieć wodociągowa dn110x6,6 PE 100 RC SDR17 PN10 typ 2 - L=1077,8m 
 
C)  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czeczewo dz. nr 155/1; 158/5; 159/3; 
159/13; 227/9; 226/3 obręb Czeczewo 
 
Zakres opracowania: 

 Sieć wodociągowa dn110x6,6 PE 100 RC SDR17 PN10 - L=770,44m 
 

D) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do dz. nr 220/6; 220/11, dz. nr 116/3; 133/5; 
135; 136/3 obręb Kłosowo dz. nr 220/4; 220/6; 220/9; 220/11; 221/1 obręb Czeczewo 
 
Zakres opracowania: 

 Sieć wodociągowa dn110x6,6 PE 100 RC SDR17 PN10 - L=997,30m 
 Przyłącza wodociągowe dn40x2,4 PE100 PN10 (szt. 3) – długość łączna 

L=22,1m 
 
                                                                                                                                

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
wodę. 
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1.4.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
1.4.3. Armatura sieci wodociągowej - armatura zaporowa; zasuwy,  zawory. Pozostałe 
określenia według PN-B-01060. 
1.4.4. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.6. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.7. Podbudowa - Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. 
1.4.8. Pas drogowy - Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.9. Teren budowy - Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy 
udostępnione przez zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako części placu budowy. 
1.4.10. Materiały - Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.11. Dokumentacja projektowa - Wszelkie informacje techniczne potrzebne do 
prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, 
przedmiarach, normach, wzorach,  modelach,  instrukcjach  ST dostarczony Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak również wykonane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.12. Aprobata techniczna - Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydanych 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2) 
1.4.13.Certyfikat zgodności - Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 
07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 
1.4.14. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem; stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.15. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
1.4.16. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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1.4.17. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.18. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.20. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.21. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.22. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wypisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń. szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
1.4.23. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego; niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.25. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.26. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią. ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 
1.4.32. Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne 
uprawnienia i będąca członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego 
lub innej dokumentacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych i Wodociągowych – opracowanych przez COBRTI INSTAL, 
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1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 
Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy: 
 - organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej i wody) 
- inwentaryzacja powykonawcza   
- dokumentacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy 
- umieszczenie tablic ostrzegawczych 
- prace geodezyjne – wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci kanalizacyjnej, 
- transport materiałów do miejsca wbudowania 
- przejścia i drogi dojazdowe do posesji 
- drogi tymczasowe 
 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty i w związku 
z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również koszty za roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale mogą wystąpić podczas 
realizacji robót (jak np. dodatkowe odwodnienie wykopów, poza godzinami ujętymi w 
przedmiarze). 
Wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją projektową, szczególnie w kwestii ilości 
materiałów, gdyż po postępowaniu wszelkie braki materiału, które nie zostały zgłoszone na 
etapie postępowania przetargowego będą ponoszone przez Wykonawcę. 
Ponadto w cenie wykonania inwestycji należy uwzględnić koszty z tytułu: możliwości 
wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie infrastrukturą 
podziemną. Wykonawca ponosi również koszty uzgodnień, nadzoru i innych usług 
wynikających z uzgodnień odrębnych.  
 
1.6 Informacje o terenie budowy  
 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.2. Organizacja robót budowlanych 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami 
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez 
geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel wykonawczy, zostaną one założone na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki  badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Po 
rozpoczęciu robót budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do działek 
sąsiednich należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za pomocą ulotek 
informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z mieszkańców w rejonie niniejszej 
inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót związanych z budową sieci kanalizacji będzie 
odpowiedzialny Kierownik Budowy. Należy również wyznaczyć Inspektora Nadzoru mającego 
reprezentować Inwestora. 
 
 
1.6.3. Przekazanie terenu budowy 
 
W terminie i na zasadach określonym w Warunkach Kontraktu, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
1.6.4. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca sporządzi dokumentację, w tym dokumentację powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną i mapą geodezyjną, powykonawczą zarejestrowaną w ośrodku 
dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót. 
 
1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektowa i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodności z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 
ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt, przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającym, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  

 

1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam 
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć poprzez: 
- ustawienie barierek zabezpieczających, 
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i 
wymaganiami technicznymi. 
Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  o 
zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy umieścić 
odpowiednie tablice informacyjne. 
 
1.6.8. Ochrona Środowiska  
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie z warunkami wynikającymi 
z uzgodnień. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, 
- możliwością powstania pożaru, 
- zakłóceniem czystości i porządku. 
Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. 
Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne wysypisko lub odbierane 
przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 
wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu. 
Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowiązany do 
przedłożenia Wójtowi Gminy Przodkowo informacji o rodzaju i ilości odpadów  w terminie na 
30 dni przed podjęciem działań, w wyniku, których powstawać będą odpady inne niż 
niebezpieczne (w tym ziemia z wykopów lub inne). 
 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i 
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2.Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne 
bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie 
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budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) 
oraz roboty(w części nie przejętej przez Zamawiającego) w odpowiednim 
porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 
3.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz                             
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
4.Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne     
 dla personelu pracującego na terenie budowy. 
5.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań      
 określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach  
  jednostkowych robót. 
6.Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  
odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami   
 socjalnymi. 
7.W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na: 
- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp. 
- dojście na budowę i oświetlenie 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 
umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy 
 8.Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,   
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.      
  9.Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć  
     konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać  
     odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
  10.W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 
   bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
   11.Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców. 
   12.Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót na 
   obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych Wykonawców, 
   zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawiązaniu 
   do szczegółowego harmonogramu robót. 
   13.Zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy 
    powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, 
    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając specyfikację Kontraktu i   
  warunki prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z   
   dnia 27 sierpnia 2002r.Dz.U.nr151 poz.1256). 
 
 
1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem 
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład zaplecza 
wchodzą : 
- pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne 
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- miejsce składowania materiałów do wbudowania 
- stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 
- sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji 
 
1.6.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym zakresie. 
Wszelkie koszta związane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na 
własny koszt 
 
1.6.12. Ogrodzenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi  
Nadzoru Inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy ( w  
tym ogrodzenie tymczasowe placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 
 
1.6.13. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i sprzęcie. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.6.14. Zagospodarowanie terenów działek, przez które będą prowadzone roboty 
 
O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych  
utrudnieniach z tego wynikających należy powiadomić z kilkudniowym wyprzedzeniem 
właścicieli posesji. Roboty na terenach działek prywatnych należy prowadzić ręcznie i po 
zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu nie gorszemu niż sprzed rozpoczęcia 
robót.  
Wszelkie koszta wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym również koszta 
związane z ewentualnym odtworzeniem elementów zagospodarowania działek takich jak: 
ogrodzenia, nasadzenia trawników, utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez możliwości 
ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
 
 
1.6.15. Tablice informacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji 
powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic 
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informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
 
1.6.16. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 'wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez   Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badał naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.0. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
 a. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót  
 powinny być: 
- nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i  
w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących  
 normach i przepisach,  
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  
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świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia  
 03. kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa, 
- powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych 
 wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,  
b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów  
do robót budowlanych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  
  wywiezione z terenu budowy, będą złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru   
  miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych materiałów do  
  innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt tych materiałów 
  zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
- Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały,  
  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie  
  zapłaceniem.  
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
-Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich 
zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
-Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu  
robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału to Wykonawca  
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, na co najmniej tydzień przed  
użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to 
będzie konieczne dla przeprowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj wariantowego materiału nie może być później zmieniony  
bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Materiały – sieć kanalizacyjna 
 
2.5.1. Rury kanalizacji sanitarnej tłocznej 
 
Rury kanalizacji PE 100 RC typ 2 Ø50x3,0 i kształtki kanalizacyjne powinny posiadać atest 
Państwowego Zakładu Higieny i aprobaty techniczne. Producenci rur i kształtek powinni 
posiadać ważne świadectwa wewnętrznej kontroli, np. certyfikaty ISO. Należy stosować 
wyłącznie rury PCV o strukturze litej. 
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2.5.2. Rury sieci wodociągowej 
 
Rury sieci wodociągowej i przyłączy PE 100 RC typ 2 Ø110x10,0; Ø90x5,4;  Ø40x5,4 PN 10 i 
kształtki powinny posiadać aprobaty techniczne. Producenci rur i kształtek powinni posiadać 
ważne świadectwa wewnętrznej kontroli, np. certyfikaty ISO. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
 
2.6.1. Rury  
 
Rury polietylenowe do wody  - PE produkowane są w zwojach 50 i 100 metrowych. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
Zwoje można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2,0m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane po rozpakowaniu w stertach, należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokościach minimum 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2,0m. W stercie nie 
powinno znajdować się więcej niż siedem warstw.  
Gdy wiadomo, że rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego-poprzez zadaszenie. 
 
 
 
2.6.2. Kruszywo 
 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3.0. Wymagania dotyczące sprzętu 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości(PZJ), 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 
4.0. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom kontraktu, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego używanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Transport rur 
 
Rury kanalizacyjne PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien zapewnić 
przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu (zabezpieczone przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności – w czasie ruchu pojazdu) lub dostarczy je w 
paletach od producenta. Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 
warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem  wyściółkowym – izolacyjnym 
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Rury należy rozładowywać przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. 
W tym celu:  
- używać pasów nośnych – w żadnym przypadku nie używać lin stalowych, 
- taśmy opasać wokół palet z zewnętrznej strony belek nośnych,  
 przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia  
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o inne palety, 
- nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy 
 łomów lub drągów, 
- obsługujący ładunek  nie  powinni  znajdować  się  pod  unoszonym  ładunkiem, 
- w rejon robót transportujemy tylko całe palety, 
- pojedyncze   rury   transportujemy   przy  pomocy  pasów  nośnych  –  w żadnym 
 przypadku przy pomocy koparki. 
 
5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć 
kanalizacyjna. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych 
drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz budowli 
tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia wkalkulować do oferty.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
roboty. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej. Projektowana trasa sieci powinna być wyznaczona w terenie przez 
uprawnionego geodetę. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rządnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
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terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Wykopy pod sieć kanalizacyjną i studnie, należy wykonywać jako otwarte: o ścianach 
pionowych z umocnieniem pełnym lub ażurowym, lub wykopy skarpowe - ręcznie i 
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736.  Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych 
mechanicznie należy przy pomocy ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i 
urządzenia podziemne pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach 
lokalnych możliwości, czy nie występują na trasie projektowanej sieci urządzenia podziemne 
nie zinwentaryzowane na mapach.  
Szerokość wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału lub 
przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Szerokość wykopu pionowego umocnionego 
 dla przewodu wodociągowego i tłocznego PE 100 RC Ø110mm, Ø90mm, 
Ø50mm, Ø40mm – 0,90m, 
Deskowanie ścian – pełne lub ażurowe należy prowadzić w miarę jego głębienia. Ziemia z 
wykopów powinna być zasadniczo składowana obok wykopów. Wydobywaną ziemię „ na 
odkład” należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m tak, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście takie trzeba stale oczyszczać z gromadzącej się ziemi. 
Nadmiar urobku i ziemię nie nadającą się do ponownego wbudowania w wykop (np. nasyp 
niekontrolowany, torf, namuły, gruz czy glina piaszczysta) należy załadować na samochody – 
wywrotki, wywieźć poza plac budowy i złożyć na terenie gminy Przodkowo w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20m.  
Zasypkę wykopów – częściową dokonywać po sukcesywnym, odcinkowym wykonywaniu 
inwentaryzacji powykonawczej – geodezyjnej. Kanały zasypywać piaskiem, ubijając 
warstwami, co 15÷20cm, do wysokości minimum; 
Po wykonaniu osypki przewodu tłocznego – ułożyć na tej warstwie taśmę  metalizowaną 
szerokości 15,0cm . 
Pozostały wykop zasypywać ziemią wydobytą z wykopów, – jeżeli są to naturalnie 
występujące; piaski drobne, piaski średnie, piaski z domieszkami piasków gliniastych lub piaski 
gliniaste. 
W obrębie pasów drogowych – wykopów nie zasypywać urobkiem w postaci; gliny i gliny 
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypanych wykopów w obrębie pasa drogowego powinna wynosić 
0,95. Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki pomiaru 
stopnia zagęszczenia (PN-86/B-02480). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
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W gruntach suchych, piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu – podłoże naturalne. W gruntach 
nawodnionych-odwadnianych w trakcie robót, podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości 15÷20cm. 
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione jako 
podłoże piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne. 
Grubość warstwy podsypki pod kanały – 15,0cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod 
złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod przewody kanalizacyjne 
kawałków drewna lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura  kanalizacyjna 
spoczywała na nim jedną częścią swojej powierzchni – kąt podparcia, co najmniej 90º (1/4 
obrotu rury).Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać – 5,0cm. Dopuszczalne, 
miejscowe, zmniejszenie grubości podłoża wzmocnionego nie powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie „+ -„ 1,0cm. 
 
 
5.5. Roboty montażowe 
 
Po przygotowaniu wykopów i podłoża można przestąpić do wykonywania montażowych robót 
budowlanych. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny spełniać parametry, rzędne, 
określone w Dokumentacji projektowej. 
 
5.5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej 
 
Przewody sieciowe układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie maja one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub składowania. Rury należy oczyścić 
przed montażem. 
Głębokość układania przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych jak w dokumentacji 
projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych 
oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 0ºC do 
+30ºC.  
 
5.5.2. Próba szczelności 
 
Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z PN-EN 1610-pkt 13. 
Badanie szczelności kanałów powinno być prowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub 
użyciem wody (metoda W). Próbę szczelności przeprowadzamy w obecności przedstawiciela 
firmy użytkującej daną sieć.  
Próbę szczelności przewodu sieci wodociągowej i tłocznej należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być 
instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelności, zawory 
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odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być 
całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Łuki, trójniki, zaślepki czy zasuwy muszą być otwarte podczas próby. Próbę należy 
przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu sieci i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 
Próbę szczelności przewodu ciśnieniowego należy przeprowadzić na ciśnienie Pr = 1,0 Mpa 
przez okres t= 30 minut. Maksymalne długość odcinka sieci poddawanej próbie ciśnieniowej 
nie może przekroczyć 300,0m. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prób szczelności – odcinek 
sieci należy poddać dezynfekcji i przepłukać. 
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
6.0. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru   będzie   przekazywał   Wykonawcy  pisemne   informacje   o   
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
- Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
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stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 
 
 
6.3. Atesty materiałów i sprzętu 
 
- W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
- Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. 
- Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.4. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobat, Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, wykonywanych 
robót 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.5. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
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takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
a) rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

b) dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
c) pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3) następujące 
dokumenty:            
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
d) przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
- Odbiór Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
- Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu. 
- Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgo Obmiarów. 
- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
- Długość i odległość między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzany poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
- Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
- Ilości, które mają być ważone w tonach, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Technicznych. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8.0. Odbiór robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
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odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  ST, i 
ewentualnie. PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (na przykład na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu / uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9.0. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
instrukcji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.0. Przepisy związane 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn. zmianami - Prawo budowlane wraz ze 
zmianami 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072 )  
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
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metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  
 


