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33-300 Nowy Sacz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167
reprezentowana przez:

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta Nowego Sacza
zwanym dalej Zamawiajgcym

d

zwanym dalej Generalnym Wykonawcg
zwani dalej {gcznie Stronami, a osobno Strong

PREAMBULA

W zwiqzku z:

1) przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym pod nazwq ,Budowa boiska ze sztuczng murawq w Nowym Sqczu (Zawada)” - realizacfa w
trybie ,zaprojektuj i wybuduj”; finansowanego na podstawie uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01
lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

2) zlozeniem w powyiszym postepowaniu przez Generalnego Wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu prawa zamoéwiert publicznych;

Strony zobowiqzujq si¢ wspdldziatac w celu noleiytej realizacji zamdwienia i zawierajq umowe o roboty
budowlane w trybie generainego wykonawstwa (zoprojektuj i wybuduj) na wykonanie zamdwienia
publicznego pod nazwq: ,Budowa boiska ze sztucznq murawg w Nowym Sqczu (Zowada)” — realizacja w
trybie ,zaprojektuj i wybuduj”; zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych
{Dz.U. 2023r. poz. 1605 z pdin. zm.) o nastepujqcej tresci:

I: POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 PrzeCMIOT UMOWY

1. Reprezentanci Stron zgodnie oéwiadczajg, iz s3 uprawnieni do zaciggania zobowigzaii wynikajacych z
niniejsze] Umowy oraz ze nie zachodza zadne okolicznosci wytaczajace prawidiowa reprezentacje
wymienionych powyzej os6b reprezentujgcych Strony.

2.  Wydruk informacji odpowiadajacej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego Wykonawcy wraz
z uchwatq wiasciwego organu Generalnego Wykonawcy wyrazajacg zgode (ewentualnie o$wiadczenie
o braku obowiazku sporzadzenia przedmiotowej uchwaty) na zawarcie niniejszej Umowy, a w
przypadku oséb fizycznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarczg wydruk z Centralnej Ewidencji
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Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajgcy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot Umowy w postaci: wykonania dokumentacji projektowej i dokoriczenia na jej podstawie
inwestycji pn. ,Budowa boiska ze sztucznqg murawq w Nowym Sqczu (Zawada)” — realizacja w trybie
JZaprojektuj i wybuduj”;(dalej jako ,I/nwestycja”)zgodnie zopisem przedmiotu zamowienia
przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w calosci Inwestycji stadionu oraz budynku
wraz z ich wyposazeniem, nowg infrastrukturg techniczng {w tym m.in: przylacza, instalacje, siecl),
zagospodarowanie terendw iotoczenia Inwestycji, w szczegdlnosci skfadajacej sie z nastepujacych
czesci:

4.1. Zadanie |. Opracowanie wszelkiej niezbednej do wykonania Inwestycji dokumentacji przedprojektowe;]

5.2

i projektowej (zwanej dalej ,Dokumentacja”), w tym:

a) projektdw budowlanych, technicznych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, kosztoryséw ofertowych (w oparciu
o wykonang dokumentacje projektowa), map do celéw projektowych i dokumentacji geologiczno-
inZzynieryjnej

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszen itp. umoiliwiajacych
rozpoczecie i realizacje robét budowlanych, w szczegélnodci ostatecznych pozwoled na budowe
lub innych decyzji zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi;

c) przeniesienia autorskich praw majatkowych przez autoréw dokumentacji projektowej na
Generalnego Wykonawce oraz Zamawiajgcego, udzielenie zgody na korzystanie z praw zaleinych
oraz udzielenie licencji na korzystanie z utwordw dostarczonych w ramach przedmiotu Umowy,
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania;

Zadanie 1. Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonej w ramach Umowy

i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej {opisanej w Zadaniu I}, w tym:

a) wykonanie robdt budowlanych w celu dokoticzenia Inwestycji w zakresie uwzgledniajgcym stan
zaawansowania, peitne wykorzystanie zastosowanych rozwigzan i uzyskanie funkcjonainego
rozwigzania;

b) zapewnienie badan powykonawczych nawierzchni wg standardu FIFA Quality, uzyskanie raportu z
boiska w celu zapewnienia Zamawiajgcemu uzyskanie certyfikatu FIFA;

¢) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodniefi decyzji, zgtoszer itp. umoiliwiajgcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi

Catos¢ prac naleiy zrealizowaC i przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzytkowania zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i uzyskanymi przez Generalnego Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie;

5.

W ramach przedmiotu umowy Generalny Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego w
zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (oraz w zakresie
dokonywania zmian, uzupetnien w zakresie sporzgdzonej dokumentacji projektowej, jak i sporzadzanie
rysunkdéw warsztatowych, wykonawczych, detali zaréwno w czasie wykonywania robét budowlanych
jak i do czasu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi wykonawcy robét budowalnych, zorganizowanie
i przeprowadzenie niezbednych prab, badan, odbioréow, szkolen, jak réwniez odbioréw korncowych
catosci robot bedacych przedmiotem Umowy;

Szczegdlowy opis przedmiotu Umowy, w tym warunki realizacji Inwestycji, poza dokumentem
niniejszej Umowy okreslajg ponadto w szczegdinosci nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ") - dokumentacja przetargowa,
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stanowiaca Zatacznik nr 2 do Umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w

toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

b) Program Funkcjonalno-Uizytkowy Inwestycji wraz z zatgcznikami, - stanowigcy Zatgcznik do

SWz;

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (dalej: ,Ofertg”), stanowiaca Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Inwestycji jest potozony w Nowym Saczu przy ul. Siedleckiego :

obreb ewidencyjny: 116 dz. na fragm dz. nr 622/8, 563/7, 563/8, dz. nr 563/41

Symbol Wspélnego Stownika Zamowieri (CPV):

1.
1)
2)
2.

Gtéwny kod CPV:

CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

1) CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2) CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3) CPV:45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

4) CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

5} CPV:45111250-5 Badania gruntu

6) CPV:45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

7) CPV:45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

8) CPV:45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

9) CPV:45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

10) CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czedei oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

11) CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

12) CPV: 45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

13) CPV: 45220000-5 Rohoty inZzynieryjne i budowlane

14) CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

15) CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

16) CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

17) CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w Zakresie rurociggdw i kabli

18) CPV: 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

19) CPV: 45236000-0 Wyrdwnywanie terenu

20) CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

21) CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

22) CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

23) CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

24) CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

25) CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

26) CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]

27) CPV: 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

28) CPV: 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

29) CPV: 45410000-4 Tynkowanie

30) CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

31) CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

32) CPV: 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie
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§ 2 OSWIADCZENIA STRON

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wyceny Oferty w oparciu o dokumentacje postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym SWZ, Program Funkcjonalno-Uiytkowy, opis przedmiotu
zaméwienia, wizje lokalna, a nadto oswiadcza, iz Oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie
koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest poniesc.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w Umowie, naleizy je tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposéb
zapewniajacy prawidiowa realizacje Inwestycji. W szczegdInosci, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz w tresci dokumentéw nalezy mieé na wzgledzie, iz
zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i
funkcjonalnosci Inwestycji stanowigcego przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 k.c., ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy, jej zatgcznikéw lub innych dokumentow dotyczgcych Umowy rozstrzygac je bedzie
Zamawiajacy, majac na wzgledzie zapewnienie najlepsze] jakosci wykonania przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarcze] profesjonalnie
realizuje prace bedace przedmiotem Umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia,
potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajgce terminowa i nalezytg realizacje
przedmiotu Umowy przy zachowaniu wysokich standardow jakosciowych.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
warunkami realizacji przedmiotu Umowy, w tym z terenem budowy w trakcie wizji, i w catosci je
akceptuje. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczgce przedmiotu
Umowy sg w petni wystarczajgce do jego prawidiowego i terminowego jego wykonania.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Generalnego Wykonawce ze szczegolng starannoscia
wymagang od profesjonalisty, zgodnie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja,
decyzjami administracyjnymi, postanowieniami Umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi zasadami
wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania Umowy oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej — suma
gwarancyjna ubezpieczenia min. 5 000 000,00 zt {pie¢ milionéw ztotych) — franszyza redukcyjna nie
wiecej niz 5000,00zt (piec tysiecy ztotych) na kaide zdarzenie , dla klauzul dodatkowych 10%
wartoséci szkody nie mnie] niz 5000,00zt (piec tysiecy ztotych) na kazde zdarzenie. Franszyza
redukcyjna nie ma zastosowania dla szkéd na osobie;

b) od ryzyka szkéd wyrzadzonych pracownikom Wykonawey z limitem odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela nie mniejszym niz 1 000 000,00 zi {jeden milion zlotych) = OC pracodawcy;

c) ubezpieczenie wszystkich ryzyk Inwestycji — suma ubezpieczenia réwna wynagrodzeniu
okredlonemu w § 20 ust. 3 Umowy- franszyza redukcyjna podstawowa 5000,00zt (pie¢ tysiecy
ziotych) a na ryzyko powodzi 10 % nie mniej niz 5000,00zt (pie¢ tysiecy ziotych) - na kaide
zdarzenie;

a nadto zobowigzuje sie utrzymywal powyisze ubezpieczenia (przediuienie ubezpieczenia lub
uzyskanie nowego ubezpieczenia) przez caty czas trwania Umowy az do dnia podpisania koricowego
protokotu odbioru Inwestycji. W szczegdlnosci Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawiad
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz z kopiami dowodow optaty sktadek za kolejne
okresy ochrony ubezpieczeniowej.Zmiana warunkéw ubezpieczenia Generalnego Wykonawcy moie
by¢ dokonana wylgcznie za wczedniejszg pisemna zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian
wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z ktdrym Generalny Wykonawca zawart
umowe ubezpieczenia.
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Gdy powyisza zmiana pogorszy ochrone ubezpieczeniowa, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia
z chwili podpisania niniejszej Umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Generalnego Wykonawcy wraz z kopig dowod6éw optaty sktadek
stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawce obowigzkowi z ust. 7 i 8 powyZej Zamawiajgcy
ma prawo do zawarcia stosownych umdw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

Wypelnienie przez Generalnego Wykonawce obowiazku z ust. 7 i 8 powyzej nie wyltgcza i nie ogranicza
jego odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Ponadto, Generalny Wykonawca odwiadcza, Zze nie toczy sie wzgledem niego postepowanie
restrukturyzacyjne, upadiosciowe, nie zostat zlozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata otwarta
wzgledem niego likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istniejg podstawy do wszczecia wobec
niego takich postepowar.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe]j, stanowigcej zatacznik do PFU, w celu wykonania przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem, ze czyni to na wlasne ryzyko i jest to swobodna decyzja Generalnego Wykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoici za treé¢ i stan wskazanej dokumentacji
projektowej.

§ 3 TERMINY, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Strony ustalajg, iz przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany w podziale na dwa zadania
okreslone w § 1 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ uwzglednienia przez Generalnego Wykonawce etapowania
Inwestycji oraz zachowania koficowego i posrednich termindéw realizacji Inwestycji, i w tym zakresie
okresla:

1) termin wykonania Inwestycji (tj. termin zgloszenia kompletnej Inwestycji do odbioru,
poprzedzonego uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla catej Inwestycji,) ustala sie do 30.11.2024 r.;

2} posrednie terminy realizacji Inwestyciji:
a) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - przed
podpisaniem umowy;

b} Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu Dokumentacji wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami decyzjami itp. w tym ostatecznymi decyzjami pozwolenia/zgtoszenia na
budowe - zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyiej terminy sa prawidtowo i obiektywnie
okreslone, a nadto, iz s wystarczajqce do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Szczegotowe
terminy realizacji, w tym terminy posrednie, terminy wykonania robét zanikajacych i robét ulegajacych
zakryciu, terminy dostaw i montazu sprzetu i wyposazenia, etc. znajdowac¢ sie bedy w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzglednia¢ etapowanie Inwestycji oraz zachowanie
konicowego terminu realizacji Inwestycji okreslonego w ust. 2.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedy zfozone w wersji pisemne] - papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego
{dalej jako: ,inspektor nadzoru inwestorskiego” lub ,,Inspektor Nadzoru”}. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyréinienie
poszczegdlinych etapéw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo -
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Finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi okresdlac wartos¢ wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
dotyczaca danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na
asortymenty robot poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych
w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych beda faczone w grupy pod
jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z dokladnoscia do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych
asortymentdw robot Generalny Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce 2z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno~zimowo-wiosennego oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w
ust, 2 pkt 1.

Harmonogram Rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdinosci kolejnodé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnoécé
zamawiania przez Generalnego Wykonawcg urzadzen i dostaw na Teren budowy, zalozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym
do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu
do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania opisane w SWZ, Dokumentacji lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionege Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 10 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego.

Generalny Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram Rzeczowo — Finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moie podlegaé
aktualizacji na wniosek kaidej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robdt lub terminu zakoriczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Generalhego
Wykonawce, ze Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowg, a zlozenie takiego zgodnego z Umowg Harmonogramu bedzie moiliwe, Generalny
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. JeZeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie zgtosi do niego uwag, przediozeny projekt uwaza sie za zatwierdzony takie przez
Zamawiajgcego.
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowao — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
Dokumentacji lub Umowie, w szczegéinosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy
lub tempa wykonywania robét, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie péiniej
niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie okre$lonym w ust. 16 lub gdy
przedioiona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna okreélong w § 22 Umowy za
kazdy dzieri zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jeieli faktyczny postep robo6t z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robét lub ckreslonemu terminowi zakoiiczenia etapu
robét, Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreélonego
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, Generalny Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie poiniej
niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangaiowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobbéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Generalnemu Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania
sie opdiznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Generalnego Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie opdinienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opéinienia,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia danego zakresu prac
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania
uprzedniego badi nastgpczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze), o czym niezwlocznie
poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.

Uprawnienie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 19, nie wylgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, a takie nie
wytgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Generalnego Wykonawce Inwestycji, ani
tez nie wyltgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czeéci,
jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowianych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych bez Dokumentacji, niezgodnie z Dokumentacja lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sig na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opéinienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie Generalnego
Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakoéci robét, z tym
zastrzeieniem, ie przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystgpieniem tych
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okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Generalnego Wykonawcy
uzgodniag nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym,

c} gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé¢ zagrozenie bezpieczeristwa badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnoé¢ z Deckumentacja lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym moze pofeci¢ Generalnemu Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na
okres, ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakorniczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawe
do podpisania umowy oraz rozliczer przedmiotu Umowy.

§ 4 PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzielenie osobie wskazanej przez Generalnego Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania
w imieniu Zamawiajgcego niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
warunkdw, opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

b} przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-
odbiorczym;

¢} wspdldziatanie z Generalnym Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
e} udziat w naradach koordynacyjnych;

f) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych zamknietych elementéw robdt w okresach
rozliczeniowych oraz odbioru kencowego Inwestycji;

g) zapfata wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy ustnych lub pisemnych
polecen, ktorym Generalny Wykonawca powinien sie niezwlocznie podpeorzgdkowaé, o ile nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu lub postanowien Umowy.

Zamawiajgcy oraz upowazZnione przez niego podmioty mogg w kazdym czasie kontrolowac¢ realizacje
przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawce, dokfadajgc przy tym staran, by kontrola nie
zakidcata prac. W szczegdInosci Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Generalnego
Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

Zamawiajacy ma prawo zadac, aby Generalny Wykonawca usunat z terenu budowy jakgkolwiek osobe,
ktdra w opinii Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie z Umowg, nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu oséb znajdujgcych sie na terenie budowy.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie wykona ktdregokolwiek ze swoich zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem,
wykonac czes¢ lub catos¢ zobowigzan Generalnego Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem
0s6b trzecich i obcigizy¢ Generalnego Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznosci
uzyskania uprzedniego bad:i nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie
ohowigzkdw Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie nie zwalnia
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§ 5 PRAWA | OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy w sposéb
kompletny i nalezyty, bez wad i usterek, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, prawem
budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami/Normami Europejskimi (PN/EN),
warunkami technicznego wykonania odbioru robét, Dokumentacja, wskazaniami Zamawiajgcego,
nienaruszajgcymi  przepisbw prawa poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
zastosowaniu obowigzujacych przepisow prawa, w tym przepisow BHP iprzeciwpozarowych, z
zapewnieniem statego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia, doswiadczenie i umiejgtnosci oraz ponosi¢ wszelkie koszty okre$lone Umowa
niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania Inwestycji:

a) zgodnie z zapisami w Uchwale nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. — zgodnie z § 10
Zatacznika do uchwaly ,Szczegétowe zasady | tryb udzielania dofinansowania z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych” dotyczacym dziatari informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budietu
paristwa lub z paristwowych funduszy celowych;

b) informujacy o frédle finansowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 lipca
2023r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatari informacyjnych pedejmowanych
przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu parstwa lub z
panstwowych funduszy celowych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych {Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) zgodnie z obowiazujgcymi
wymogami i wzorem graficznym.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszelkich wad i usterek prac wykonanych na
podstawie niniejszej Umowy, w tym do usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi oraz zapewnienia mozliwie najwyiszego poziomu technicznego oraz moiliwie
najszybszego usuwania zgfaszanych wad, awarii, usterek.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajagcemu konsultacji on-line
i telefonicznych w zakresie obstugi zastosowanych urzadzer elektronicznych i oprogramowania.
(réwniez w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi).

W czasie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac miejsce
wykonywania prac w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Poczawszy od dnia przekazania Generalnego Wykonawcy terenu budowy ponosi on petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzonych przez siebie rob6t, w tym
szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takie za wszelkie szkody powstate w
sgsiedztwie terenu budowy w wyniku dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy na terenie
budowy. Generalny Wykonawca jest ponadto odpowiedziainy za przypadkows utrate lub uszkodzenie
materiatdw oraz sprzgtu, ktére znajdujg sie na terenie budowy pod jego opiekg lub s3 w jego
posiadaniu i s3 zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robét.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do ochrony drzew, krzewdw, trawnikdw i kwietnikow na
terenie inwestycji, ktére nie sg przeznaczone do usuniecia zgodnie z decyzjami administracyjnymi. Za
uszkodzenie lub zniszczenie powyiszych elementéw zieleni Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng, zmierzajacg do przywrdcenia terenu zielonego do stanu
pierwotnego.

Wszelkie koszty wynikle z zuzycia przez Generalnego Wykonawce oraz Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania $ciekéw bedzie ponosit Generalny
Wykonaweca.

Generainy Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okresionego w §20 ust. 3 Umowy
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dokonac optat za przylacza energetyczne zgodnie z decyzjami dostawcy energii elektrycznej, jak
réwniez ma ocbowiazek oplaci¢ wszelkie decyzje administracyjne, ponies¢ koszty ewentualnych
nasadzef .

W terminie zakoriczenia przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt
uporzadkowa¢ miejsce prowadzenia robot i opréinic je z wszelkich odpadéw i zapaséw materiatowych
oraz sprzetu.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych robét przechodza na witasnodé Generalnego Wykonawcy, z
wylaczeniem elementéw wskazanych przez Zamawiajgcego, ktére Generalny Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ | przekaza¢ Zamawiajgcemu, zdeponowaé we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu, bad: na jego polecenie wykorzystac przy realizacji przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiazuje sie do zagospodarowania odpadéw zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ wszystkie osoby wykonujgce roboty w zakresie
ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnic im niezbedng odziez robocza oraz bezpieczne
warunkow pracy oraz zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych przy realizacji
prac. Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw BHP i
przeciwpozarowych przez osoby, ktorymi sie postuguje wykonujgc przedmiot niniejszej Umowy, i
zwolni Zamawiajgcego od wszelkich roszczeri podmiotéw trzecich zwigzanych z naruszeniem przez te
osoby przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Generalnego Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam
i informacji dotyczacych firmy Generalnego Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy,
chyba ze uzyska uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgode Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy lub osoba przez niego wskazana realizowat
bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedjce przedmiotem niniejszej Umowy — na wniosek
Zamawiajgcego Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu robat.

W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy:

1) Generalny Wykonawca (albo upowazniona przez Generalnego Wykonawce osoba) ma obowiazek
ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa, kompletne wnioski
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (lub odpowiednio zgloszenie budowy) Inwestycii,
przy czym Generalny Wykonawca okaze wnioski {wraz z zatgcznikami) Zamawiajgcemu przed ich
Ztozeniem, oraz zobowigzuje sie uzyskac decyzje w tym przedmioccie zaopatrzone w klauzule, e
sg ostateczne w administracyjnym toku instancji. Okazanie powyiszego wniosku Zamawiajgcemu
nie moie by¢ podstawg do uchylenia sie przez Generainego Wykonawce od odpowiedzialnosci
z powodu wadliwej tresci wniosku lub brakéw formalnych. O ile bedzie to konieczne, uzasadnione
lub oczekiwane przez Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca bedzie uzyskiwatl pozwolenia na
budowe {lub odpowiednio zgtoszenie budowy) Inwestycji dla kolejnych czesci Inwestycji.

2) Generalny Wykonawca (albo upowainiona przez Wykonawce osoba) ma cobowigzek ztozyé w
imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego petnomocnictwa, kompletny wniosek
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji lub inny stosowny dokument do
wilasciwego organu nadzoru budowlanego, przy czym Generalny Wykonawca okaze wniosek
Zamawiajgcemu przed jego zloZzeniem, oraz zobowigzuje sie uzyskaé decyzje w tym przedmiocie
zaopatrzong w klauzule, Ze jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Okazanie
powyiszego whiosku Zamawiajgcemu nie moze byé podstawa do uchylenia sie przez
Generalnego Wykonawce od cdpowiedzialnosci z powodu wadliwej tresci wniosku lub brakdw
formalnych. O ile bedzie to konieczne, uzasadnione lub oczekiwane przez Zamawiajacego,
Generalny Wykonawca bedzie uzyskiwat pozwolenia na uzytkowanie {lub inng odpowiednie
decyzje/potwierdzenie dopuszczenia do uzytkowania) dla kolejnych czesci Inwestycji.

3} Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy lub wskazanej przez Generalnego Wykonawce
osobie, na iego pisemny wniosek, petnomocnictwa w zakresie koniecznym do naleiytego
wykonania Umowy w celu wykonania Dokumentacji i uzyskania wymaganych decyzji. Generalny
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Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ Zamawiajagcemu uwage na koniecznos¢ zmodyfikowania
tresci petnomocnictwa, jezeli nie bedzie ono odpowiadalo przepisom prawa lub nie bedzie
zgodne z celem, w jakim zostato udzielone lub bedzie miato jakgkolwiek inng wade.

4) Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do naleiytego reprezentowania Zamawiajacego
w postepowaniach o wydanie decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy. Generalny
Wykonawca nie jest uprawniony cofna¢ ani modyfikowaé wnioskéw bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

5} Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania projektéw wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania decyzji okreslonych powyzej, w szczegolnosci projektéw oswiadczen o
dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane, i przekaza¢ je Zamawiajgcemu z
odpowiednim wyprzedzeniem, nie pézniej niz na 5 dni przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji.

6) Generalny Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej dyspozycji Zamawiajgcego, nie moie
dokonywac jakichkolwiek czynnos$ci w ramach prowadzonych postepowar administracyjnych,
ktére moglyby skutkowaé opdinieniem wydania rozstrzygniecia w sprawie lub zakoriczeniem
postepowania hez wydania decyzji, w szczegélnodci skfadaé¢ wnioskéw o zawieszenie
postepowania lub oswiadczen w przedmiocie cofniecia wnioskow.

7) Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu petne wsparcie
w postepowaniu odwotawczym od decyzji o pozwoleniu na budowe, o pozwoleniu na rozbiérke
lub innych decyzji, poprzez udzielenie wszelkich informacji niezbednych do przygotowania
stanowiska Zamawiajgcego w danym postepowaniu, jezeli Zamawiajacy postanowi o przejeciu
tego postepowania do samodzielnego prowadzenia.

8) Wvykonawca dokona zgtoszenia robét budowianych, jezeli z obowigzujgcych przepisow prawa
wynikac bedzie, ze w danym przypadku nie jest konieczne uzyskanie decyzji administracyjnej, lecz
wystarczy zgtoszenie, chyba Ze w danym przypadku wiasciwa bedzie inna forma
administracyjnoprawna {np. uzgodnienie). Postanowienia pkt 1-7) powyie] stosuje sie
odpowiednio.

Generalny Wykonawca jest zobowigzywany do przekazania Zamawiajgcemu niezwlocznie do

wiadomosci wszelkiej korespondencji kierowanej w imieniu Zamawiajgcego do oséb trzecich,

organdw i instytucji w zwigzku z realizacjg Umowy w formie papierowej, potwierdzonej za zgodnosé

Z oryginatem,

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby nie

narusza¢ praw podmiotdw trzecich, w tym prawa wilasnosci oraz praw wilasnoéci intelektualnej.

W przypadku, gdy wykonujac przedmiot Umowy Generalny Wykonawca naruszy prawa podmiotéw

trzecich, Generalny Wykonawca odpowiada za szkode poniesiong z tego tytutu przez Zamawiajgcego

i jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego od wszelkich roszczen oséb trzecich, a takze jest

zobowigzany na wlasny koszt i ryzyko zmieni¢ sposdb wykonania lub uzyska¢ zgody podmiotéw

trzecich niezbedne do kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym) uzytkowanych przy wykonywaniu

umowy dysponowat odpowiednig liczbg pojazddéw elektrycznych iub napedzanych gazem ziemnym,

spetniajac tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11

stycznia 2018 r. ¢ elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

a) Wykonawca przedklada w zafaczniku nr 5 do umowy wykaz pojazdow uzywanych przy

wykonywaniu umowy. Wykaz powinien wskazywac marke, nr rejestracyjny i rodzaj paliwa, jakim jest

napedzany kazdy z pojazdow.

b) Zamawiajacy w czasie obowigzywania niniejszej umowy zachowuje prawo do kontroli spetniania

warunku okreslonego w ust. 20.

c} W przypadku wykazania, ze obowigzek okreslony w ust. 20 nie jest realizowany lub jest

realizowany w zakresie mniejszym niz ckreslony w ustawie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z
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przyczyn zaleinych od Wykonawcy lub tez naliczy¢ kare umowng okredlong w § 22 ust.2 pkt s).
Qdstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej.

§ 6 PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY, NADZGR

1. Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie | kierowanie robotami objetymi
przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Generalny Wykonawca wyznacza projektanta(o odpowiednich do zakresu robét uprawnieniach):

) - w specjalnodci architektonicznej, ktéry bedzie petnit obowigzki
Projektanta w zakresie przepisu art. 20 ustawy Prawo budowlane oraz Generalnego Projektanta;

¢} [P — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

c) . .— W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

d) .. — W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii
elektrycznych i elektroenergetycznych

e) ... «..— W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych;

f) w= W Specjalnosci inzynieryjnej—drogowej;

3. Generalny Wykonawca wyznacza kierownika budowy i kierownikéw robét {o odpowiednich do zakresu
robot uprawnieniach):

a) w— W specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej, petnigcego funkcje
kierownika budowy;

b) .. — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cneplnych wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, pelnigcego funkcje
kierownika robét;

c) ~— W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, petnigcego funkcje kierownika robot;

d} .. ~n— W Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, petnigcego funkcje kierownika robodt ;

e) .. weesnnns— W Specjalnosci inzynieryjnej—drogowej-peiniacego funkcje kierownika
robot;

Zadania Koordynatora Zespotu kierownikdéw robét bedzie petnit ...

4. Generalny Wykonawca zohowigzany jest zapewnié, na swdj koszt i ryzyko, obstuge geodezyjna,
archeologiczng, geologiczng, dendrologiczng, ornitologiczng, nadzor saperski, inspektora BHP oraz
inne oscby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

5. Zmiana przez Generalhego Wykonawce w trakcie realizacji Umowy ktorejs z oséb wskazanych w ust.
2 i 3 wymaga uzasadnienia na pi$mie i zaakceptowania przez Zamawiajgcego osoby zmieniajacej.

6. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu nie poZnie]j niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej
osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych.

7. Zmiana przez Generalnego Wykonawce oséb uczestniczacych w realizacji Umowy jest dopuszczalna
z zastrzeeniem, iz osoba zastepujaca osobe zastepowang - wskazana w ust. 2 i 3 — musi spetnia
wszystkie warunki, ktérych spetnienia Zamawiajacy wymagat w SWZ od oscby skierowanej przez
Wykonawce do realizacji Umowy.
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Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane projektanta, osoby kierownika budowy
lub kierownikdw robét, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot ze strony Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw majg obowigzek przebywania na terenie placu budowy w trakcie realizacji
robot.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy

11.

12,

13,

14,

15.

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleinych od Generalnego Wykonawcy i nie moze
stanowié podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru inwestorskiego tj.:
- [ - w specjalnosci konstrukceyjno-budowlanej;
o) [ - w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
€)  seensennens - W SpEcjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

[+ | J—— - w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyinych;
[} J— - w specjalnoici inzynieryjnej drogowe].
Zadania Koordynatora Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnit - w..ouveene.

Jezeli w dalszej czeéci umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru nalezy przez to rozumieé w
Koordynatora Zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyznaczenia inzyniera kontraktu, jesli uzna, ze zachodzi
taka potrzeba w trakcie realizacji prac.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 11 powyzej, o czym powiadomi
na pismie Generalnego Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dzienrika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegdéInoéci do:

a) reprezentowania Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy i na placu budowy i biezacego
kontrolowania poprawnosci wykonywanych prac, w tym ich zgodnosci z Dokumentacja,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, a takie zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrolowania jakosci robét, w tym w zakresie prawidlowego stosowania materialow;

c) uczestniczenia we wszelkich odbiorach {w tym w odbiorach zanikajacych i ulegajacych zakryciu),
testach, prébach;

d) potwierdzania faktycznie wykonanych robét;

e) potwierdzania usuniecia wad;

f) wydawania Generalnemu Wykonawcy wigzacych poleceri w zakresie posiadanych uprawnied;
g) wykonywania innych kontrolnych czynnosci;

h) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

i) dokonywanie innych obowigzkéw i uprawnieri okre$lonych w obowigzujgcych przepisach prawa
lub powierzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego
podmiotowi trzeciemu wedle swojego uznania.

§ 7 PODWYKONAWCY | DALSI PODWYKONAWCY
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Generalny Wykonawca wykona przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalejjako
Podwykonawcy”).

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze by¢ jedynie wykonanie
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci przedmiotu Umowy. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Generalnego Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wylgcznie
Podwykonawcom wskazanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy oraz tym, ktdrzy zostang uprzednio
zgtoszeni pisemnie przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu, na zasadach wskazanych w
niniejszym paragrafie. Podwykonawcy nie moga bez pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzac
wykonania Umowy dalszym podwykonawcom.

Generalny Wykonawca korzystajacy z Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw ponosi
odpowiedzialnoé¢ za ich dziatania i zaniechania jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane:
a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca, dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
i. projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;
ii. dokumentacje dotyczacy szczegétowego zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego
padwykonawcy;
ili. zgode Generalnego Wykonawcy —gdy o zgode na zawarcie umowy wystepuje Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca.
b} W terminie do 14 dni od dnia przedioienia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajgcy:
i. udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub
ii. wniesie zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku
gdy:
— nie spetnia ona wymagafn okreSlonych w dokumentach zamdwienia;
— przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11 ponizej;
— zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamadwien publicznych.
¢} Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w lit. b) powyzej oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
d) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
e) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosic
pisemny sprzeciw w stosunku do tej Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w lit. b pkt ii. powyze].
f) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtoZonej umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w lit. €} powyzej oznacza akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

g) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dokonaé
poprawek w przedioZionym projekcie o podwykonawstwo lub samej umowie stosownie
do pisemnych zastrzeien lub pisemnego sprzeciwu Zamawiajagcego w  terminie
7 dni od ich zgloszenia.
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W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi:
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a) Generalny Wykonawca, Podwykonawca iub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za
wykonanie niniejsze] Umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi;

b) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 11 ponizej Zamawiajgcy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyiej Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, przedktada
poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Generalnemu Wykonawcy.

Postanowienia ust. 5 i 6 powyZej majg zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien i anekséw do
uméw zawieranych przez Generalnego Wykonawce z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych oraz
wzor przekazania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$€é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo rob6t budowlanych/kopii, ktérej przedmiotem s dostawy badz ustugi stanowia
Zalacznik nr 7 do Umowy,

Generalny Wvykonawca zobowigzany jest terminowo wyplaca¢ wynagrodzenie naleine
Podwykonawcom i odpowiedzialny jest za to, iz Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
robét/ustug/dostaw nie bedy dochodzili od Zamawiajgcego zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z
tytutu wykonanych robdt/ustug/dostaw, jednoczeénie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd,
jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcéw/daiszych podwykonawcéw,
wigczajac w to odsetki za opdinienie, koszty procesu, egzekucji i inne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach z Podwykonawcami tak okresli¢ terminy zaptaty
dla Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow by kazdorazowo przypadaly one wcze$niej, niz
termin zaplaty naleinej za dang cze$¢ robét Generalnemu Wykonawecy,. Termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie ¢ podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Warunkiem wyptaty Generalnemu Wykonawcy czesci wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw jest przedstawienie przez Generalnego Wykonawce
pisemnego dowodu uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow
wraz z oswiadczeniem Podwykonawcéw o rozliczeniu wykonanego etapu prac, . Przez dowdd zaptaty
nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawce iflub dalszych
podwykonawcdw naleinego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne os$wiadczenie
przedstawiciela Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)} uprawnionego
do reprezentowania Podwykonawcy {dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaplaty przez
Generalnego Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy {dalszemu
podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie z Generalnego Wykonawcy z Podwykonawca (dalszym
podwykonawcq) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu Podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) w realizacji robot objetych faktura.

W przypadku, gdy Podwykonawca/dalszy podwykonawca zostat zgtoszony Zamawiajagcemu, wéwczas
Zamawiajacy poinformuje Generalnego Wykonawce 0 wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy odnoénie platnoéci naleinego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca/dalszy podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego. Przed realizacjg
wyplaty naleznosci stanowiacej przedmiot roszczenia, Zamawiajacy moze wnioskowaé do Generalnego
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Wykonawcy o opinig, dotyczacg podstaw do takich roszczeni oraz udzieli¢ Generalnemu Wykonawcy
odpowiedniego terminu do uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

14. W umowach z Podwykonawcami Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, aby suma
wynagrodzei Podwykonawcow nie przekroczyla wynagrodzenia za dany zakres prac naleinego
Generalnemu Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

15. Generalny Wykonawca zobowigzany jest, przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia robdt,
przedioiy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu wobec nich naleznosci przez Generalnego Wykonawce z pisemnym dowodem uiszczenia
wynagrodzenia.

16. W przypadku:

a) nie przedtozenia, okreslonego w § 7 ust. 15 Umowy o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wraz z pisemnym dowodem uiszczenia wynagrodzenia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej nieuregulowanej
naleznodci dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkow za zaplate
tego wynagrodzenia, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Generalnemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia z tego tytutu w szczegélnosci prawo do
zgdania odsetek ustawowych;

b) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych oraz Podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach okreélonych
w art. 465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

18. W przypadku gdy zajdg przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
Podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy, ktérej przedmiotem sg ustugi i
dostawy, zaptata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uplynat termin do
zlozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 11,

19. Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy oraz wymaga
dochowania procedur, okre$lonych w niniejszym paragrafie.

20. Generalny Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia z placu
budowy wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje
zobowigzania, a w szczego6lnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.

II: DOKUMENTACIA
§ 8 SPORZADZENIE DOKUMENTAC)I

1. Generalny Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w & 20 ust.
3 Umowy jest zobowigzany do samodzielnege (w tym dziatajgc na mocy udzielonych mu petnomocnictw i
upowaznieri) pozyskiwania wszelkich danych, w tym opinii, uzgodnieri, warunkéw technicznych, ekspertyz,
operatéw i decyzji administracyjnych - wynikajacych z zapiséw ohowigzujacego prawa, uzyskania lub/i
przygotowania wszelkich przedprojektowych materiatéw wyjsciowych, opracowan i czynnoici oraz wszelkiej
dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji, w szczegdlnodci jest zobowigzany do
sporzadzenia mapy do celdw projektowych, wykonania dokumentacji geologicznej i geologiczno-inzynierskiej, o
ile zajda okolicznosci wymagajace sporzadzenia takiej dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich zgéd podmiotéw
trzecich.

2. Generalny Wykonawca w okresie realizacii przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 20 ust.
3 Umowy zobowigzany jest réwnie do wykonania Dokumentacji zwigzanej z wymaganiami jednostek
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3. Generalny Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiazuje sie przekazaé Dokumentacje Zamawiajacemu
w liczbie i formie opisanych ponizej, z tym ze jeden komplet dokumentéw zawierajgcych caty
Dokumentacje winien zawieral oryginaly wszelkich wymaganych prawem uzgodnieri i opinii,
pozostate komplety powinny zawiera¢ - potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta
{autora opracowania) — kopie ww. uzgodnie# i opinii:

a} koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami,
informacjg BIOZ, charakterystyka energetyczng — 3 egz.;

b} projekt budowlany, techniczny, wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami — 6 egz.;

¢} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2egz.;

d} przedmiary robét - 2 egz.;

e} kosztorys ofertowy (metodg kalkulacji szczegotowej}- 2 egz.;

f) projekt powykonawczy — 2 egz. wraz z operatem kolaudacyjnym,

4. Catos¢ Dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej Generalny Wykonawca zobowigzany jest takze
przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie elektronicznej na no$nikach CD lub DVD:

a) w formatach edytowalnych (np.: .dwg, .doc, .xml /.ath) - w 1 egz.; w formacie pdf. - w 1 egz.

b} forma Dokumentacji musi spetnia¢ wymogi zgodnie z aktami prawa obowigzujgcymi w chwili
odbioru.

c) wersja cyfrowa Dokumentacji powinna spetniaé nastepujace warunki:

opracowania sktadajgce sig na Dokumentacje powinny by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik
tekstowy (spis} zawierajgcy kompletng liste podkatalogow i plikdw wraz z petnymi tytutami
opracowai w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlaé temat
opracowania.

jakoé¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkdw technicznych i zdjeé
powinna umotliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczaé
rzeczywistej rozdzielczosci standardowych biurowych urzadzen do wysSwietlania i powielania
danych. Materialy skanowane, wchodzgce w skfad Dokumentacji, powinny charakteryzowac
sie nastepujacymi parametrami:

i rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczo$é minimalna: 200dpi, minimalna liczba

koloréw: 256 w indeksowanej palecie;

ii. dokumenty: rozdzielczo$¢ minimalna 150dpi, -8-bitowa skala szarosci;

d) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez dostarczenie Dokumentacji w innych formatach (rozszerzeniach)
plikbw, po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu pomiedzy Stronami tych formatéw (typéw
rozszerzen) plikdw.

e) Przy odbiorze Dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenia potwierdzajace,
ie:

— forma cyfrowa przekazanej Dokumentacji jest tozsama z przekazang forma dokumentows
(papierowa);

— przedmiot Umowy — w czesci dotyczacej Dokumentacji — zostat wykonany zgodnie z Umowsg,
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami, jak
rébwniez ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuizyé, a ktéry to zostat
okreslony w postanowieniach niniejszej Umowy.
autorzy dokumentacji projektowej przenosza na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie (prawa
wiasno$ci intelektualnej) do catosci dokumentacji projektowe] zgodnie z Warunkami niniejszej
Umowy).
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Zamawiajgcy dokona przyjecia od Wykonawcy Dokumentacji skfadajacej sie na przedmiot Umowy,
ktora bedzie zszyta w sposob trwaly, wszystkie strony opracowan majg by¢ ponumerowane, kazde
opracowanie musi zawierac spis tresci zawierajacy informacje o zawarto$ci danego opracowania oraz
zatacznikach i odpowiadajgcych im stronach.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kompletnej i prawidiowej Dokumentacji, kiéra bedzie
wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc. Ponadto, zawieraé ona bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody ipozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, a takie spis opracowan i
dokumentacji sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Dokumentacja posiadaé bedzie takie oéwiadczenie
projektantéw wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét do
zastosowania wyrobéw budowlanych (materialy 1 urzadzenia) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie mogg by¢ zastosowane w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Generalny Wykonawca w calosci odpowiedzialny jest za prawidlowos¢ 1 poprawnosé wszystkich prac
projektowych i opracowanej Dokumentacji {w tym projektéw zamiennych, ktére przed wprowadzeniem winny
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego/inspektora nadzoru, projektéw wykonawczych, etc.). Powyisze nie jest
zalezne od uprawnier wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, a takize od tego, czy Zamawiajacy bedzie zgtaszat
jakiekolwiek zastrzezenia, czy tez nie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji Inwestycji oraz w okresie gwarancji i rekojmi
czuwat nad poprawnoscia Dokumentacji oraz moiliwoécig prawidtowej realizacji robét na jej podstawie. Jezeli w
trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowosé¢ w ktdrymkolwiek elemencie
dokumentacji projektowej, Generalny Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewnié opracowanie
prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia lub kontynuowania robét.

Zamawiajacy w kazdym czasie (w tym w trakcie czynnosci odbiorowych) ma prawo zgtaszaé zastrzezenia w
zakreste dostrzezonych wad Dokumentacji. Generalny Wykonawca zobowigzany jest usunac zgloszone wady
najpdiniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

W przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad Dokumentacji w terminie Zamawiajgcemu

przystuguje:

a) prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego" innemu projektantowi na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji, ktdrej dotyczg wady, bez koniecznodci uzyskania
wczeéniejszej zgody sadu, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode;

lub

b) prawo do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci Dokumentacji, ktérej
dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatno$é pozostatej czedci Dokumentacji - przy czym prawo to
Zamawiajacy moze zrealizowac w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uplywu terminu na usuniecie wad.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad Dokumentacji, zaréwno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych moze rowniei:

a) odstapi¢ od Umowy w catosici lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady maja
charakter istotny i nie dadza sie usunaéd, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiert Generalnego
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b} obnizy¢ wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza sie usunaé, lecz nie maja
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktérym mowa w ust. 12 powyiej, nastagpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia
protckolarnego stwierdzenia, w abecnosci przedstawicieli Zamawizjacego i Generalnego Wykcnawcy, ie wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wezgledu na skale dotychczasowych uchybieri Generalnego
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie, a wady nie
zostaly usuniete w terminie.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwoséci Dokumentacji, stwierdzonej czy to
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym rdwniei w trakcie postepowania administracyjnego w
przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie
realizacji Inwestycji, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania Dokumentacji wolnej od wad w catosci
obcigza Generalnego Wykonawce.
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W przypadku, gdy Dokumentacja zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét skutkujace
powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow lub wydatkéw, Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego do pokrycia wszelkich powstatych
kosztéw/wydatkéw z tym z zwigzanych.

Generalny Wykonawca o$wiadcza, 7ze wszelka Dokumentacja nie bedzie naruszaé praw osdb trzecich, a w
przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$é petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytulu.

Generalny Wykonawca odpowiada za naleiyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy do czasu naleiytego
wykonania wszystkich zobowigzann wynikajacych z Umowy. Odhiér Dokumentacji przez Zamawiajacego nie
zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady tej dokumentacji, w szczegdlnosci nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnodci z tytutu wykonania robgt budowlanych niezgodnie z warunkami
Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki, nawet jezeli Generalny Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z
uprzednio odebrang Dokumentacja.

Generalny Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje na okres
i na zasadach wskazanych w § 18 Umowy.

Generainy Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za wady Dokumentacji
zZmniejszajace jej wartos¢ lub uiytecznosc za wzgledu na cel okreslony w Umowie, a w szczegélnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspétnotowego i przepisami techniczno-budowlanymi. Za
wade Dokumentacji projektowe] uwaza sie w szczegblnosci wade, ktéra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci.

§ 9 ODBIOR DOKUMENTACII

Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego. Wszelkie czynnosci
odbioru przewidziane niniejszg Umowa, w tym czynnosci Wykonawcy zwigzane z usuwaniem
ewentualnych zastrzezeri/uwag/wad/usterek lub innych uchybien zgtoszonych przez Zamawiajacego
muszg by¢ dokonane w terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu Umowy.

Najp6inie] w dniu okreslonym Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacje objetg odbiorem, za$ Zamawiajgcy:

1} wprzypadku stwierdzenia, iz objeta odbiorem danego Dokumentacja zostata wykonana w sposéb
zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy | jej Zalacznikéw: w terminie do 14 (stownie:
czternastu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnej Dokumentacji, dokona odbioru i
przekaie Wykonawcy Protokot Odbioru;

albo:

2) w razie stwierdzenia zaistnienia wad/usterek badi innych niezgodnoéci w Dokumentacii:
w terminie 14 (stownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnej
Dokumentacji: odmowi podpisania Protokotu Odbioru oraz przekaze Wykonawcy w formie
pisemnej liste swoich uwag/zastrzeien do tej czesci Dokumentacji i wezwie Wykonawce do
uwzglednienia tychie uwag/zastrzezeri/wzglednie: ztozenia pisemnych wyjasénien iflub usuniecia
stwierdzonych wad/usterek i/lub innych niezgodnosci, wyznaczajagc mu w tym celu odpowiedni
termin, nie dtuiszy jednak niz 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

W przypadku:

1) uwzglednienia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
uwag/zastrzezeri Zamawiajacego/wzglednie: ztozenia pisemnych wyjasnief przez Wykonawce
przyjetych przez Zamawiajacego i/lub usuniecia stwierdzonych wad/usterek iflub innych
niezgodnoéci, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje objeta Odbiorem, za$
Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 5 (stownie: piec) dni roboczych od dnia otrzymania
nalezycie skorygowanej Dokumentacji, dokona odbioru i przekaze Wykonawcy podpisany
Protokét Odbioruy;
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2} nieuwzglednienia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wszystkich
uwag/zastrzezen Zamawiajgcego /wzglednie nieztozenia w tym terminie pisemnych wyjasnien
przyjetych przez Zamawiajgcego iflub nieusunieciv wad/usterek lub innych niezgodnosci:
Zamawiajacy zgfosi Wykonawcy - w terminie nie dtuzszym niz 5 (stownie: pig€) dni roboczych liste
nieuwzglednionych uwag/zastrzezen iflub nieusunigtych wad/usterek tub innych niezgodnosci i
wezwie Wykonawce do uwzglednienia i/lub usuniecia wszystkich wWw.
uwag/zastrzezeri/wad/usterek lub innych niezgodno$ci w terminie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wezwania Zamawiajgcego okre$lonego w
zdaniu poprzedzajagcym bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy kar umownych
przewidzianych w § 22 Umowy.

Fakt niezgloszenia przez Zamawiajgcege w toku czynnosci odbioru czesci przedmiotu Umowy
uwag/zastrzezeri/wezwan do ztozenia pisemnych wyjasnien i/lub wezwan do usuniecia wad/usterek
lub innych niezgodnosci w czesci Dokumentac]i objete] Odbiorem nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do zgioszenia takich uwag/zastrzezen iflub wezwan w péZniejszym okresie. Powyisze
postanowienia w Zaden sposdb nie wylaczajg ani nie ograniczajg przystugujacych Zamawiajgcemu
uprawnieni z tytutu rekojmi i/lub gwarancji udzielonych przez Wykonawce, zwtaszcza w zakresie
dotyczacym odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robét budowlanych powstate na skutek ich
realizacji w oparciu o wadliwg Dokumentacije.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowe] i dostarczeniem Dokumentacji Wykonawca ma obowigzek
przediozy¢ Zamawiajgcemu:

1) pisemne wyszczegélnienie przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery
utatwiajgce poszukiwanie nazwiska autoréw Dokumentacii;
2} komplet podpisanych przez wtasciwe podmioty (projektantéw) oswiadczen, zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Dokumentacja jest niekompletna {tylko w
zakresie ilosciowym przekazanych Zamawiajgcemu wolumindw dokumentacji w stosunku do
przedtozonego przez Generalnego Wykonawce spisu/zestawienia przekazywanych woluminéw) i/lub
nie dotgczono do niej ktéregos$ z odwiadczen, o ktdrych mowa w Umowie lub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa: Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przestania kompletnej Dokumentacji
objetej danym odbiorem {Zakresu lub Koncowego Dokumentacji) w terminie do 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty ztozenia Dokumentacji. Do czasu uzupelnienia brakow przez Wykonawce terminy
na przeprowadzenie czynnosci odbiorowych, przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu
nie rozpoczynaja biegu, zas ewentualne opdZnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikle z powodu
nieuzupetnienia brakdw w ww. terminie beda uznawane za opdinienia powstate z przyczyn lezgcych
po stronie Wykanawcy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przedioienia wszelkich

ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac w czesci dotyczacej Dokumentacji Generalny
Wykonawca wyznacza: ... tel. iy €M i e

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w czesci dotyczacej Dokumentacji
projektowej Zamawiajacy WYZnacza: ......v.crececrmernen

Zmiana osob wskazanych w ust. 10 i 11 powyiej nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie
poinformowania drugiej Strony.

§ 10 NADZGOR AUTORSKI

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy jest zobowigzany
do pelnienia nadzoru autorskiego (w rozumieniu okreslonym Ustawa Prawo Budowlane)
nad sposobem reaiizowania przedmiotu Umowy przez caly czas jej trwania.
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2. Nadzdr autorski bedzie wykonywany przez osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, tj. przez:
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T — .- W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

b e - W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cneplnych wentylacyjnvch gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

. - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

o O - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

e. wnemneenen- W SPECjalnosci inZynieryjnej drogowej.

3. Zmiana wskazanej w ust. 2 osoby nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemne] akceptacji
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz osoba zastepujgca musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w
SWZ i przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.

4. W ramach nadzoru autorskiego Generalny Wykonawca jest zobowigzany w toku realizacji Inwestycji
do zapewnienia nadzoru nad zgodnoécig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
dokumentacjg projektowq, zaakceptowang przez Zamawiajacego, postanowieniami niniejszej Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Ponadto, Generalny Wykonawca w ramach nadzoru
autorskiego zobowigzany jest do niezwlocznego uzupetniania dokumentacji projektowej, wyjasniania
przez projektanta watpliwosci pojawiajacych sie w toku realizacji Inwestycji, uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Kierownika budowy bad? inspektowa nadzoru
ze strony Zamawiajgcego.

5. Generalny Wykonawca wykonuje nadzér autorski stosownie do potrzeb realizacji Inwestycji.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru autorskiego,
moze wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy termin na jego wykonanie, a po jego bezskutecznym
uptywie moze obcigzy¢ Generalnego Wykonawce karg umowng okreslong w § 22 Umowy, zleci¢
wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania wczesniejszej zgody sadu.

6. W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
Generalny Wykonawca wyraza zgode na pelnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 11 PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNE)

1. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy obejmuje prace lub ustugi majgce charakter utworow
W rozumieniu przepisow z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegolInosci wykonanie dokumentacji projektowej, powykonawczej etc., Generalny Wykonawca,
w ramach wynagrodzenia okresionego w § 20 ust. 3 Umowy, przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg
odbioru utworu przez Zamawiajgcego, catos¢ autorskich praw majgtkowych do powstatego utworu
oraz prawo do wykonywania praw zaleinych - tak do catosci, jak i czesci utworu (w tym wykonanych
przez Podwykonawcow | dalszych podwykonawcéw), w szczegdinosci do Dokumentaciji, na wszelkich
znanych polach eksploataciji, w szczegéInosci na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

a) w zakresie kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dziei zawarcia
Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

b) wprowadzenie do pamigci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci Internet, jak rowniez
publikowanie w mobilnych urzadzeniach za pomoca aplikacji przeznaczonych do obstugi tych
urzadzeny;

c) wykorzystania we wszelkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Inwestycji objetej przedmiotem
niniejszej Umowy, w szczegélnosci w celu wykonania robét budowlanych;

d) eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i rozbi6rki obiektéw budowlanych
powstatych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;
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e} wykonywania robét budowlanych nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy;

f} publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie,
rozpowszechnianie a takie publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g} wykorzystanie Dokumentacji dla celéw marketingowych i promocyjnych Zamawiajgcego, prawo do
obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérym utwér utrwalono przez wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarza

h) prawo publikacji Dokumentacji (w catosci lub w czesci) z podaniem nazwiska autora;

i) prawo wtgczania Dokumentacji (lub jej fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan
utworu w spostb trwaly i czasowy, catosci jak iw poszczegdlnych elementach, niezaleinie od
formatu lub systemu.

W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub uslugi majgce charakter utworéw
w rozumieniu przepiséw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegllnoéci dokumentacja projektowa, Generalny Wykonawca zobowigzany jest w umowach
z Podwykonawcami zapewni¢ przejécie na Zamawiajacego catosci majgtkowych praw autorskich
w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie do rezultatow, w tym ich elementéw skladowych —prac
Podwykonawcdw przy pomocy ktérych Generalny Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.

Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wyltgczng odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia z tytutu
praw autorskich, zwigzanych z utworami, stanowigcymi przedmiot Umowy i zwolni Zamawiajgcego od
wszelkich roszczen podmiotdw trzecich w tym zakresie,

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 20 ust. 3 niniejszej Umowy
niniejszym udziela nieodwotalnej zgody na wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez
Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane praw autorskich zaleznych do utwordéw bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy, w tym Dokumentacji {prawo do wykonywania przeréhek, adaptacji,
etc.), w szczegblnosci na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego lub wyznaczone przez niego
podmioty trzecie w utworach wskazanych powyiej oraz na wykorzystanie ich w czesci lub w catosci
wedle uznania Zamawiajgcego.

Przekazanie autorskich praw majatkowych i udzielenie prawa do wykonywania praw zaleinych nie
wymaga sktadania dodatkowych oswiadczen woli przez Strony.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia lub przekazania niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie i
niewypowiadalnej licencji lub sublicencji producenta na korzystanie z calosci dostarczonego w ramach
przedmiotu Umowy utworéw w postaci systemu/oprogramowania/ programu/aplikacji/etc., zgodnie
z jego/jej przeznaczeniem oraz sposobem korzystania gkresionym w instrukcjach obstugi, co najmnie;j
jednak w zakresie niezbednym do eksploatacji, utrzymania, napraw, modernizacji, przebudowy i
rozbiérki obiektéw budowlanych powstatych w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy Generalny Wykonawca zobowigzuje sig,
te podmioty, ktérym przystugujg osohiste prawa autorskie do utwordéw stworzonych w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, w szczegt6lnosci Dokumentacji, nie bedg z nich korzysta¢ w sposéb
naruszajgcy uzasadnione interesy Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy Generalny Wykonawca zobowigzuje sie
uzyskac od kazdego z twércéw utwordw stworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci Dokumentacji, upowaznienie (na pisSmie pod rygorem niewainosci) do wykonywania
przez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich do wskazanych utworéw iprzekaza¢ wskazane
upowaznienie wraz z wydaniem Zamawiajgcemu nosnikéw utworéw.

W ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 20 ust. 3 Umowy Generalny Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego  wiasno$é noénikdow utwordéw stworzonych w ramach wykonania
przedmiotu Umowy.
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§ 12 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Genheralny Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu dla kazdego rodzaju robét instrukcje bezpiecznego wykonania robét zawierajacs,
w szczegblnosci informacje na temat: rodzaju i technologii robdt, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i
terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét. Zamawiajagcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentéw lub wystgpic¢ o dokonanie uzupetnier.

Potwierdzenie spelnienia wymaganych parametrdw jakosci na wszystkich etapach przedmiotu Umowy bedzie
dokonywane w protokotach odbioru.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego wraz instrukcjy bezpiecznego wykonywania robot stanowi warunek
przystapienia do robdt. W trakcie realizacji robét w miare potrzeby Generalny Wykonawca jest zobowigzany
uaktualnia¢ i uszczegétowiac oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na placu budowy ww. rozwigzania.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatat w celu zabezpieczenia |
utrzymania w trakcie robét jakichkolwiek istniejacych przewodéw, rur, kanalizacji, instalacji, kabli, etc. zaréwno
nad, jak i pod ziemig, tak aby spetnialy wymagania przepisdw, organéw administracyjnych oraz Zamawiajacego,
a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ ich koszty lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku
natrafienia na inne nie uwidocznione wczesniej instalacje Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na
warunkach zawartych w niniejszej Umowie.

W przypadku ingerencji w istniejaca infrastrukture, Generalny Wykonawca przeniesie na swoj koszt niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie prace, dziatania
mogace wptyngé na stan istniejacych budynkdw, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggdw, wodociagéw, etc. zarédwno na placu budowy, jak i w sgsiedztwie musza byé
prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z organami administracji, wtascicielami sieci i wtascicielami
sgsiadujacych dziatek | innymi uczestnikami procesu realizacji Inwestycji.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
planéw; scenariuszy, projektéw, instrukeji eksploatacji, obstugi | konserwacji, zawierajace specyfikacje wszystkich
materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw
koniecznych do rozruchu urzadzef i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji
oraz po tym czasie. Generalny Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzadzen instalacji | wyposazenia
budynkdw przed odbiorem koricowym zobowigzany jest do przeprowadzenia na swéj koszt niezbednych szkolen
obstugi i eksploatacji dla os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki
budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami
komunikacji dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia sprzetu. Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizowania planu organizacji placu budowy na biezgco, nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu.
Plan organizacji placu budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego przed przekazaniem placu budowy.
Zamawiajacy dokona powyiszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji placu
budowy lub przedtozenia przez wykonawce zaktualizowanego planu organizacji placu budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnosi¢ o dokonanie uzupetniert w
przedstawionych planie organizacji placu budowy.

Generalny Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy oraz dokona jego realizacji - w
szczegdlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu budowy,
instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemdw odprowadzenia wéd deszczowych z terenu
budowy.

Generalny Wykonawca wykona oznakowanie terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy plac
budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony izaplecza socjalne w ilosciach
wymaganych obowigzujacymi przepisami i normami.

Generalny Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy. Generalny
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji
placu budowy. Generalny Wykonawca wyposazy w ramach organizacji placu budowy w wymagany powyiszym
planem sprzet p.poi., | bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzér.
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Generalny Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu Plan Bezpieczerstwa | Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Integralng czeécia tego planu powinne by¢ szczegétowe
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robdt wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk
budowlanych. Zamawiajacy ma prawo wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do kierownika budowy.

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy bedzie wymagata prowadzenia robét w pasach drogowych na
Generalnym Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania wnioskdw o zajecie terenu, uzyskania warunkdw
zafecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia, przekazania informacji stosownym
instytucjom {np. MPK, Policja, itp. } oraz oznakowania placéw budowy w pasach drogowych ulic zgodnie
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie. Czynnosci te Generalny Wykonawca
wykonuje wtasnym staraniem i na swdj koszt. Opfaty za zajecie terenu w pasach drogowych ulic obciazaja
Generalnego Wykonawce,

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweinikow itp. dojazd do placu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu, oraz do
zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Zamawiajgcego sasiadujgcego z budowa. Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany naprawiac na swaj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosié wszelkie zwigzane
z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz za zapewnienie
ochrony wtasnosei publicznej i prywatnej. Generalny Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
robdt, instalacji, urzadzenn podziemnych Iub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego i wiasdciciela instalacji, urzadzeri lub
infrastruktury naziemnej oraz wykonania niezbednych napraw ich uszkodzeri wg wytycznych wiasciciela, na swéj
koszt i wlasnym staraniem.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi przepisami
do uiytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych
Generalnego Wykonawcy.

W ramach organizacji placu budowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Generalny Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
przed przystapieniem ich do pracy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa. Pracownicy
Generalnego Wykonawcy i jego Podwykonawcdw powinni posiadaé: aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce
do wykonywania prac, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i p.poz, szkolenie stanowiskowe i zaznajomienie
z trescig planu BIOZ. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami po jej zakoficzeniu.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do uzywania do prac rusztowan posiadajacych swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami producenta

przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu tych rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do

nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadaé:
protokoty montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu, protokét odbioru rusztowan podpisany przez
osoby uprawnione osoby, protokoly bieigcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploataci
rusztowan. Rusztowania wymagajace projektéw montazu rusztowarh winny by¢ uzywane wedtug powyiszych
zasad uzupeinionych o dokumentacje wymagang zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie protokoty
dokumentujace montaz, prace i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy.

Wszelkie dokumenty dotyczace bieigcej kontroli materiatéw, robét i ich etapéw (w tym robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu), pomiarow kontrolnych, stosowanych technologii, muszg byé ewidencjonowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Stanowi¢ bedga one element dokumentacji powykonawczej/operatu
kolaudacyjnego.

W zakresie wyposazenia placu budowy Generalnego Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania
Zamawiajgcego:
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a} wykonanie na wlasny koszt przylaczy oraz montaz Generalnego Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie
kosztéw zuiytej energil oraz wody, wywozu odpadéw, odprowadzenia wéd deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Generalnego Wykonawey;

b) utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy oraz utrzymywania ich w stanie
naleiytego porzadku w wszystkich okresach prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem blota i
Sliskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych. Generalny Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajacych do placu budowy w stanie wymaganym przez obowiazujgce
przepisy;

¢} Generalny Wykonawca zobowigzany Jest do organizacji i wyposazenia placu budowy w urzadzenia
umoiliwiajgce biezaca kontrole czystosci két samochodowych wyjezdzajacych oraz ich mycie w czasie
wszystkich pér roku oraz prowadzenie stalego nadzoru nad stanem czystodci wszystkich pojazdéw
wyjezdiajgcych z terenu budowy;

d) zapewnienie odwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego placu budowy;

e} Generalny Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich |
policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych;

f} uzgodnienie niezbednych plandw organizacji ruchu i ich oznakowania;

g) wykonanie i aktualizowanie tych uzgodnier;

h} wykonanie systemu oznakowarn terenu budowy i, w tym oznakowania ewakuacyjnego;
i) aktualizowanie oznakowania;

j} wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP, zgodnie z zatwierdzonym planem oraz zorganizowanie punktéw
palenia tytoniu:

k) wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie - lloéé dostosowana
do poziomu zatrudnienia;

I) dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddéw
regularne ich opréznianie | wywozenie Smieci i odpaddéw;

m) w przypadku wystgpienia opaddw $niegu odsniezanie placu budowy, drég komunikacyjnych, placéw
sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem i dojazdem do biura budowy oraz najblizszego terenu
po zewnetrznej stronie ogrodzenia;

n) uzyskanie pozwolenia na zajgcia paséw drogowych i terenu sasiadujacego dla potrzeb obstugi budowy wraz
z pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszarow;

0) wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki odblaskowe,
kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowe - w zaleinosci od
potrzeb. Wymdg ten dotyczy réwniez gosci odwiedzajacych budowe. Generalny Wykonawca zorganizuje staty
nadzér kontrolujgcy state | whadciwe uzywanie wymienionego wyposazenia.

Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy zapewni zaangazowanie
Inspektora ds. BHP odpowiedzialnego za przestrzeganie obowigzujacych na budowie zasad i przepiséw BHP.

W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajacego braku bezposredniego nadzoru nad pracownikami,
prowadzonymi robotami jub wykonywania robét niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami Inspektor nadzoru ma
prawo wstrzymania robot. Generalny Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robot
spowodowane wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami pracownikdw, swoich jak i podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu spis wszystkich instrukcji
obstugi urzadzeri instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i cbowigzkowych termindw ich
przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych {z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adresdw i kontaktéw
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz
innych koniecznych dziatar uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalac]i
i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé¢ wszystkie
niezbedne Informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej/operatu
kolaudacyjnego.
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25. Podpisanie protokotu odbioru koiicowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowiazan do wykonania
wszelkich ewentualnych robét uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej
oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektdw stanowigcych przedmiot inwestycji, a
takie do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w protokole usterek i wad.

§ 13 ORGANIZACIA PRACS ODBIOR ROBOT

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany organizowac narady
koordynacyjne na terenie budowy nie rzadziej niz jeden raz na tydzien. Przed rozpoczeciem realizacji
przedmiotu Umowy oraz w uzasadnionych przypadkach narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie bieigcych spraw dotyczacych projektowania
i wykonania przedmiotu Umowy oraz podejmowania srodkéw zaradczych zwigzanych z ewentualnymi
problemami celem zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Generalny Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ z kaidej narady pisemny protokot, ktéry po
odczytaniv | podpisaniu przez wszystkich uczestnikéw narady zostanie przekazany w oryginale
Zamawiajgcemu. NiezaleZnie od obowigzku protokotowania na potrzeby dokumentowania przebiegu
narady Generalny Wykonawta jest uprawniony do nagrywania narady po wczesniejszym uprzedzeniu
o tym fakcie jej uczestnikow.

4. W naradach organizacyjnych obowigzani sg uczestniczy¢ co najmniej: przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiajgcego, kierownik zespotu projektowego (na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe] — péiniej w razie potrzeb), kierownik budowy (na etapie realizacji robdt
rozbhidrkowych i robdt budowlanych), kierownicy aktualnie wykonywanych robét (na etapie realizacji
robét rozbiérkowych i robét budowlanych), inspektorzy nadzoru w zakresie aktualnie wykonywanych
robét, przedstawiciele kaidego Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie w jakim
przedmiot narady dotyczy ich zakresu prac (z pisemng adnotacja w protokole z narady odnoénie
zgtoszenia lub niezgtoszenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do Zamawiajgcego). Ponadtow
naradach majg prawo uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajgcego, w tym projektanci oraz
autorzy Programu Funkcjenalno—-Uzytkowego.

5. Generalny Wykonawca bedzie ustalat harmonogram narad koordynacyjnych w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajacego, kierownikiem zespotu projektowego (na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej) i kierownikiem budowy (na etapie realizacji robdét budowlanych) —
z miesiecznym wyprzedzeniem, wprowadzajgc w razie koniecznosci niezbedne zmiany termindw.

6. Kopie protokotéw z narad koordynacyjnych beda przechowywane przez Generalnego Wykonawce na
terenie placu budowy - stanowigc pdiniej zatgczniki do operatu kolaudacyjnego, a oryginaty bedg
niezwlacznie po sporzadzeniu przekazywanego Zamawiajgcemu.

7. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych raportow
miesiecznych (do kazdego 5 dnia nastepnego miesigca) , informujacych o postepie realizacji
przedmiotu Umowy. Raporty miesieczne powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

a) opisy postepu dla catosci przedmiotu Umowy wraz z robotami realizowanymi przez
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, zobowigzaniach na ich rzecz z tego tytutu
{wymagalnych i niewymagalnych) i zrealizowanymi platnosciami;

b} fotografie pokazujace postep robét na terenie budowy;

c) kopie dokumentéw Zapewnienia Jakosci, wyniki prob i Swiadectwa jakosci zabudowanych
materiatéw;

d)} sprawozdanie z dziatann Generalnego Wykonawcy w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
wigcznie ze szczegdtami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatah odnoszacych sie do aspektow
srodowiskowych i kontaktow publicznych;

e) porownanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegdltami wszystkich wydarzen lub
okolicznosci, ktore moglyby zagraza¢ wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
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oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania ewentualnych opéznien.

Strony zgodnie ustalaja, iz podstawe rozliczenia prac bedg stanowi¢ odbiory czesciowe.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich rob6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robdt.

Gotowosc danej czesci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru Generalny Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru Zamawiajacy
ma prawo dokonaé odkrycia takich robét na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawey.

Strony ustalajg nastepujgca procedure odbiorow:

a) odbidr dokumentacji projektowej — budowlanej, technicznej i wykonawczej (wraz z kosztorysami
ofertowymi, STWIOR),

b) odbiér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy, po zakonczeniu — wykazanego zakoriczonego elementu robot,

d) odbidr koricowy, po zakorczeniu catosci robét,

e) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi.

Odbioru Dokumentacji o ktérym mowa w ust. 12, lit. a) dokonuje sie na zasadach opisanych w§ 9
Umowy.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 12, lit. b), dokonuje na
wniosek wykonawcy upowainiony inspektor nadzoru (wlasciwy braniowo dla rodzaju robét) —
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbidr czesciowy, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. c), dokonywany jest nie czesciej niz raz w miesigcu
i obejmuje wylgcznie zakoriczony element robdt w danym okresie rozliczeniowym; okres rozliczeniowy
okreslony jest w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako jeden miesigc kalendarzowy.

Odbidr korficowy, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. d), obejmuje catosé robét objetych Umowsa oraz ich
wzajemne powigzanie w catos$¢ Inwestycji, wraz juz z istniejgcymi elementami po uprzednim uzyskaniu
przez Generalnego Wykonawce ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
wchodzacych w skiad Inwestycji lub innego dokumentu potwierdzajacego dopuszczenie obiektu
budowlanego do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru,
Odbidr, o ktérym mowa w ustepie 12, lit. c) i d), odbywa sie na nastepujgcych zasadach:
1) Postanowienia ogélne:
a) odbidr czeiciowy dokonuje sie w celu przeprowadzenia czesciowego rozliczenia;
b) odbiér kofcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu, catkowicie zakonczonej
Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania,
c) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) wyposazony
w odpowiednie pefnomocnictwo i posiadajacy stosowne kwalifikacje zawodowe,
d) w czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik robét, Inspektor nadzoru

inwestorskiego (w razie koniecznosci osoba sprawujaca nadzér autorski), a takze
przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy,

e) odbiér koricowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajacemu do eksploatacji -
catkowicie zakonczonej Inwestycji,
f) odbidr korficowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez Generalnego Wykonawce
dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego:
— badan powykonawczych nawierzchni wg standardu FIFA Quality, raportu z boiska w
celu zapewnienia Zamawiajgcemu uzyskanie certyfikatu FIFA;
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— ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektéw objetych
przedmiotem Umowy,

2) Zasady okreslajgce rozpoczecie czynnoéci odbiorowych:

a)

b)

warunkiem zgloszenia przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru jest
zakoniczenie wszystkich robét i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej
dokumentacji odbiorowej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru zgodnie § 1 umowy.
zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:
Generalny wykonawca przed odbiorem korficowym przeprowadzi wszelkie préby i
sprawdzenia techniczne zgodnie z prawem budowlanym,
Generalny wykonawca zglasza inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego (z okresleniem daty) zakonczenie robét i
zgtoszenie do odbioru,

— w dniu zgtoszenia rohét do odbioru konicowego (dla robét lub zamontowanych
urzadzen, ktore tego wymagajg) Generalny wykonawca przediozy inspektorowi
nadzoru dokumentacje techniczno-rozruchowg Ilub inne instrukcje obslugi,
zawierajace zasady eksploatacji i konserwacji wraz z zestawieniem i harmonogramem
czynnoéci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji w zakresie dotyczacym
wykonywanych robét lub zamontowanych materiatéw lub urzadzert w liczbie szt. 2

W dniu zgloszenia robdt Generalny wykonawca przedioizy inspektorowi nadzoru
opracowang dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w
spis tresci tomach, w 3 egzemplarzach {w tym 1 oryginat), w skiad ktdrej wejdg miedzy
innymi:
spis dokumentéw przekazanych dokumentdéw wraz z ponumerowanymi stronami,
oswiadczenie kierownika budowy,
aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
wypelniony dziennik budowy,
protokoty z badan, prob wykonanych w trakcie budowy zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz przepiséw i norm,
zestawienie wykonanych robét,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materialy wraz z potwierdzeniem przez kierownika budowy ich whudowania w ramach
inwestycji,
dokumentacja fotograficzna,
szczegolowy kosztorys powykonawczy,
inwentaryzacja geodezyjna (jezeli wymagana bedzie przepisami prawa) z zastrzezeniem
ust. 2,
kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono nieistotnymi
zmianami do dokumentacji projektowe] zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta
(jezeli wystapia takie zmiany),
dokumenty potrzebne dla sporzgdzenia dowodéw OT, (zestawianie zamontowanych
urzadzer/materiatéw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztow
zamontowanego urzadzenia/materiatu),
kompletna dokumentacja na potrzeby zgfoszenia do kontroli do Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz ze stanowiskiem Panstwowej Straiy Pozarnej w tym zakresie
umoiliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - (jezeli
przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw powszechnie obowigzujacych),
kompletna dokumentacja na potrzeby zgtoszenia do kontroli do Paristwowej Inspekgiji
Sanitarnej wraz ze stanowiskiem Parstwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie
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d}

e)

umotziiwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z Jego przeznaczeniem - (jezeli
przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw powszechnie obowigzujacych),
kompletna dokumentacja na potrzeby zgltoszenia zakoriczenia robét budowlanych albo
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadanych do Nadzoru Budowlanego wraz z aktem
administracyjnym umoiliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
{jezeli przeprowadzenie kontroli wynika z przepiséw powszechnie cbowigzujacych),
przediozenie dokumentu potwierdzajgcego umozliwienie uzytkowanie obiektu
{ostateczne pozwelenie na uzytkowanie lub cdpowiednio zgtoszenie zakoriczenia robat).
Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w ust.2 pkt ¢}, w wersji papierowej we wskazanej liczbie
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej zgodnej z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemdw teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247} nieedytowainej
w formacie ,,.pdf” tozsamej z dostarczong wersja papierowa.
w ciggu 10 dnl od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajgcy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac spetnienie warunkéw
przewidzianych niniejsza umowa i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej
niz 14 dni od daty doreczenia zgloszenia gotowosci odbiorowej, o ¢zym powiadamia
Generalnego Wykonawce pisemnie.

3) Zasady przeprowadzania czynnosci odbiorowych:

)

b)

d)

e)

g

odhiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego naleizytego wykonania,
odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz
po dokonaniu wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru - potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez inspektora nadzoru,
czas trwania czynnoéci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnoéci odbioru,
odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i ewentualnego uzytkownika, jezeli nie jest
to Zamawiajacy, oraz w obecnosci Generalnego Wykonawcy; odbiér koricowy bedzie
potfaczony z przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploatacji — catkowicie
zakoniczonej Inwestycji,
podpisanie protokofu odbioru koricowego nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze
zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych robét uzupetniajacych, wymaganych
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce, a takie do
usuniecia wszelkich wad, jakie zostang stwierdzone w protokole,
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania koricowego, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone:
— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt
lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
— wystgpienie wad— jednakze w przypadku ich nieistotnego charakteru Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru z uwagami wyznaczajac jednoczesénie Generalnemu
Wykonawcy termin usuniecia wad.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Generalny Wykonawca podejmie czynnosci
w ramach rozpoczecia procedury odbioru koficowego,
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h) jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do usuniecia,
ale umozliwiajgce uiytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajagc wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy proporcjonalnie do cbnizonej wartosci technicznej, uzytkowej i estetycznej
przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element,

i) w przypadku gdy wady uniemoiliwiajlg uiytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem Zamawiajgcy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Generalnego Wykonawcy lub gdy Generalny Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego
wykonania — Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym badz odstapi od
umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu odbioru lub jego czesci innemu
wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Generalnego Wykonawcy,

j)  Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego {inspektora
nadzoru) o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

18. Cdbidor ostateczny {w terminie do 30 dni przed zakorczeniem okresu gwarancji i rekojmi) jest

dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Generalnego Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

19. Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzgdzania jednostronnych protokotéw odbioréw, w przypadku nie

stawienia si¢ Generalnego Wykonawcy do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

§ 14 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Strony oswiadczaja, ze w toku realizacii Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw czynnosci pozostawaty
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w
zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcdw.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalaja, ze wszelkie czynnosci
podejmowane wtoku realizacji Inwestycji beda podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora ds. BHP
wyznaczonego przez Generalnego Wykonawce.

§ 15 MATERIALY DO REALIZACH PRZEDMIOTU UMOWY

O ile nic innego nie wynika z tresci Umowy, dostawa wszelkich materiatéw koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy lezy po stronie Generalnego Wykonawcy, przy czym koszt zakupu, transportu i
roztadunku tychie materiatéw zostat w catosci uwzgledniony w Ofercie.

Generalny Wykonawca dostarczy na plac budowy na wiasny koszt, w terminach zapewniajgcych
nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy i naleycie je zabezpieczy na czas sktadowania.
Materiaty przewidziane do uzycia w ramach niniejszej Umowy muszg by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci
i nabywane wcelu realizacji przedmiotu Umowy oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym w
wiasciwych przepisach—prawa budowlanego, wymogom projektu budowlanego 1 wykonawczego.
Jako$¢ materiatéw powinna by¢ udokumentowana atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami
technicznymi, wzglednie certyfikatem na znak bezpieczenistwa i opiniami zezwalajgcymi na ich uzycie
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego. Dokumenty potwierdzajgce powyisze, takie
jak pozytywne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego eiementiu do stosowania w budowniciwie
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(certyfikat na znak bezpieczeristwa , aprobaty techniczne), atesty, wyniki badan stwierdzajace
zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami ocbowigzujgcych norm, karty gwarancyjne, winny by¢
przedstawione Zamawiajacemu na kaide jego zadanie, a w braku takiego zadania-najpdzniej w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru robdt dotyczacych tych materialéw. Generalny Wykonawca co
najmniej na 14 dni przed zabudowg materiatu przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek
0 zatwierdzenie materiatu, zafgczajac do wniosku karte materialowg oraz deklaracje
zgodnosci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
Wszystkie materialy musza posiadac dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budowni
ctwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny byé
oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa lub ktérych zgodnoéé
zdokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci
lubdeklaracji zgodnoici. Zgodnos¢ wyrobu z wiasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi po
winna byé potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez
udziatu strony trzeciej {jednostek certyfikujacych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny
zgodnosci i wydat
dla niego deklaracje z wiasciwg zharmonizowang specyfikacja techniczna ma prawo do oznakowania
wyrobu znakiem CE.
Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu do uprzedniej akceptacji probki materiatéw, ktére postuza do wykonania robét oraz
przedstawi technologie wykonania robot.
Wszelkie elementy wyposaienia, kolorystyka, rodzaj materiatéw wykorczeniowych, biaty montaz, etc.
bezwzglednie wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych dokona akceptacji materiatéw lub elementow
wyposazenia przedstawionych przez Generalnego Wykonawce lub wniesie uwagi. Uwagi Inspektora
Nadzoru majg charakter wiazacy.
Generalny Wykonawca oswiadcza, iz materialy, urzadzenia oraz inne $rodki dostarczane przez
Generalnego Wykonawce bedg posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodniez obowigzujacymi przepisami prawa,
stwierdzajagcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm//Normami Europejskimi (PN/EN), aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych;

b) w przypadku materiatow, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa-deklaracje bezpieczeristwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma/Normami
Europejskimi (PN/EN), aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

Na zadanie Zamawiajacego kierownik budowy jest zobowiazany okazaé wszystkie dokumenty zwigzane
z materiatami, urzadzeniami lub innymi Srodkami, w szczegdlnoéci dokumenty dotyczace przyjecia
materiatdw na plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakoéci materiatéw, urzadzen lub
innych érodkéw, zaé Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich probek materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow, urzadzen lub innych $rodkéw
jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, Generalny Wykonawca zobowigzany jest usungt
je z placu budowy i zastgpi¢ innymi odpowiednimi, uzgodnionymi zZamawiajagcym w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej materiatéw, urzadzer lub innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukeji obstugi i konserwaciji.
Dokumentacja powinna by¢ gromadzona w dwdch egzemplarzach papierowych {(dopuszczalna jest
kopia bez poswiadczania za zgodnos¢), jeden dla Generalnego Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego.
Generalny Wykonawca przekazuje na biezgcg jeden egzemplarz danej czesci dokumentacji
Zamawiajgcemu, niezwlocznie po jego sporzgdzeniu.
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§ 16 MATERIALY Z ROZBIORKI

1. Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykorzystania i wbudowania nastepujacych materiatow
pochodzacych od Zamawiajgcego:

b) stupy o$wietleniowe wraz z obudowami - ... szt

§ 17 PRACE DODATKOWE/UZUPELNIAJACE

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tf. nie ujete w Programie Funkcjonaino-
Uzytkowym z zastrzezeniem § 2 ust. 2, 3, 5i 6 Umowy, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia
Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt,
a wartos¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy, beda
przyjmowane przez Generalnego Wykonawce do realizacji na podstawie odrebne] umowy lub
pisemnego (pod rygorem niewainosci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

2. W przypadku pojawienia sie koniecznodci wykonania prac dodatkowych/uzupetniajgcych Generalny
Wykonawca sporzadzi kosztorys zamienny/uzupeiniajacy na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 3 lit. e), z zastrzeZzeniem, e wynagrodzenie za prace zamienne/ uzupetniajace nie powinno
przekracza¢ cen rynkowych.

3. Dla zakresu robét, ktdrych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3 lit. e), bedg
miaty zastosowanie czynniki kalkulacyjne wg. cen ujmowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” jako
ceny $rednie z regionu Matopolski za okres poprzedzajgcego kwartatu w stosunku do daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

IV: REKOIMIA | GWARANCIA JAKOSCI

§ 18 REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

1. Generalny Wykonawca udziela ........ letniej (zgodnie ze ztozong ofertg} gwarancji jakodci i rekojmi na
wykonane roboty budowlane objete niniejszg umowg i uzyte do ich wykonania wyroby i materiaty
budowlane (dostarczone przez Generalnego Wykonawce), liczac od dnia odbioru koficowego
przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od
Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze gwarancja i rekojmia dotyczaca
maszyn, urzadzerh i elementdw wyposaienia uregulowana jest odrebnie w§19 Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy jest wyltgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej
w materiale dostarczonym przez Zamawiajacego. Na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie
Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang
Dokumentacje.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone
zptosza ten fakt Generalnemu Wykonawcy, pisemnie lub poczta elektroniczng, wyznaczajac
jednoczednie termin na usunigcie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, 2 zagrozeniem, Ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naprawy nie przyjmie;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w terminie i
dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote
odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

¢) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawliajacego wady s3 nieusuwalne albo gdy Generalny
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowiei niniejszej
Umowy.

W okresie pomiedzy odbiorem etapu a odbiorem koricowym Generalny Wykonawca bedzie usuwat
zgtoszone wady i usterki na swoj koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badar, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo polecié Generalnemu Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt.

Generalny Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacja fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagaio dokumentacji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatacznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiaja, e odpowiedzialnoé¢ Generalnego Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w
szczegolnosci Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadajacy okresowi udzielonej
rekojmi, z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczaca urzadzeri uregulowana jest odrebnie w § 19 Umowy.
Postanowienia ust. 1-6 powyzej stosuje sie odpowiednio rowniez do gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wylfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
Z przepisdw o rekojmi.

Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie od dnia odbioru koricowego przedmiotu
Umowy potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokofu odbioru.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie moina byto z przedmiotu Umowy korzystat.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
Na okoliczno$é uptywu termindw gwarancji strony sporzadzaja protokét gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajq protokét.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okreséw na jakie
zostaly udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu {wada ujawnita sie w okresie
gwarancji i rekojmi).

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usunigcia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczeni o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Obowigzki wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie
realizowane s3 bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 20 ust. 3 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z
tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.



7= Minister _
portu i Turystyki w;

W

POLSKI
@

18. Jezeli Generalny Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub
gwarancji nie jest obiektywnie moiliwe pomimo zachowania naleizytej starannojci, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

§ 19 REKOIMIA | GWARANCIA JAKOSCI {(DOSTAWY)

1. Generalny Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na uiyte przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
maszyny, urzadzenia i elementy wyposazenia zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez
producenta przy czym okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie wynosit min. 2-lata, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy, a w przypadku odstgpienia od
Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru. Odpowiedzialnoé¢ Generalnego Wykonawcy jest
wylgczong, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez Zamawiajacego.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego
wyznaczone zgloszg ten fakt Generalnemu Wvykonawcy, pisemnie lub pocztg elektroniczng,
wyznaczajqc jednoczesnie termin na usuniecie, ktdry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy naprawy nie przyjmie;

b) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce wad w terminie,
bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego potrgcenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego
zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
hedzie niewystarczajgca Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego pokrycia
powstate] réznicy;

¢) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajacego wady sg nieusuwalne albe gdy Generalny
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

d) w przypadku nieusuniecia przez Generalnege Wykonawce wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

3. W przypadku, gdy na urzgdzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera., Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, aw przypadku
odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wydaé¢ Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty uprawniajgce do realizacji uprawnien z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne,
instrukcje obstug, zasady konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu moze korzystaé z uprawnien wynikajacej
z gwarancji producenta/dostawcy/importera niezaleinie od uprawnien z rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Generalnego Wykonawce, z zastrzezeniem, iz usuniecie wady przez
producenta/dostawce/importera zwalnia Generalnego Wykonawce z obowigzku usuniecia wady.

4. Generalny Wykonawca gwarantuje, Ze urzadzenia posiadajg wiasciwoéci, ktore rzeczy tego rodzaju
powinny miec ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,
w szczegblnodci za$é odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach
technicznych przywotanych w SWZ.

5. W ramach gwarancji Generalny Wykonawca zobowigzany jest usungé (naprawié) wszystkie wady,
usterki i uszkodzenia wykryte podczas uzywania i eksploatacji maszyn, urzgdzen i wyposazenia, etc.,
w tym usterki, wady oraz uszkodzenia powstale w czasie zgodnego zinstrukcja/ przeznaczeniem
korzystania z maszyn, urzadzen | wyposaiZenia, a takie zapewnic niezbedne czesci zamienne.

6. Naprawy gwarancyjne maszyn, urzagdzen i wyposazenia, etc. winny by¢ wykonywane przez Generalnego
Wykonawce w miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy w miejscu uzywania,
Generalny Wykonawca dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniajgc
Zamawiajacemu (o ile wystgpi taka potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie
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gorszych parametrach i wiasciwosciach uzytkowych, przy czym transport objetego naprawa
egzemplarza do i z miejsca wbudowania/montazu Generalny Wykonawca zapewnia na wtasny koszt.

Zgtoszenia wad, usterek, uszkodzen beda przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wyznaczone, pisemnie lub poczta elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad, usterek,
uszkodzen elementéw wyposazenia i urzgdzen winny by¢ podjete przez Generalnego Wykonawce w
terminie 3 dni od jej zgtoszenia wad w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
ktdrym mowa w par. 20 ust.3.

Okres naprawy {usuwania wad, usterek , uszkodzen) urzadzes i wyposazenia, etc. nie moze przekroczy¢
7 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, ze jezeli wady,
uszkodzenia, usterki nie da sie usungé w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzgdzenie jest niezbedne Zamawiajagcemu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do
czasu zakonczenia naprawy egzemplarz zastepczy o toisamych lub nie gorszych parametrach i
wiasciwosciach uzytkowych.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzadzeniach lub
elementach wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmdwit ich usuniecia, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

Generalny Wykonawca nie moze odmdwi¢ naprawy urzadzeri i wyposazenia, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Usunigcie wad, uszkodzen, usterek powinno byé kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miare mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzng.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Generalny Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przediuZeniu o czas, w ciggu ktorego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystaé.

Jezeli producent dostarczonych przez Generalnego Wykonawce urzadzen i elementéw wyposaZenia

wymaga dla ich prawidtowe]j eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci konserwacyjnych,
serwisowych lub przeglgdéw, Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 zobowigzany jest zapewnié (zorganizowac)
wykonanie tych czynnosci na wiasny koszt i ryzyko. Generalny Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajacego o potrzebie i terminie wykonania takich czynnoéci, z
zastrzeZzeniem ust. 15 poniiej. Zamawiajgcy w miare moiliwosci zobowigzuje sie udostepnic urzadzenia
i elementy wyposazenia Generalnemu Wykonawcy, o ile powiadomienie o zamiarze wykonania
czynnosci konserwacyjnych lub przegladéw wpltynie do Zamawiajacego co najmniej 3 dni wezesniej.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydfuza sie o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres
gwarancji liczy sig odrebnie dla kazdego objetego naprawa egzemplarza wyposazenia i urzgdzenia lub
innego elementu wykonanego przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Generalny Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowaii), oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannoéci przez Generalnego
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

Obowigzki Generalnego Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane w niniejszym
paragrafie realizowane sy bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za
wykonanie obowigzkéw z tytuiu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce usunigcia wad, Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi
usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunigcie.

Na okolicznoé¢ uptywu termindw gwarancji Strony sporzgdzaja protokoét gwarancyjny.
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Na okoliczno$¢ uplywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokét.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okreséw na jakie zostaly
udziefone, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i
rekojri).

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Generalnego Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilny.

Jeieli Generalny Wykonawca wykaie, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub

gwarancji nie jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydfuzenie terminu na usuwanie wad.

V: WYNAGRODZENIE

§ 20 WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY

Zadanie dofinansowane jest ze Srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Sposob platnosci zgodny jest z warunkami promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr 01/2021/2954/Polski Lad.

Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1
w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr
84/2021 11 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-
lad/edycja-pierwsza/#c21554

Strony ustalajg, iz z tytutu terminowej i bezusterkowej realizacji catego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie ... 28
(stownie: ...............) netto, co stanowi kwote .......... zf [sfownie: .............) brutto
uwzgledniajgca stawke VAT ...ceveeeene W WYSOKOSCH sumrusonsnennss 2t (sfownie: ... ).

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 3 powyzZej, stanowi wynagrodzenie za spetnienie wszelkich
Swiadczeh objetych przedmiotem Umowy, o ile Umowa jednoznacznie nie stanowi inaczej.
Whynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 3 powyzej, obejmuje w szczegdlnosci wszystkie obowigzki
Generalnego Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych w SWZ, w szczegdlnosci w PFU.
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Inwestycji, jak réwniez nie ujete w
PFU, a niezbedne do wykonania zadania tj. w szczegdInosci wszelkie koszty sporzadzenia dokumentacji
projektowej, w tym koszty mapy do celéw projektowych, koszty uzyskania decyzji administracyjnych,
jak rowniez koszty wynikajgce z treéci decyzji (konieczno$¢ dokonania nasadzen zastepczych), a
wszelkie inne koszty ponosi Generalny Wykonawca), wszelkie koszty robét budowalnych, w tym m. in.
robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobow; materiatow,
urzadzen, koszty wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zaladunek, roztadunek, przewdz, wywoz,
likwidacja, utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz
opfaty celne iinne opfaty zwigzane z wykonywaniem robdét, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko,
uzyskanie pozwoler na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznos¢, ewentualne koszty
zajecia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcow, koszty obstugi geodezyjnej
i geologicznej, ornitologicznej i dendrologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy
{naprawa, woda, energia elektryczna, teiefon, dozorowanie budowy itp.}, koszty niezbednych badan
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opinii wymaganych podczas realizacji prac jak rowniez w trakcie odbioréw (w tym koricowego odbioru
robot), koszty uporzgdkowania i doprowadzenia miejsca i terenu robét budowlano-montazowych do
stanu jak sprzed rozpoczecia robét, koszty ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan, koszty
rozruchu jezeli takie wystgpig, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i  operatu
kolaudacyjnego, koszty instrukcji, instruktazu i szkoienia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych
przez obowigzujace przepisy i normy, prob testéw, badan, odbioréw technicznych, uzyskanie
pozwolen, uzgodnieri, opinii, certyfikatdw, aprobat technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia
ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewoddw, koszty
zabezpieczenia wykonywanych rob6t w okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, koszty
obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i gwarancji zgodnie z § 18 i 19 Umowy, koszty zwigzane z
prowadzeniem robdét w okresie funkcjonowania obiektu, wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z
realizacjg Inwestycji niezbedne do jej catosciowego nalezytego wykonania;

Generalnemu Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztéw, nakladéw lub
wydatkdw, ktére ponidst w zwigzku z wykonywaniem robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu Umowy nie stanowi podstawy do
Zadania przez Generalnego Wykonawce zmiany wysoko$ci wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego
w ust. 1 powyizej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Generalnego
Wykonawcy z tytutu prawidlowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja robdt
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Generalny Wykonawca nie bedzie mogt sie powotywaé na
pominiecia lub btad w zakresie koniecznosci wykonania okreélonych prac w celu uzyskania zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

Generalny Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate $rodkéw z Promesy przyznanej w
ramach Rzadowego Funduszu Polski tad, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastapi po wykonaniu zamdéwienia w terminie nie diuzszym riz 35 dni od dnia dokonania cdbioru rob6t
przez zamawiajgcego

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy bedzie platne przelewem na podstawie prawidtowo
wystawione] faktury VAT na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy prowadzony przez bank
vervnsnssssare O MUMBIZE ..o eee ceeveecaeerreseencnssnesensrans

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koricowej wystawionych odpowiednio na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych i protokotu odbioru korficowego.

Suma wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczyé wartosci réznicy wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 3 | kwoty 5. 200 000,00 zt brutto, niezaleznie od wartosci rzeczywiscie wykonanych
prac. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zaptacona zostanie na podstawie faktury korficowej po spetnieniu
warunkdw przewidzianych w Umowie, przy czym wartos$¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz
5.200 000,00 zt brutto.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru czesciowego oraz protokét odbioru
koricowego. Ostateczne rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiot Umowy nastapi fakturg VAT
koricowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego Inwestycji.

Za dzien zapfaty strony okreslajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku opédinienia w zaptacie wynagrodzenia Generalny Wykonawca bedzie uprawniony do
naliczenia odsetek ustawowych za opéznienie.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dofgczenie do kaidej faktury VAT przedkiadanej
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku Podwykonawcéw badZ pisemnych odwiadczen
Podwykonawcéw o rozliczeniu wykonanych prac, co najmniej o tresci wskazanej w Zataczniku nr 8 do
Umowy,
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Brak protokotu odbioru lub brak zgodnego z prawdy oswiadczenia Podwykonawcy lub Generalnego
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez
Zamawiajacego. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opéinienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania protokotu
lub o$wiadczen.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czeéci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz prawidtowo zgtoszonego Podwykonawcy, jezeli koniecznosé
zapfaty bedzie wynikac z okolicznosci sprawy, a Podwykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci
dokumenty i informacje uzasadniajace zasadnos¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem ...

Fakture VAT naleiy wystawic na podatnika tj. Zamawiajgcego.

Cena Umowy brutto, wskazana w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie (tj. obnizeniu lub podwyzszeniu)
o wartos¢, o jaka zmianie ulegnie w czasie obowigzywania Umowy stawka podatku od towaréw i ustug
(VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie dotyczacym przedmiotu Umowy jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Generalnego Wykonawce. W wypadku takiej zmiany,
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki
podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

W przypadku zmiany (podwyiszenia lub obnizenia) stawek VAT lub podatku akcyzowego na ustugi
objete zamdéwieniem Generalny Wykonawca zawiadomi niezwlocznie Zamawiajgcego
o przedmiotowej zmianie i koniecznosci podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowigzywa¢é
bedzie od miesiaca, w ktdérym zmiana weszta w zycie.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach

1} zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

lub

2} zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

lub

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedy miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Generalnego Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3 polegajgcej na zmianie {podwyzszeniu lub
obnizeniu kosztéw pracy) wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie podwyiszone |ub
zmniejszone o wartos$¢, o jakg wzrosna lub zmniejsza sie catkowite, udokumentowane zgodnie
z niniejszg umowa koszty wykonania Umowy ponoszone przez Generalnego Wykonawce, wynikajace
ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych oséb fizycznych bezposrednioc wykonujacych
czynnosci na rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3 Generalny Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego lub odpowiednio Zamawiajgcy do Generalnego Wykonawcy z Zadaniem zmiany wraz z
uzasadnieniem wskazujgcym wplyw zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiajacym
dokfadne wyliczenie zmian po stronie Generalnego Wykonawcy, kosztéw wykonania zadania wraz z
odpowiednimi dowodami (np. dokumenty ksiegowe, sprawozdania finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.)
~w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

24. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentdow #rédtowych
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terminie 14 dni od daty otrzymania Zadania zmiany. Badanie ww. dokumentéw Zrédtowych nie moze
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g POLSKI
tAD

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérych mowa w ust. 21 pkt. 1, 2 i 3, dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakorniczenia czynnosci zwigzanych z
weryfikacjg zadania zmiany Umowy, pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania zgdania zmiany,
dokonanej w mys$| ust. 19-21 niniejszego paragrafu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robét Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz zfakturg Generalny Wykonawca, o ktére] mowa w ust. 11, przedstawi pisemny wykaz
Podwykonawcdw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaplaty wymagalnego na dzien
wystawienia faktury wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawecy i dalszego podwykonawcy w realizacji
robot objetych fakiurg. W przypadku, gdy wymagalnoé¢ catosci lub czedci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i dalszym wykonawcom powstanie po dniv wystawienia faktury przez Generalnego
Wykonawce, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowodéw zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i daiszym wykonawcom nie péiniej niz na 3 dni robocze
przed terminem ptatnosci faktury.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest dofgezenie do kaidej faktury VAT przedkiadanej
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o braku podwykonawcéw badi pisemnych osdwiadczen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o
treéci wskazanej w zatgczniku nr 8 do Umowy.

W przypadku dostawy towaréw, dla ktdérych obowigzanym do rozliczenia podatku, podatku od
wartoéci dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest Zamawiajgcy, Wykonawea jest
zobowigzany do zamieszczenia na fakturze VAT zapisu splitpayment.

llekroé w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze nalezy przez to rozumieé réwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty hudowlany lub
usiugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

Generalny Wykonawca zobowiazuje sie, ze numery rachunkéw bankowych podane w tresci faktur
wystawionych przez niego oraz Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow:

a) bedazawarte w wykazie, o ktérym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towardw i ustug od dnia wystawienia faktury do dnia dokonania ptatnosci,

b) beda aktualne, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonana
pfatnosé, Generalny Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o tym fakcie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy podany w tresci faktury wystawionej przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego podwykonawce nie wystepuje w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania platnesci do dnia,
w ktérym wskazany do ptatnosci rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy pojawi sie w tym wykazie, zas okres wstrzymania sie
z ptatnoscia nie bedzie uznawany za opdznienie w zaptacie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic do tego, ahy kaida z umow
o podwykonawstwo dotyczaca przedmiotu niniejszej Umowy zawierata postanowienia analogiczne do
zawartych w ust. 27 i 28 powyiej. '

Postanowienia ust. 27 powyie]j nie znajdujg zastosowanie do faktury wystawionej za pierwszy etap
wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do
dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy, w przypadku
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zmiany ceny dajgcych sie wyodrebni¢ i ustali¢ materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujacych zasad i

w nastepujacy sposob:

1} Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy po uplywie 6 miesiecy liczac od kofica
miesigca, w ktérym przypada data rozpoczecia wykonywania Umowy, w ten sposébh ie
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzier zawarcia umowy,

2) Waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosziéw, uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moize by¢ mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen ryczattowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym,

Ciezar udowodnienia wplywu zmiany ceny materialdw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujaca.

4) Stosowany przez Strony Umowy sposéb okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow
na koszt wykonania Umowy okre$la sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

5) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o oglaszany w komunikacie przez Prezesa Giéwnego
Urzedu Statystycznego wskainik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym;

6) Waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy kwartaine okreslone w pkt 2 powyzej, podlega
pozostala do wyplaty cze$¢ wynagrodzenia naleinego Generalnego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia naleina za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja
hastepuje;

7) Waloryzacji podlegaé bedg ceny ryczattowe robét i prac wykazane w kosztorysie ofertowym oraz
zwigzana z ich zmiang wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie § 20 ust.3;

8) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 105 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie w § 20 ust.3 z chwili jej zawarcia.

35. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego
wskaznika, o ktérym mowa powyiej w ust. 34 pkt 5, uprawniajgcego Strony Umowy do igdania
dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleinego Generalnemu Wykonawcy, Generalny
Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen
dokonang zgodnie z ust. 34 powyiej i przedlozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony
Umowy w terminie 30 dni od daty przediozenia Zamawiajgcemu jego projektu {wraz z wymaganymi
dokumentami).

36. Generalny Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 34 i ust. 35
powyzej, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajagcym aneksu, o ktérym mowa powyie],
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart on
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwiet
publicznych.

VI: ZABEZPIECZENIE, KARY UMOWNE, CESJA

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Tytulem naleiytego wykonania Umowy Strony ustalajg zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % ceny ofertowej Generalnego Wykonawcy, 1j. W KWOCIE .evevrmrisissrsnns , dalej jako
~Labezpieczenie”.
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Zabezpieczenie stuiy pokryciu roszczern Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyze]j wniesione zostato przez Generalnego Wykonawce
wdniu_ .__. r. w formie......cceernenees

Dokument potwierdzajagcy wniesienie przez Generalnego Wykonawce Zabezpieczenia stanowi
Zatacznik nr 6 do Umowy.

lezeli nie zajdzie koniecznosé wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajacy dokona zwolnienia Zabezpieczenia wedtug nizej okreslonych zasad:

a) 70% Zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z Umowg wykonanie robot zostanie zwolnione w ciggu
30 dni od dnia podpisania koficowego protokotu odbiory;

b) 30% Zabezpieczenia zostanie zwolnione nie péiniej niz w 15 dniu po uptywie ckresu rekojmi za
wady przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci na
poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w zwigzku
z niewywigzaniem sie Generalnego Wykonawcy z obowigzkdéw umownych w okresie rekojmi.

W przypadku uptywu wainosci zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuienia i przedstawienia w terminie 30 dni przed jego
uptywem.

W trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 451 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

Generainy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia w
sytuacji okreélonej w art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nie péiniej niz przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

& 22 KARY UMOWNE

Zamawiajgcy ma prawo od Generalnego Wykonawcy adaé, za niewykonanie fub nienaleiyte
wykonanie Umowy, kar umownych.

Oprocz kar umownych zastrzezonych w poszczegblnych postanowieniach Umowy, Strony ustalajg
dodatkowo prawo Zamawiajacego do naltozenia nastepujacych kar umownych od Generalnego
Wykonawcy:

a) kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za kaizdy
dziert zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 1} Umowy;

b) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzieth zwtoki w przekazaniu raportu miesiecznego w terminie wskazanym w Umowie;

¢) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzierh zwloki w przekazaniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w
stosunku do terminu okre$lonego w Umowie;

d) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w & 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwloki w przekazaniu planu naprawczego, w stosunku do terminu okreslonego w
Umowie;

e) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kaidy dzien zwioki w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

f) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindw wskazanych w § 8 ust. 10 Umowy.

g) kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
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kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy w przypadku przerwy, nie wynikajacej
z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za kazdy
dzien zwloki w stosunku do terminu przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzieh zwloki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na zmiane Umowy
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktéra nie spetnia wymagan okreslonych w
przepisach prawa i niniejszej Umowie, w szczegélno$ci wymagan dotyczacych terminu zaplaty, lub
terminu na zmiane Umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug i dostaw, ktéra nie spetnia
wymagan okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie dotyczgcych terminu zaptaty;

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu przedioienia Zamawiajgcemu poséwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzieh zwloki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia haleinego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

kare umowna wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za kazdy
dzien zwioki w przekazaniu ktorejkolwiek polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia sktadki,
o ktérych mowa w & 2 Umowy;

m) kare umowng wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za kazdy

n)

p)

q)

s)

dzieri zwtoki w przekazaniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w & 21 Umowy;

kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 20 ust. 3 Umowy
w przypadku, rozwigzana Umowy z winy Generalnego Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn leigcych pe stronie Generalnego
Wykonawcy {zaréwno na podstawie umownego, jak | ustawowego prawa cdstgpienia);

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisow prawa pracy i przepisow BHP,
maksymalnie do kwoty w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ckredlonege w § 20 ust. 3
Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisow prawa pracy strony uznaja dziatanie lub zaniechanie
Generalnego Wykonawcy lub osdb, za ktére ponasi on odpowiedzialnos¢, naruszajgce przepisy
prawa pracy i przepisy BHP, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania
Generalnego Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia tego naruszenia w terminie 2 dni od
dnia wezwania. Kara umowna naleina jest za okres od dnia nastepujacego po uptywie terminu
wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usuniecia uporczywego naruszenia;

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwloki w stosunku do termindw na usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
od protokotu odbioru etapu do protokotu odbioru koricowego oraz w okresie rekojmi i gwaranc]i,
o ktérych mowaw § 8, §9, § 13, § 1831 § 19 Umowy;

kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonege przez Zamawiajacego na wykonanie
nadzoru autorskiego;

kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 20 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien i za kazdy przypadek naruszenia ktdregokolwiek z obowigzkéw, o ktdrych mowa w §
26 Umowy;

niezapewnienia tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazddw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na poziomie
okreslonym w § 5 ust. 20 — w wysokosci 100 zf za kazdy dzieri niezapewnienia udziatu pojazdéw
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na okreslonym poziomie.

t} w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 3 umowy za kazdy dzier
zwloki z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktére] mowa w art. 439 ust.5
Prawo zamowiert publicznych.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przewyzsza wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych
Zamawtiajgcy Jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w
szczegblnosci w razie obclazenia Zamawiajgcego karami/grzywnami przez stosowne organy administracyjne.
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaspokojenia sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Kary umowne przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od podstawy ich naliczenia, nawet w przypadku
odstapienia od Umowy.

taczna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 20 ust. 3 Umowy netto.

§ 23 CESIA PRAW | OBOWIAZKOW Z UMOWY

Generalny Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoéci: cesji,
przekazu, sprzedaiy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajace] z Umowy lub jej czeéci, jak rowniez
korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
{pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego. Dotyczy to takie podwykonawcéw realizujgcych
przedmiot umowy.

W przypadku Generalnego Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktdérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreélonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedacy przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Vii: ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE, ZMIANA UMOWY

§ 24 ROZWIAZANIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
Ze wykonanie Umowy nie leiy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu. Powyisze uprawnienie Zamawiajacy moze
zrealizowaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

W przypadku, gdyby Generalny Wykonawca realizowat prace objete niniejszg umowg z istotnym
naruszeniem umowy, to jest bez naleiytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym prac
lub sprzecznie z Umowa, Zamawiajacy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym,
2) odstgpic¢ od umowy,

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
Wykonawcy,

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesione] szkody.
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3. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane

4.

w for
Przez
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

mie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

istotne naruszenia umowy o ktérych mowa w ust. 2 nalezy rozumie¢ w szczegolnosci:

utrate przez Generalnego Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy,

brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawce bez
uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiajgcego lub gdy w przypadku wstrzymania
prac przez Zamawiajgcego Wykonawca nie podejmie ich w ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji prac od Zamawiajacego,

przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leiacych po stronie Generalnego
Wykonawcy na okres powyzej dziesieciu {10) dni,

powstanie po stronie Generalnego Wykonawcy stanu zagraZajgcego niewypfacalnoscig lub
przejscie w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub pofaczenia sig
z innym przedsiebiorstwem,

wydanie nakazu zajecia majatku Generalnego Wykonawcy lub wszczecie postepowania
egzekucyjnego wobec Generalnego Wykonawcy w stopniu uniemoiliwiajgcym realizacje
niniejszej umowy,

realizacje przez Generalnego Wykonawce prac przewidzianych niniejsza umowg w sposéb
niezgodny z niniejsza umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego i niezaprzestanie naruszen
pomimo wezwania Zamawiajacego,

realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie
przez Wykonawece polecen Zamawiajgcego dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,

koniecznoéci dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonanie zaptaty
na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 LUimowy,

niewykazanie przez Generalnego Wykonawce speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany Ilub rezygnacji
z Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca
powolat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

podzlecenie przez Generalnego Wykonawce calos¢ lub czesci robdt budowlanych objetych
niniejszg umowa lub dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

brak realizacji przez Generalnego Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

brak realizacji przez Generalnego Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w paragrafie § 26 Umowy,

ckolicznos¢, iz Generalnego Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

okolicznoéé, iz Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowiazaniom, ktére cigzgq na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Generaliny Wykonawca moie zgdaé wylgcznie wynagrodzenia

nalez

nego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wszelkie dalsze roszczenia Generalnego Wykonawcy sg

wylaczone.

Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w czesci lub w catosci wedle swego wyboru, w oparciu
0 powyisze postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystgpienia podstawy do odstapienia.
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Postanowienia okre$lone w ust. 1-6 powyiej nie wplywaja na prawo do odstgpienia od Umaowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz podania podstawy do
odstgpienia.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowg z tytutu odstagpienia w
wysokosci okreslonej w & 22 Umowy, co nie wylacza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych oraz nie powoduje wygashiecia zobowigzan
Generalnego Wykonawcy do zaplaty innych kar umownych okre$lonych w Umowie. Kara umowna
bedzie pfatna na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego lub moie zostaé zaspokojona
z zabezpieczenia.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony zachowuja
prawo do naliczania kar umownych,

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez
Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone Zycia
i wihasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opuécié go najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie siedmiu {7) dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od

umowy, Generalny Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbiory,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Generalny Wykonawca niezwlocznie, a najpdiniej w terminie do siedmiu (7) dni od dnia
zawiadomienia o0 odstgpieniu od umowy lub rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzgdzenia, niestanowigce wilasnoéci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy Generalny Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Generalnego Wykonawce powyiszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu lub rozwigzaniu umowy poleceri Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie siedmiu (7) dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, Generalny Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i roboét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez
Generalnego Wykonawce faktury.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.
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Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatéw,
konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robét
nieobjetych umowa, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy i przekaze Zamawiajacemu wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu
poniesionych z tego tytulu kosztow.

Szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robét | wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Generalnego Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaplaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia lub rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzieri odstapienia
lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o kosztorys stanowiacy zatacznik do
niniejszej umowy, pemniejszane 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze
oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do whudowania w inny obiekt.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od umowy lub rozwiazania ze skutkiem
natychmiastowym.

§ 25 ZMIANA UMOWY

Zmiana niniejsze] Umowy moze nastapic w przypadkach wskazanych w art, 455 ustawy Prawo
zamodwien publicznych craz — z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawo zamdwier publicznych —takie
W hize] wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczgcym terminu, sposobu i zakresu wykonania
rebot w przypadku:

a) wystapienia rozwigzar zamiennych w stosunku do wskazanych w Umowie lub Dokumentacii;

b) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Generalhego
Wykonawce;

c) wystgpienia sity wyiszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, etc.;

d} wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemoiliwiajacych prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegélnoéci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

e) wystgpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opédinienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji paristwowe], ktére
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

f) wystgpienia udokumentowanego przez Generalnego Wykonawce opéZnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Generalny Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

g) whniesienia odwotania lub skargi administracyjnej od decyzji administracyjnej, do ktdre] uzyskania
zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy;

h) udokumentowanych przez Generalnego Wykonawce opéénien w dostawie materiatéw
spowodowanych sitg wyisza;

i) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie
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j) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 Umowy;
k) zmian przepiséw prawa wplywajacych na wykonanie przedmiotu Umowy, ktdre byfy niemozliwe do
przewidzenia przez Wykonawce na dzieri uptywu terminu sktadania ofert;
1) ujawnienia na placu budowy niewypatéw, niewybuchéw lub znalezisk archeologicznych, co bedzie
wptywalo na wykonanie przedmiotu Umowy;
Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym Podwykonawcéw wskazanych w Ofercie.
Strony maja prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadkach
okreslonych w § 20 ust. 19-25 i 34-35 Umowy.
Strony majg prawo do zmiany Umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w nastepujacych
przypadkach:
a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy;
¢) zwiekszenia/zmiany przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac — wykonania robét
dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznosciami, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;
d) odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

W przypadku modyfikacji zakresu prac, o ktérym mowa w ust. 5, podstawa do zmiany wynagrodzenia
bgdzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do Umowy - zmieniony zakres prac.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w zakresie terminéw wykonania przedmiotu Umowy lub jej

czgéci moze zosta¢ dokonana, jezeli przyczyny zmiany wplywa na niemoznoé¢ dochowania terminu

wykonania przedmiotu Umowy lub jej czesci.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Iit. a}, moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy jest konieczna

z uwagi ha:

a} zmiang przepisbw powodujacg konieczno$é przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegolnych elementow robét niz przewidzianych w dokumentacji projektowej;

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze sie niemoziiwe lub wysoce utrudnione z przyczyn
technicznych lub rynkowych, bad? tez gdy zmiana nie jest istotna.

Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej moze zostaé dokonana, w przypadku wystapienia

niezaleznych od Stron okolicznosci, ktére powoduja, ze kontynuacja robét przez dotychczasowego

Podwykonawce nie jest mozliwa lub celowa.

W przypadku, gdy nastgpi zmiana stawek podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego

wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajacych ze

zmiany stawek na zasadach okreslonych w § 20 ust. 19-25.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wytacznie te cze$¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostata objeta fakturami

wystawionymi przed dniem wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze Stron przedkiadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreflone

w ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycjg przediozy:

2} opis proponowanych zmian;

b) propozycje dotyczacy wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposéb zaktadane
zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie.

Do propozycji, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej druga Strona obowigzana jest ustosunkowat sie w

terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 13, traktuje sig iZ propozycja wprowadzenia

zmian zostala odrzucona.
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Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Generalnego Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakainej, ktére
uniemoiliwiajg badZ w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ naleiytego wykonania umowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien niniejszej] umowy w zakresie terminu jej
wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu $wiadczenia Wykonawcy lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowiag zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

b) danych teleadresowych;

c) danych rejestrowych;

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

VIil. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 26 DOKUMENTOWANIE ZATRUDNIENIA

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: faktyczne wykonanie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
prace budowlane (z wytaczeniem czynnosci polegajgcych na samodzielnej funkcji technicznych w
hudownictwie polegajacych na projektowaniu i kierowaniu budowa lub innymi robotami
budowlanymi oraz czynnosci geodezyjne i geologiczne obstugi inwestycji) jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy,

2) zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ze zatrudnieni on na
podstawie stosunku pracy pracownikdow wykonujacych czynnosci opisane w pkt 1., a takie podda
sie kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy,

3) prowadzenia wykazu pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 1 i 2, zawierajacego co najmniej imie i nazwisko
pracownika, i okazywania go na kazde z3danie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajacego do przedtozenia w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacie, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moZe zwrdcic sig
o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje Pracy. Powyisze nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do naliczania kar umownych.
Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych prace na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, a takie niezlozenie przez Generalnego Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
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niespetnienie przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci, co
skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy wszyscy pracownicy i przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy (w tym Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) bedy oznakowani trwatymi
identyfikatorami firmy Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
W przypadku braku ww. identyfikatoréw Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umowne;j.

6. Niezaleinie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w
przypadku nie wywiazania sie przez Generalnego Wykonawce z obowigzku zatrudniania oséb na
podstawie Umowy o prace, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy z winy Generalnego
Wykonawcy.

§ 27 KLAUZULA SALWATORYINA

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowieri niniejszej Umowy bylto lub miato sta¢ sie niewazne, waiznosé
catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy
zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej
odda zamierzony cel gospodarczy niewainego postanowienia.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwiefi publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony ustalajg, ze dla bieZzgcej wspdtpracy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania innych niezbednych dziatart wynikajgcych z niniejsze] umowy koniecznych
do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy wskazujg osoby do kontaktu:

1} e, emaili e tel ... jako przedstawiciel Zamawiajacego,
2) sy EMAiliivernees, tel. jako przedstawiciel Wykonawcy.

Osoby wskazane powyzej nie majg uprawnien do zmiany postanowiert Umowy.

3. Wszelkie oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania, etc. Stron beda sporzadzane pisemnie,
w jezyku polskim i doreczane drugiej Stronie listem poleconym, kurierem bad: osobiscie na
nastepujace adresy :

a) zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: Rynek 1, 33-300 Nowy S3cz;
b) z przeznaczeniem dla Generalnego WyKONawcy: ......coeemeeevenens]
c) z przeznaczeniem dla kierownika budowy (biuro budowy}: Ul i # [oeeersissssmsanis

Nadto, Strony moga doreczac sobie (z potwierdzeniem odbioru) o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania, etc. pocztg elektroniczna na nastepujace adresy e-mail Stron:

a) zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego: ......ccooueeuns}
b) z przeznaczeniem dla Generalnego WyKoNawcey: .....ccueariv e coreemeevmvsesors H
c) zprzeznaczeniem dla kierownika budowy [BIUro BUOWY): w......cveveecreerreermrensessaserssesaseens

Korespondencja wysfana pocztg elektroniczng przez kazdg ze Stron umowy musi by¢ kazdorazowo bezzwiocznie
potwierdzona na pismie wystanym droga pocztg listem poleconym, przesytkg kurierskg lub doreczona osobiscie,
chyba, ze odwiadczenia wyslane poczty elektroniczng opatrzone zostang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Za chwile skierowania przez Strone umowy do drugie] stronv w postaci elektronicznej {w tym:
za podrednictwem wiadomosci e-mail): polecenia, zawiadomienia, wezwania, zgody, decyzjl, zatwierdzenia lub
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zaswiadczenia uznaje sie chwile wprowadzenia takiego os$wiadczenia do osrodka komunikacji elektronicznej
w taki sposéh, azeby druga strona mogta zapoznac sie z jego trescia.

Kaida ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kaidorazowej zmianie swojego adresu
doreczen oraz adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za
skutecznie doreczona.

Integralng cze$€¢ Umowy stanowia wymienione w niej zalaczniki majgce charakter wzajemnie
uzupetniajgcy sie:

a) Zalacznik nr 1 — wydruk informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z KRS Generalnego
Wykonawcy wraz z uchwaly wilasciwego organu Spdtki (ewentualnie oswiadczenie o braku
obowigzku sporzgdzenia przedmiotowej uchwaty);

b) Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zafacznikami, w tym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym;

¢} Zatacznik nr 3 — Oferta Generalnego Wykonawcy z dnia ............. I}

d} Zatacznik nr 4 - Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia skladek;

e) Zatacznik nr5 — wykaz pojazdow uzywanych przy wykonywaniu umowy

f) Zatacznik nr 6 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

g) Zatacznik nr 7 — Wzdr wniosku w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych oraz wz20r przekazania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnod
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych/kopii Umowy, ktérej
przedmiotem sa dostawy badi ustugi;

h) Zatacznik nr 8 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy;

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig zatacznikéw do Umowy, sg one dla niego
zrozumiate i nie ma uwag odnosnie ich tresci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikdow wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dokonywane w formie pisemnego aneksu, chyba ze Umowa wyraZnie stanowi
inaczej.

W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Strony poddadza sie mediacjom lub polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw z niniejszej umowy jest Sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona i podpisana w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Generainy Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis

e e
/ 7&73 5l
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ZALACZNIK NR 1

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

zawartej dnia ........ccccecee.... W NOwym Saczu

WYDRUK INFORMACII ODPOWIADAJACE) ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRS
GENERALNEGO WYKONAWCY WRAZ Z UCHWALA WEASCIWEGO ORGANU SPOLK!

Generainy Wykonawca Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 2
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do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUI

zawartej dnia .........ccccveeee...l. W Nowym Sgczu

SPECYFIKACJIA WARUNKOW ZAMOWIENIA
WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Generainy Wykonawca Zamawiajqcy

data i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 3
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do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUI

zawartej dnia ................ w Nowym Saczu

OFERTA GENERALNEGO WYKONAWCY
AR ..een ZDNIA e T

Generainy Wykonawca Zamawigjgcy

dota i podpis data i podpis
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ZALACZNIK NR 4
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do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

zawarte] dnia .........cocceeee.e.. W Nowym S3czu

KOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH
WRAZ Z DOWODAMI UISZCZENIA SKEADKI o ktérych mowa w § 2 Umowy

Generalny Wykonawca Zamawiajqcy

dota | podpis dota | podpis
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tAD

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

zawartej dnia ................... w Nowym Saczu

Wykaz pojazdéw

Nazwa WYKONawCy: e ummeecismmmenninesmsansssssssnees

OSWIADCZENIE DOT. POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH LUB NAPEDZANYCH GAZEM ZIEMNYM

Lp.

Rodzaj pojazdu Marka Nr rej.

(paliwo, jakim jest napedzany
pojazd)

Naleiy wstawié znak X w kratce przy jednej z ponizszych opcji:

Wykonawca o$wiadcza, iz we flocie pojazdéw samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym} uzytkowanych przy
wykonywaniu w/w umowy dysponuje odpowiednia liczbg pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobiinosci i paliwach alternatywnych.

Wykonawca o$wiadcza, iz przy realizacji w/w umowy nie zaistnieje potrzeba dysponowania
pojazdami samochodowymi {w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnig 20 czerweca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia sie konieczno$¢ spetnienia postanowien

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych dot. odpowiedniej liczby pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
Ziemnym.

UZOSQQNICIIC.....coveeeeeeneerserrsivrsrerssrenssssessssrssons

Wykonawca os$wiadcza, ze do realizacji w/w umowy bedzie uzytkowat nie wiecej niz 4
pojazdy samochodowe (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym) w zwigzku z art. art. 36a i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobiinosci i paliwach alternatywnych.

W przypadku, gdy liczba pojazdéw uzytkowanych przez Wykonawce przy wykonywaniu
w/w umowy zwiekszy sie powyzej 4, Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym
uzytkowanych przy wykonywaniu w/w umowy wynosi co najmniej 10%, zgodnie z trescia
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art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.. Do oswiadczenia Wykonawca dotgczy nowy
wykaz pojazdow.

data i podpis

ZALACZNIK NR 6

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUI
| | SRR

zawartej dnia .........c.cceeeee... W Nowym Sgczu

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Generalny Wykonawca Zamawiajgcy
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Zatacznik nr 7

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)

zawartej dnia ... eveieseenennn Fe W NOWym Saczu

WZOR WNIOSKU W SPRAWIE AKCEPTAC)! PROJEKTU UMOWY O PODWYKONAWSTWO
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WZOR PRZEKAZANIA ZAMAWIAJACEMU POSWIADCZONE! ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM KOPIl UMOWY O PODWYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH/
KOPIl UMOWY KTOREJ PRZEDMIOTEM SA DOSTAWY BADZ UStUGI
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,dnia__._ . r.

Miast Nowy Sacz
z siedziba
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

{petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Reprezentowany przez:

{imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WNIOSEK
w sprawie akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych

w ramach zaméwienia:

7

JYievavsavasaasansaasansan st aiyE

Zgodnie z umowa nr zdnia __.__. r., w zatgczeniu przedktadam/y do akceptacji
projekt Umowy 0 podwykonawstwo, jaka zamierzam/y zawrzel z

{nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy”)
w celu realizacji czesci zaméwienia

(wskaza¢ czes¢ lub czedci zambwienia, ktére bedg realizowane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce")

Integralng czescia niniejszego wniosku jest:

a) projekt Umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy;
b) dokumentacja dotyczacy szczegblowego zakresu rob6t Podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy;

c) zgoda Generalnego Wykonawcy — gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

Podpis wnioskodawcy
Wykonawcy/Podwykonawcy/daiszego podwykonawcy®, ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
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,dnia _._ .

Miast Nowy Sacz
z siedziba
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca:

{petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Reprezentowany przez:

{imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przekazanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych/kopii Umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy bad ustugi *,

w ramach zamoéwienia:

/4

JpravesrararaavareannararerTarTaanarar AR rE TR R R iiaany

Zgodnie z umowa nr zdnia__ .. r., w zalaczeniu przedktadam/y poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, zawartg w dniv __.__. r. z

(nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy’)

Podpis
Wykonawcy/podwykonawcy/ daiszego podwykonawcy’, ktory przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo)

* Niepotrzebne skreslic
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do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE ZAPROJEKTU! | WYBUDUI

zawartej dnia .............. w Nowym S3czu

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY




LAD
,dnia .. r.
Miast Nowy Sacz
z siedzibg
33-300 Nowy Sacz, Rynek 1
Dzialajgc  w  imieniu
(petna nazwa Podwykonawcy], ul. , NIP os$wiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego jestem
wykonawcg robdt budowlanych w szczegdinodei robdt i tgczy mnie z
{Generalnym Wykonawcg) jedynie umowa o
podwykonawstwo z dnia __.__. r. nr - Umowa ta nie zostafa zmieniona do
dnia dzisiejszego;
2) zgodnie z umowg, o ktdre] mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Generalnego
Wykonawcy wynosi facznie zh.
Z powyiszej kwoty:
a) Generalny Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ;
- na podstawie faktury kwote 7t w dniu ;
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ;
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ;
b} pozostata do zapfaty miedzy Generalnym Wykonawcg a Podwykonawcg kwota
zt, z tego kwota 2t jest wymagalna (termin zapfaty faktury nr
uptynat .. r.), natomiast kwota jest niewymagalna (termin
ptatnosci faktury nr uplyniewdniu __._ . r.);
c) (ewentualnie} kwota zt jest sporna miedzy Generalnym Wykonawcy a
Podwykonawca i kwota ta jest naleina zdaniem Podwykonawcy na podstawie
i przystuguje
z tytuhu
3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedkiadam dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

a) Faktury nr ; ) , ,
b) Protokoty odbioruzdnia __.__. o . M. Fop et r.
¢) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia __.__ . r, . . r. potwierdzajgce

otrzymanie wymagalnych naleinosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznodci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty;
d) inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleinodci dla dalszych podwykonawcow:

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

Podwykonawca: Generalny Wykonawca:
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Generalny Wykonawce Zamawiajgcy

data i podpis data i podpis







