
MTP/2022/DAI1/03– PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI NR 5A – MTP WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RAMP ZJAZDOWYCH 

Lp Branża Data Pytanie Odpowiedź

1. Formalne 23.01.2023

czy wadium wymagane w przedmiotowym postępowaniu może 

zostać wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub w 

postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?

Tak.

2. Formalne 23.01.2023

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, to czy 

takie wadium można wnieść w postaci elektronicznej z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta?

Tak.

3. Formalne 23.01.2023
czy można powyższy dokument wystawić na okres dłuższy niż 90 

dniowy okres związania ofertą

Tak.

4. Formalne 23.01.2023

Zamawiający w wymaganiach i specyfikacji zawarł informację, że 

nie podlega przepisom ustawy PZP.

W związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie na 

jakiej podstawie zostaje przeprowadzone postępowanie.

Postępowanie jest przeporwadzane na zasadach okreśłonych w 

dokumentacji przetargowej.

5. Formalne 23.01.2023

Prosimy o informację, czy w związku z umieszczeniem wzoru 

umowy do postępowania w dniu 13.01.2023 r., pomimo, że 

postępowanie zostało ogłoszone dnia 28.12.2022 r. wraz z 

dokumentacją, Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania 

ofert?

Jeżeli nie, odwołując się na przywołany powyżej aspekt, prosimy o 

zmianę terminu składania ofert na 08.02.2023 r.

Data umieszczenia wzoru umowy jest zgodna z informacją 

okresłoną w dokumentacji przetargowej. Zamawiający zmienia 

termin składania ofert na 30.01.2023r.

6. Formalne 23.01.2023

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie 

(Konsorcjum), pomimo iż informacja ta nie została zwarta w 

wymaganiach i specyfikacji.

Zamawiający potwierdza. 

7. Formalne 23.01.2023

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość, 

aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu mógł polegać na zdolnościach 

technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający potwierdza. 

8. Formalne 23.01.2023

Prosimy o informację, jakie dokumenty wymaga Zamawiający od 

Wykonawcy wraz ze złożeniem oferty.

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy wraz 

ze złożeniem oferty zostały określone w dokumentacji przetargowej 

(Załącznik nr 1)

9. Formalne 23.01.2023

Czy Zamawiający będzie akceptował dokumenty złożone wraz z 

ofertą oraz samą ofertę, uzupełnione elektroniczne i opatrzone 

elektronicznym podpisem kwalifikacyjnym przez osoby umocowane 

do złożenia tych podpisów ?

Tak.

10. Formalne 23.01.2023
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wniesienia 

wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający potwierdza. 

11. Formalne 23.01.2023

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskazując jako kryterium 

wyboru oferenta zakres zaproponowanego wynagrodzenia za 

koordynację prac innych podmiotów ustalone jako procent 

wartości prac wykonanych przez podmiot, ma namyśli 

przedstawienie przez Wykonawcę procentu w jakim on zamierza 

powierzyć realizację prac zleconych przez Zamawiającego.

Kryterium za koordynację prac innych podmiotów, ustalone jako 

procent wartości prac wykonanych przez dany podmiot odnosi się 

do wynagrodzenia za koordynację prac zleconych przez 

Zamawiającego innym podmiotą niż Wykonawcy. Wynagrodzenie 

będzie liczone jako procent od wartości prac zleconych podmiotowi 

innemu niż Wykonawcy.

12. Formalne 23.01.2023

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji prac do dnia 

30.06.2023 r. jest terminem prawidłowym, który uwzględnia 

przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie i koordynację prac 

projektowych oraz wykonanie i koordynację robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu 

na budowę.

Zamawiający potwierdza. 

13. Formalne 23.01.2023

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli w pkt. 3 

pkkt. 3.2 Warunków Zamówienia, tj.: „Podstawą do przygotowania 

oferty są: zatwierdzony projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu 

na budowę oraz dokumentacja ofertowa”.

Zamawiający informuję, że podstawą od przygotowania oferty jest 

dokumentacja przetargowa wraz z wszystkimi załącznikami, 

przepisy prawa oraz wiedza techniczna. 

14. Formalne 23.01.2023
W związku z powyższym pytaniem, prosimy o informację co jest 

przedmiotem zamówienia i podstawą do przygotowania oferty.

Zamawiający informuję, że przedmiot zamówienia został określony 

w dokumentacji przetargowej.

15. PPOŻ 23.01.2023
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali SSP wpiętej do 

systemu central nadzorujących obiekty na terenie MTP ?

Tak.

16. PPOŻ 23.01.2023

Czy zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia nowo 

projektowanej centrali SSP do istniejącej centrali MASTER w 

pomieszczeniu monitoringu za pomocą łącza światłowodowego ?

Tak, ognioodpornego.

17. PPOŻ 23.01.2023
Czy w ramach budowy systemu SSP należy przewidzieć integrację 

centrali i czujników w oprogramowaniu wizualizującym?

Tak.

18. PPOŻ 23.01.2023
Czy zamawiający dopuszcza wizualizację nowej centrali w 

certyfikowanym przez CNBOP systemie GEMOS ?

Tak.

19. Formalne 23.01.2023
Proszę o potwierdzenie wyjęcia z zakresu przebudowy terenu przed 

halą?

Zamawiający informuję, że zakres prac wyłączonych z oferty 

Wykonawcy został okreśłony w ząłączoniku nr 6.

20. Formalne 23.01.2023
Czy projekt przebudowy terenu przed halą nie przewiduje wymiany 

podbudowy ?

Zamawiający informuję, że zakres prac wyłączonych z oferty 

Wykonawcy został okreśłony w ząłączoniku nr 6.

21. Instalacje Sanitarne 23.01.2023

Instalacja centralnego ogrzewania - bez opisu średnicy przewodów 

i armatur?

Zamawiające informuję, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć 

na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów 

MTP

22. Instalacje Sanitarne 23.01.2023

instalacja ciepła technologicznego - bez opisu średnic przewodów i 

armatury

Zamawiające informuję, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć 

na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów 

MTP

23. Instalacje Sanitarne 23.01.2023

Czy istniejący węzeł cieplny pozostaje bez zmian? Zamawiające informuję, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć 

na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów 

MTP

24. Instalacje Sanitarne 23.01.2023 Czy przeprowadzono ekspertyzę techniczną węzła cieplnego? Nie.

25. Instalacje Sanitarne 23.01.2023

Instalacja wodociągowa - bez opisu średnic przewodów i armatury ? Zamawiające informuję, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć 

na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów 

MTP

26. Instalacje Sanitarne 23.01.2023

Instalacja hydrantowa - w zestawieniu pojawia się informacja o 

przewodach tworzywowych?

Zamawiające informuję, że szczegółowe rozwiązania należy przyjąć 

na w projekcie wykonawczym uwzględniając katalog standardów 

MTP

27. PPOŻ 23.01.2023

Czy pomieszczenia w pawilonie mają być wyposażony w szafki 

hydrantowe DN52 jak jest przedstawione na projekcie czy szafki 

DN25 z wężem półsztywnym L=30mb i miejscem na gaśnice jak 

reszta obiektu?

Zgodnie z porojektem.

28. Formalne 23.01.2023 Czy jest szansa na otrzymanie przedmiarów w ATH? Przedmiary zostaną załączone na platformie zakupowej.

29. Formalne 23.01.2023
w związku z ewentualny opracowaniem projektów wykonawczych 

czy jest szansa na wydłużenie terminu składania ofert?

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2023r.

30. Architektura 23.01.2023
Czy powierzchnia pomieszczeń Hali głównej będzie podlegała 

wymianie warstwy wykończeniowej?

Tak, zgodnie z informacjami z projektu budowlanego.

31. Konstrukcja 23.01.2023
Czy konstrukcje stalowe Tablic informacyjnych będą podlegały 

zabezpieczeniu ogniowemu?

Zamawiający informuję, że zakres prac wyłączonych z oferty 

Wykonawcy został okreśłony w ząłączoniku nr 6.

32. PPOŻ 23.01.2023
Czy jest możliwość wglądu do ekspertyzy pożarowej budynku? Na potrzeby wykonania projektu budowlanego ekspertyza nie była 

konieczna i nie została wykonana. 

33. Architektura 23.01.2023

Czy zabezpieczenia ogniowe stropów możemy wykonać wg 

standardu wykończenia pomieszczeń technicznych hali 1? TJ. Czy 

zabezpieczenia w postaci wełny może pozostać nie tynkowana?

Wykończenia powierzchni należy przyjąc zgodnie z proejtem 

budowlanym.

34. Konstrukcja 23.01.2023

Czy wykonane były odkrywki fundamentów wzdłuż podcienia 

istniejącego? Jeżeli tak czy jest możliwość uzyskania wglądu do 

dokumentacji?

Odkrywki nie były wykonywane.

35. Konstrukcja 23.01.2023

Na etapie wizji lokalnej, Stwierdziliśmy uszkodzenia podciągów, 

stropu będące pozostałościami po wykonywanych przewiertach. 

Czy naprawy strukturalne konstrukcji żelbetowych istniejących są 

elementem oferty?

Tak, naprawy konstrukcji powinny zostać ujęte w ofercie.

36. Teletechnika 23.01.2023
Przez plac budowy, teren przed halą przebiega kanał teletechniczny 

czy rzędna kanału podlegała weryfikacji?

Nie, ewentualne kolizję należy uwzględnić w projekcie 

wykonawczym.

37. Formalne 23.01.2023
czy istnieje możliwość wydłużenia procesu budowlanego oraz 

projektowego?

Zamawiający nie przewiduje zmiany daty zakończenia przedmiotu 

zamówienia.

38. Formalne 23.01.2023 Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert? Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2023r.

39. Architektura 23.01.2023
Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę hydroizolacji oraz 

wylewki na antrsoli

Tak.

40. Formalne 23.01.2023

Do kiedy planowane jest zakończnie prac rozbiórkowych? Zakończenie prac rozbiórkowych (okreśłonych w załączniku nr 6) 

jest planowane na 18.02.2023. Jeżeli Wykonawca rozpocznie prace 

przed zakończniem prac rozbiórkowych, musi przejąć on plac 

budowy oraz funkcję kierownika budowy od wykonawcy prac 

rozbiórkowych. 


