



AG-DŁ-2240/17/03/21

Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania

Modyfikacja SWZ

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia pn. „**Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestorski dotyczący przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpożarowej budynku „C”- Biblioteka Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski**” nr sprawy AG-2240-17-21.

W SWZ jest:

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.10.2021 r.

W SWZ winno być:

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.11.2021 r.

W SWZ jest:

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **30.09.2021** r. do godz.**10:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila

W SWZ winno być:

Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia **04.10.2021** r. do godz.**10:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila

W SWZ jest:

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2021** r., o godzinie **10:15**.

W SWZ winno być:

Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.10.2021** r., o godzinie **10:15**.

W SWZ jest:

Termin wykonania zamówienia

- 1) dokumentacja projektowa – do 205 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) nadzór inwestorski – od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W SWZ winno być:

Termin wykonania zamówienia

- 1) dokumentacja projektowa – do 205 dni od dnia podpisania umowy,
- 2) nadzór inwestorski – od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę do dnia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planuje się, że usługa nadzoru realizowana będzie przez okres 6 m-cy.

W SWZ w załączniku nr 6B § 5 ust. 1 jest:

Strony ustalają, że **Inspektor Nadzoru** będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym przewidywany termin realizacji robót budowlanych - do dnia

W SWZ winno być:

Strony ustalają, że **Inspektor Nadzoru** będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planuje się, że usługa nadzoru będzie realizowana przez okres 6 m-cy.

Modyfikacja zostaje dołączona do SWZ i stanowi jej integralną część.

(-) Dorota Łuczowska

Starszy specjalista ds. administracji