



Jaworzyna Śląska 30.05.2022r.

IGK.271.7.2022

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z uzyskanymi informacjami od producentów istotnych elementów dla wyceny prac objętych przetargiem, tj. stropów Rector, windy, stolarki okiennej i drzwiowej, potrzebują oni około półtora tygodnia, od dnia dzisiejszego, na przygotowanie swojej oferty. Związane jest to z ilością ofert jakie mają do przygotowania oraz szybko zmieniającymi się cenami materiałów. Prosimy zatem o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie w celu umożliwienia złożenia aktualnie cenowo ważnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu na składanie ofert.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz