UMOWA ………………….
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:
 

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica 

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 
 

P.  Krzysztof Strent
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P.  Witold Dorosz
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a  ……………………………………………………………………………………………………………….……..
reprezentowaną przez:

P. ………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,  na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej ustawą.
§ 1 Zakres umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w m. Wiązownica”. 
2.    Nadzór inwestorski  prowadzony będzie nad następującymi robotami:

· rurociągi grawitacyjne z rur PVC kielichowe klasy S  ø 200mm.

10 281 m
·  rurociągi grawitacyjne z rur PE100 SDR11 śr. 200 mm. typ TS 

     205 m

·  rurociągi grawitacyjne z rur PE100 SDR17 śr. 200 mm. 
 

     200 m

· odgałęzienia pod przyłącza kanalizacyjne   i przebudowywane  istniejące 

przyłącza  z rur PVC kielichowych o śr. 160 mm.



  1 360 m

· rurociągi ciśnieniowe (tłoczne)  z rur PE100 SDR 17 ø 90 mm.    

     581 m

· pompownie ścieków  (kompletnej) o śr. 1200 mm. z pełną instalacją

wewnętrzną, armaturą hydrauliczną, monitoringiem i wizualizacją, 
        2 kpl.  

· zasilaniem  energetycznym pompowni – instalacja odbiorcza,

·  zagospodarowanie terenu pompowni ścieków (ogrodzenia),                              2 kpl.                 

· studnie betonowe rozprężne o śr. 1200 mm.
                     

        2 szt.  

· studnie rozgałęźne betonowe o śr. 1200 mm.
                       

      14 szt.  

· studnie rozgałęźne PVC o śr. 600 mm.

         


      23 szt.

· studnie  systemowe PVC o śr. 425 mm. z włazem żeliwnym

    269 szt.                     

    Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

3.  
Do obowiązków wykonawcy, związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego należy:
3.1 sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian          i modyfikacji tego dokumentu; 
3.2 pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót,  wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;
3.3 kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;
3.4 kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
3.5 kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;
3.6 nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;
3.7 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 
3.8 kontrolowanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu             i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
3.9 dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, po uprzednio przeprowadzonej kontroli wykonanych robót

3.10 stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót,  w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu; 
3.11 sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową   z wykonawcą;
3.12 powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski;
3.13 zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;
3.14 kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych  w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;
3.15 ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę;
3.16 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;
3.17 opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne;
3.18 wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;
3.19 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
3.20 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;
3.21 przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu   dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;
3.22 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych wykonawca  będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia,
3.23 uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

           CPV 71247000-1  nadzór nad robotami budowlanymi

           71310000-4   usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

                             budowlanych

4. Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

· projekt budowlany;
· przedmiar robót;
· STWiORB;
· oferta wykonawcy;
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi  po zakończeniu i dokonanym odbiorze robót oraz rozliczeniu budowy z Wykonawcą. 
2. Przewidywany termin zakończenia realizacji  inwestycji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż  do dnia 20.12.2023 roku.
3. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową.
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót  budowlanych, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających. 

§ 3. Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonany  przedmiot umowy  na łączną  kwota brutto ………………… zł słownie: ……………………………………………………………………………….)
2. 
Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń o zwrot tych kosztów i wydatków.
3. 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi nadzoru może nastąpić fakturami częściowymi za wykonane etapy lub elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo finansowym wykonawcy robót budowlanych, według  procentowego ich zaawansowania. 

Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi oryginał protokołu odbioru częściowego robót, a faktury końcowej  protokół  odbioru końcowego robót  podpisany przez Strony.
4.
Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto    Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

5.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych  a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w  przepisach ustawy PZP,  Wykonawca, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6.    Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

7. 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru inwestorskiego,                    w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.. 6, dotyczy wyłącznie należności bez odsetek, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
9. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

10. 
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, może złożyć wyjaśnienia lub uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) wstrzymać kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 4. Przedstawiciele stron

1. 
Przedstawicielem Wykonawcy, realizującego roboty budowlane na budowie będzie kierownik budowy – P. …………………………..
2.    Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udziału w  naradach koordynacyjnych.

3.    Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5. Gwarancja 
1. Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej  następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.
Podwykonawstwo
1. 
Wykonawca do zawarcia umowy z podwykonawcą winien uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2. 
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (usługi), które wykonuje przy pomocy podwykonawców również za ich działania i zaniechania. 

4. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawców czynnościami oraz będące następstwem działania podwykonawców, rażącego niedbalstwa czy braku należytej staranności. 

5. 
Powierzenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

§ 6. Kary umowne

1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszej umowie , po wezwaniu Wykonawcy  do niezwłocznego świadczenia  obowiązków nadzoru z należytą starannością, Zamawiający uprawniony będzie,  do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy rozpoczęty dzień licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku przez Wykonawcę, do dnia należytego wykonania przez niego obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.. 
2. 
Kary umowne Zamawiający może potrącić notą obciążeniową z płatności należnych Wykonawcy. 

3. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie. 

4. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
§ 7. Zmiany w umowie
1. 
Każda ze Stron jest uprawniona do wnioskowania o zmianę terminu obowiązywania umowy wskutek zaistnienia wszelkich okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności takich jak: 

1) 
opóźnień w terminie przekazania terenu realizacji zamówienia wykonawcy przedmiotu umowy w zakresie realizacji rzeczowej inwestycji; 
2) 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji rzeczowej inwestycji; 

3) 
konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej; 

4) 
konieczności wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, niebezpieczeństwa kolizji z innymi planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 

6) 
zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia w sposób określony w niniejszej umowie, 

2. 
W przypadku zmiany zakresu rzeczowego inwestycji nad którymi prowadzony jest nadzór w ramach przedmiotu umowy, Strony są uprawnione do dokonania zmiany zakresu oraz wysokości wynagrodzenia w sposób adekwatny do rzeczywistego zakresu robót podlegających nadzorowi.
3. 
Jeżeli zmiana umowy wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przedstawić kalkulację tej zmiany wraz ze szczegółowym jej uzasadnienie. 

4. 
Podstawą zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie Strony. 

5. 
Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. w szczególności.: 
1) 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p., 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie. 

2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących sytuacjach: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są usługi, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową, 

4. 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5.    Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. 
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciąża obowiązek sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy określającego wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. 
Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową. 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. 
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. 
W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
3. 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4.    Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

          Zamawiający





            Wykonawca

