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WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  

 

 

Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dotyczących 

modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim (postępowanie 2)  

Numer postępowania: ID.272.3.4.2023 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.; zwanej dalej „Ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, że 

unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Ustawy Pzp.  

 

Uzasadnienie prawne:  

art. 256 Ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności 

powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy 

Pzp na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dotyczących 

modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim (postępowanie 2), ogłoszone 

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 lutego 2023 r. pod nr 2023/BZP 00084798/01, 

wszczęte zostało w związku z planowaną realizacją robót budowlanych. 

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczących modernizacji 

infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim, dostępne na stronie prowadzonego 

postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora (znak postępowania: 

ID.272.3.1.2023), ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 stycznia 2023 r. 

pod nr 2023/BZP 00016846/01. Zamawiający w dniu 10 lutego 2023 r. działając na podstawie art. 

255 pkt 3 Ustawy Pzp unieważnił postępowanie  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
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którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub koszu najkorzystniejszej oferty. Złożona oferta, przewyższała 

kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Zamawiający biorąc pod uwagę konieczność skorelowania postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie 

przedmiotu i terminu wykonania zamówienia uznał, że zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania z art. 256 Ustawy Pzp. 

W tych okolicznościach niezasadne jest zawarcie umowy mającej za przedmiot pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad robotami, które nie będą realizowane. Usługi nadzoru, które były 

przedmiotem niniejszego postępowania, dotyczyły ściśle określonego zakresu robót. Skoro 

Zamawiający nie będzie realizował robót budowlanych w pierwotnie przyjętym założeniu, to nie 

może też zlecić usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.  

W interesie publicznym leży natomiast realizacja inwestycji w sposób przemyślany, racjonalny, 

gospodarny, tj. taki by uzyskać jak najlepsze efekty z danych nakładów przy optymalnym doborze 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Na tym etapie postępowania, jedynym 

sposobem na wywiązanie się z obowiązków Zamawiającego było unieważnienie postępowania 

oraz pogłębiona weryfikacja rzeczywistych potrzeb, opracowanie nowych założeń dla planowanej 

modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim, a następnie ogłoszenie 

kolejnego postępowania. Unieważnienie postępowania na wykonanie robót budowlanych, nad 

którymi miał być sprawowany nadzór inwestorski, stanowi istotną zmianę okoliczności, której 

Zamawiający nie mógł przewidzieć, a która powoduje, że prowadzenie postępowania na usługę 

nadzoru nie leży w interesie publicznym. W związku z unieważnieniem postępowania na roboty 

budowlane realizacja zamówienia na usługę nadzoru w aktualnym zakresie staje się niecelowa, 

niemożliwa oraz powodowałaby nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. Pojęcie 

interesu publicznego istotnego dla możliwości zastosowania w/w przesłanki wiąże się z 

możliwością wystąpienia szkody w mieniu publicznym czy też bezwzględną nie przydatnością 

przedmiotu zamówienia. Unieważnienie postępowania na wykonanie robót budowlanych było 

przyczyną wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania 

na usługę nadzoru stało się bezprzedmiotowe. 

Mając powyższe na względzie, uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania 

zgodnie z art. 256 Ustawy Pzp. 

 

 

        STAROSTA 

/-/ Jarosław Gęborys 
 


