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1. [bookmark: _Toc98250090]WSTĘP
Od 2015 r., corocznie, Muzeum Powstania Warszawskiego – Zamawiający instaluje tymczasowy pawilon wystawienniczo-rekreacyjny „Pokój na lato” w celu prowadzenia tam działalności wystawienniczej oraz kulturalno-edukacyjnej, w okresie czerwiec-sierpień. Całość zadania obejmuje okres do dnia 20 września 2022  r. 
[bookmark: _Toc98250091]Etap I – Montaż 
roboty budowlane, dostawa materiałów i montaż i oddanie obiektu do dnia 03-06-2022 r., chyba że Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin oddania obiektu.
[bookmark: _Toc98250092]Etap II – Serwisowanie ORAZ DEMONTAŻ
1. serwisowanie od dnia oddania obiektu do 4 września 2022 r.
2. demontaż, transport, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i składowanie materiału w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu: od 5 września 2022 r do 20 września 2022 r. 
[bookmark: _Toc98250094]2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz STWIORB
Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych obejmujących; budowę pawilonu,  prace montażowe,  dostawy materiału, prace instalacyjne, wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem zadania polegającego na budowie tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” niezwiązanego trwale z gruntem oraz jego demontażu i przeniesieniu w wyznaczone miejsce.
Przedmiotem zamówienia są; roboty budowlane w zakresie pawilonów, prace instalacyjne, montaż, dostawa, serwis, demontaż - gwarantując ponowne złożenie elementów i składowanie w wyznaczonym miejscu, tymczasowego pawilonu wystawienniczo – rekreacyjnego ”Pokój na lato”.
Wykonawca wykona pawilon zgodnie z projektem; Projekt wykonawczy budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z 2022 r. 
Zrealizowany pawilon nie może odbiegać od zaprojektowanego, a wszelkie zmiany, które Wykonawca zaproponuje w trakcie realizacji muszą uzyskać akceptację Projektanta oraz Zamawiającego.
Obowiązkiem Wykonawcy jest budowa pawilonu,  wykonanie prac montażowych i zamontowanie elementów w 100% spełniających wymagania wskazane w projekcie konstrukcji autorstwa  inż. Daniela Przybyłka z 07.03.2022 r., będącego częścią ww. Projektu wykonawczego budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z 2022 r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy cały materiał, z którego wykonany był pawilon w roku 2019. Materiał zmagazynowany jest w Parku Wolności przy Muzeum. 
Przed wbudowaniem drewna z pawilonu z 2019 r. wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie potwierdzające właściwy stan techniczny drewna oraz protokół z zabezpieczenia ogniowego drewna. 
Oświadczenie może być wystawione przez rzeczoznawcę technologii drewna, mistrza ciesielskiego lub mistrza stolarskiego. 
Pawilon z 2019 r. był zabezpieczony preparatami Holz Prof (otwarte powierzchnie) i Pobos M4 (powierzchnie pod dachem) – ponowne zabezpieczenie powinno być wykonane zgodnie z zaleceniami producentów tych preparatów. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pawilonu w minimum  50% z materiału nowego, dostarczonego w roku 2022. 
	LEGENDA
	100% NOWE
	50% NOWE
	STARE


 W załączniku „ZESTAWIENIE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW _NOWE_STARE”  opisano sposób wymiany elementów,  z podziałem na;

a) W 100% nowe;
I. Elementy konstrukcji, które nie powinny być osłabione (bezpieczeństwo) – schody, pomost, huśtawka 
II. Elementy, których prawdopodobnie nie da się dopasować do nowej konstrukcji – dachy 
III. Elementy higieniczne – obudowy w barze, blaty 
IV. Pokłady i balustrady pomostu i mostka (bezpieczeństwo oraz efekt wizualny łączenia starego z nowym.
V. Wykonawca wymieni na nowe wszystkie materiały, które uległy zniszczeniu, zagrzybieniu, deformacji,  w trakcie ich magazynowania i nie nadają się do ponownego użycia również z 

b) W 50% nowe, do decyzji po zbadaniu drewna przez Wykonawcę
I. Wiaty, 
II. Pokłady i balustrady  pomostu, mostka i schodów
c) W 100% stare drewno; 
I. Pokłady
II. Obudowa wc, zaplecza 

Projektowany pawilon zlokalizowany jest na sąsiadujących ze sobą działkach; nr 35. ul. Grzybowska 79 w Warszawie (około 5% jego powierzchni) oraz na działkach nr 43/1, 43/2, w pasie drogowym ul. Towarowej (około 95% jego powierzchni) z obrębu 60406 - (teren pomiędzy ulicami Grzybowską, Przyokopową i Towarową). 
Budynek Muzeum jest wpisany do rejestru zabytków Nr A-20 decyzją z dnia 10.09.2001 r.
Użytkownikiem terenu działek nr 35 43/1, jest Zamawiający, zarządzającym terenem działki nr 43/2 jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
[bookmark: _Toc98250095]Zadania
· Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym rysunków warsztatowych. 
· Ocena i selekcje drewna przez rzeczoznawcę technologii drewna
· Przedstawienie do zatwierdzenia projektanta listy materiałów, ze wskazaniem montażu elementów nowych i z odzysku.
· Dostawa elementów pawilonu 
· Montaż:
· Trasowanie powierzchni, wygrodzenie terenu, zabezpieczenie pni drzew znajdujących się w obszarze prac zgodnie z wytycznymi Opinii Zarządu Zieleni Miejskiej (załącznik ZZM) 
· Ochroną muru zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik MWKZ). 
· Transport elementów Pawilonu na miejsce budowy.
· Zabezpieczenia elementów drewnianych przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, dostarczenie Certyfikatu Użytych Materiałów) 
· Konstrukcja mostu i schodów po obydwu stronach ogrodzenia. 
· Montaż pergol, wiat, altan i pawilonów.
· Montaż podestu pomostu i balustrad.
· Schody na skarpie, montaż podestów.
· Montaż konstrukcji pergol, wiat, altan, pawilonów, podestów, itd.
· Obudowa kontenera WC, 
· Montaż dachów pełnych.
· Montaż dachów podwieszanych z tkaniny.
· Montaż pokładów, 
· Montaż instalacji elektrycznych, oświetlenia, instalacji teletechnicznej. 
· Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej.
· Zabudowa wnętrza.
· Zakończenie prac, malowanie. 
· Sprzątanie.
· Zgłoszenie Pawilonu do odbioru Zamawiającemu.
· Odbiór.
· Serwis działającego pawilonu tj. od odbioru do demontażu. 
· Demontaż:
· Wygrodzenie terenu.
· Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca składowania.
· Kolejność demontowanych elementów wg. uznania Wykonawcy, gwarantując bezpieczeństwo pracowników i zachowania elementów demontażu umożliwiając ich ponowne użycie.
· Zgłoszenie Zamawiającemu listy elementów nienadających się do ponownego użycia.
· Przygotowanie rysunku składowania wskazującego lokalizację elementów z danego sektora i ich przeznaczenia. Oznakowanie elementów umożliwiające łatwą identyfikację elementów. 
· W czasie demontażu należy w sposób czytelny, trwały i estetyczny podpisać elementy drewniane zgodnie z opisem w projekcie, aby umożliwić bezproblemowy montaż w roku kolejnym. Podpis musi zawierać informację o sektorze, nazwie elementu, rodzaju np.: barierka, poręcz, posadzka, sufit, mebel itp.
· Składowanie: złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu opisanych trwale elementów pawilonu (opisy naniesione również na przygotowanym przez Wykonawcę planie składowania z opisem funkcji elementu i sektora). Składowanie materiału po demontażu przewidziane jest na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego lub maksymalnie w promieniu 25 km od miejsca demontażu. Zabezpieczenie składowanego materiału poprzez schowanie w namiocie dostarczonym przez Zamawiającego. Materiał , który nie zmieści się w namiocie należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w pobliżu i zabezpieczyć przed wilgocią: od podłoża – paletami EURO EPAL, od wierzchu: nieprzemakalną i ognioodporną białą lub szarą plandeką. Zamawiający nie dostarcza palet i plandek.
[bookmark: _Toc98250096]Elementy 
1. Pawilon zaprojektowany jest w sposób umożliwiający jego złożenie i rozłożenie, oraz ponowne złożenie w kolejnym sezonie. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia rysunków warsztatowych węzłów i przedstawienia do akceptacji umożliwiających ich demontaż i ponowny montaż w następnych latach. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwiać co najmniej 5-krotny cykl montażowy. 
2. Oferent jest zobowiązany do zbadania stanu materiału przed demontażem i wskazanie elementów koniecznych do wymiany w następnym roku.
[bookmark: _Toc98250097]Zestawienie ogólne elementów drewnianych i ich lokalizacja:
	A
	SEKTOR A

	A1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	A2
	Obudowany kontenera WC oraz wiata zapleczowa 

	A3
	Półki w wiacie zapleczowej

	A4
	Pergola rekreacyjna 
(w sektorze A cz. niezadaszona)

	A5
	Bar zewnętrzny

	B
	SEKTOR B

	B1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	B2
	Pergola (w sektorze B cz. zadaszona)

	B3
	Ławki

	C
	SEKTOR C

	C1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	C2
	Huśtawka

	C3
	Składane zadaszenie

	C4
	Ławki

	DE
	SEKTOR D+E

	DE1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	DE2
	Pomost (część w sektorze D+E)

	DE3
	Ławka

	DE4
	Zadaszenia składane

	DE5
	Szklarnia

	DE6
	Stojaki na rowery

	F
	SEKTOR F

	F1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	F2
	Pomost (część w sektorze F)

	F3
	Schody 2-biegowe

	F4
	Bar - mebel

	F5
	Wrota 2 x 3 m

	F6
	Wrota 1 x 1,5 m

	G
	SEKTOR G

	G1
	Bar - wiata

	G2
	Bar - meble

	H
	SEKTOR H

	H1
	Schody proste

	H2
	Mostek

	I
	SEKTOR I

	I1
	Pokłady - moduły 150 x 150

	I2
	Ławka



[bookmark: _Toc98250098]Gwarancje
Wykonawca zobowiązuje się do gwarancji utrzymania prawidłowego stanu technicznego Pawilonu, w tym instalacji elektrycznej, przez cały okres funkcjonowania pawilonu. 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowych napraw koniecznych do zachowania bezpieczeństwa konstrukcji całego pawilonu i jego niezależnie pracujących części. Wykonawca ma obowiązek usuwania zniszczeń, odkształceń, wymiany elementów zagrożonych zniszczeniem, w terminie 12 godzin od momentu zgłoszenia.
Wykonawca ma obowiązek usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem Pawilonu, w szczególności do usuwania wszelkich awarii związanych z instalacją elektryczną i odpływami dachowymi – najpóźniej do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 
[bookmark: _Toc98250099]Zakres stosowania opz
Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany, jako dokument będący częścią specyfikacji warunków zamówienia.

[bookmark: _Toc98250100]Zakres prac objętych opz
· Dostawę elementów, wskazanych w OPZ i załącznikach.
· Ocena i selekcje drewna przekazanego przez Zamawiającego,  przez rzeczoznawcę technologii drewna / mistrza ciesielskiego / mistrza stolarskiego
· Przedstawienie do zatwierdzenia projektanta listy materiałów, ze wskazaniem montażu elementów nowych i z odzysku.
· Montaż:
· Trasowanie powierzchni, wygrodzenie terenu.
· Transport elementów Pawilonu z terenu składowania. 
· zabezpieczenia elementów drewnianych przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, koniecznie przed 5 czerwca 2022 r. 
· Konstrukcja pod most i schody zabiegowe. 
· Montaż stopni schodów zabiegowych i konstrukcja schodów przy Muzeum.
· Montaż altan.
· Montaż podestu pomostu i balustrady.
· Schody na skarpie, montaż podestów.
· Montaż konstrukcji altan.
· Montaż szklarni „Pensjonat dla roślin”.
· Obudowa kontenera WC.
· Montaż dachów pełnych.
· Montaż dachów podwieszanych z tkaniny.
· Montaż pokładów, 
· Instalacji elektrycznej.
· Instalacji wodno- kanalizacyjnej.
· Zabudowa wnętrza.
· Zakończenie prac.
· Sprzątanie.
· Zgłoszenie Pawilonu do odbioru Zamawiającemu.
· Odbiór 
· Serwis działającego pawilonu tj. od odbioru do demontażu.
· Demontaż:
· Wygrodzenie terenu.
· Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca składowania.
· Kolejność demontowanych elementów wg. uznania Wykonawcy, gwarantując bezpieczeństwo pracowników i zachowania elementów demontażu umożliwiając ich ponowne użycie.
· Zgłoszenie Zamawiającemu listy elementów nienadających się do ponownego użycia oraz przygotowanie tabeli ze zinwentaryzowanym materiałem wskazującym ilość i wielkości wszystkich elementów nadających się do ponownego użycia. 
· W czasie demontażu należy w sposób czytelny, trwały i estetyczny podpisać elementy drewniane zgodnie z opisem w projekcie, aby umożliwić bezproblemowy montaż w roku kolejnym. Podpis musi zawierać informację o sektorze, nazwie elementu, rodzaju np.: barierka, poręcz, posadzka, sufit, mebel itp.
· Składowanie: 
· złożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu opisanych trwale elementów pawilonu (opisy naniesione również na przygotowanym przez Wykonawcę planie składowania z opisem funkcji elementu i sektora). Składowanie materiału po demontażu przewidziane jest na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego lub maksymalnie w promieniu 25 km od miejsca demontażu. Zabezpieczenie elementów nadających się do ponownego użycia i składowanie ich po opisaniu wyłącznie w namiocie dostarczonym przez Zamawiającego. Materiał, który nie nadaje się do ponownego użycia należy złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zabezpieczyć przed wilgocią nieprzemakalną i ognioodporną białą lub szarą plandeką.

[bookmark: _Toc98250101]Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz prac tymczasowych
Wyszczególnienie prac towarzyszących:
Do wykonania prac montażowych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni (zał. ZZM)
· Ochronę muru zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zał. MWKZ)
· uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych pracach.
· zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i zasadami segregacji obowiązującymi w m.st. Warszawa.
− wyznaczenie i oznakowanie strefy prac podczas trwania prac
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac niewymienionych, a które są niezbędne   
do kompletnego wykonania prac objętych niniejszym STWIORB przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

PLAC ROBÓT BUDOWLANYCH 
· Zamawiający na terenie określonym w Umowie, Dokumentacji projektowej, przekaże Wykonawcy teren wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
· Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji Projektowej oraz opiniach, decyzjach wydanych przez jednostki administracji.
[bookmark: _Toc98250102]Technologia montażu pawilonu.
Technologia wykonania prac montażowych musi uwzględniać sposób montażu elementów gotowych, znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego stosowanych w latach poprzednich. Musi też gwarantować możliwość ponownego użycia elementów w latach kolejnych. 
[bookmark: _Toc98250103] Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptację:
− Projekt Organizacji technologii prac montażowych obejmujący min: dostarczenie materiałów, kolejność prowadzenia prac, 
− Procedura zgłaszania i usuwania wad.
Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy. Dla prac, dla których będzie to niezbędne, w przypadku kiedy Dokumentacja dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem tych prac, opracować rozwiązania (rysunki np. w formie szkicowej) i uzgodnić je z Zamawiającym i Projektantem, i zgodnie z nimi realizować prace. Koszty uwzględnia Wykonawca w ofercie.
[bookmark: _Toc98250104]Ogólne wymagania dotyczące prac BUDOWLANYCH, technicznych, montażowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB  oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
[bookmark: _Toc98250105]Przekazanie terenu.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren montażu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet OPZ. 
[bookmark: _Toc98250106]Zagospodarowanie terenu 
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać zagospodarowania terenu robót budowlanych i  montażu, co najmniej w zakresie:
· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niedostępnych osobom trzecim, np. barierkami.
· urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
· wymagań określonych w warunkach użytkowania terenu ZDM oraz ZZM
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania prac technicznych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie montażu.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu montażu w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac.
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, środki niezbędne do ochrony prac, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu montażu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie, dostarczaną przez:
− Zamawiającego,
Dopuszcza się do stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej), dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami.
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowanych prac. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania.
Kolejność sczytywania danych z dokumentacji projektowej. 
Podstawowym opracowaniem dokumentacji projektowej jest:
Projekt wykonawczy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach
Aktualny i obowiązujący projekt zagospodarowania terenu:
Projekt zagospodarowania terenu dla tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr  35 i 43/1. 43/2 z obrębu nr 60406 z 17.01.2022r.
Zgodność prac z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmująca również OPZ oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który wspólnie z Wykonawcą dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i OPZ.
W przypadku, gdy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub OPZ i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu pawilonu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zaplecze 
− Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. 
− Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane.
− Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb realizacji zamówienia i do celów socjalnych. 
- Zamawiający na swój koszt zapewni właściwą ochronę placu montażu, po zakończeniu prac dziennych.
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.


[bookmark: _Toc98250107]Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania prac technicznych Wykonawca będzie:
− utrzymywać teren montażu w należytym porządku
− odpady i śmieci z terenu montażu będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu montażu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
− możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie montażu, w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji prac albo przez pracowników Wykonawcy.
[bookmark: _Toc98250108]Ochrona własności publicznej i prywatnej
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi lub urządzeń podziemnych, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia chodników, ścieżki rowerowej – nawierzchni drogowych, powstałych w trakcie prac montażowych i demontażowych, wykonywanych przez Wykonawcę.
[bookmark: _Toc98250109]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie prac. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji prac będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie zobowiązującym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia prac nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
[bookmark: _Toc98250110]Ochrona i utrzymanie prac
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.
Prowadzenie prac zgodnie z prawem
Prace należy prowadzić zgodnie z prawem.
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Prac od działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:
− Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze
− Ustawy o wyrobach budowlanych
− Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze
− Ustawy o odpadach
− Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
− Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze
− Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy
− Przepisy ppoż.
Wszelkie Dobra, Materiały, jak również, jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich.
[bookmark: _Toc98250111]3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
WARUNKI OGÓLNE
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową i OPZ.
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej.
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac.
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją projektową i OPZ.
W Opisie Przedmiotu Zamówienia i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je, jako odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w OPZ, a które uzyskały akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca. 
[bookmark: _Toc98250112]Elementy drewniane
Cały obiekt wykonany jest z gotowych elementów drewnianych. Podstawowym elementem konstrukcyjnym jest kantówka sosnowa o przekroju 4 x 8 cm i to ona tworzy rytm rysunku architektury. Z niej wykonane są w większości słupy, elementy przegród pionowych oraz poziomych, pergol, elewacji, balustrad, poręczy, ławek, stopni i spoczników schodów i zadaszeń. Posadzka całości na poziomie parteru wyłożona jest drewnianymi pokładami zrobionymi również z ww. kantówki. 
Przekroje elementów konstrukcyjnych należy dobierać zgodnie z projektem konstrukcji. 
Na dziedzińcu Muzeum (działka nr 35), przy Murze Pamięci projektowane są schody drewniane, posadowione bezpośrednio na płytach posadzki, niezwiązane trwale ani z gruntem ani z Murem Pamięci.
Drewniane schody umożliwiają zwiedzającym Muzeum, w godzinach jego otwarcia, bezpośrednie przejście na teren rekreacyjny usytuowany poza terenem Instytucji, bez konieczności obchodzenia całego terenu dookoła.
Główna konstrukcja schodów wykonana jest z drewna pełnego. Główne belki schodów podwójne 10 x 20 cm. Słupy schodów 10 x 20 cm pod spocznikami. Stężenia słupów 4 x 8 cm. Belki podwalinowe 10 x 20 cm. Słupy schodów dwubiegowych zespolone 8 x 16 cm (4 szt. 4 x 8 cm) . Spoczniki na belkach krawędziowych 5 x 20 cm. Belki poszycia spoczników dwuteowe 8 x 16 cm (3 szt. 4 x 8 cm) co 50 cm.
Główny profil 40 x 80 mm z kantówki sosnowej klasy C24. Wady niedopuszczalne: sinizna, pęknięcia dłuższe niż 10 cm, wady otwarte jak dziury po sękach, sęki zgniłe, wyrwania. Wilgotność tarcicy 15-20% +/-2%,. Profile konstrukcyjne o przekrojach powyżej 200 cm² dopuszczone z krajowej tarcicy sosnowej w klasie I/II. 
Elementy drewniane impregnuje się poprzez głęboką penetrację impregnatem grzybobójczym, owadobójczym i ognioochronnym. Sposób impregnacji oraz proponowane preparaty impregnacyjne należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wraz z wymaganymi certyfikatami. Prace zabezpieczające należy prowadzić zgodnie z normami. Należy przy tym spełniać wszystkie wymagania producentów zawarte z kartach katalogowych wyrobów impregnujących w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia powłok. Sposób i warunki przechowywania materiałów impregnujących winny spełniać wymagania producentów. 
Na wszystkich ścianach zastosowana jest sklejka wodoodporna różnej grubości ( wg projektów). 
Wszystkie elementy drewniane impregnowane do klasy reakcji na ogień „trudno zapalne” – zgodnie z opisem w projekcie – preparatami HOLZProf lub równorzędne.  
Elementy PVC
Wykładzina PVC – przemysłowa, zmywalna, kolor szary, trudnozapalna – zgodnie z opisem w projekcie. 
Wykładzinę zaprojektowano na zapleczu baru i w wiacie zapleczowej. 
Elementy tkanin niepalnych
Dachy składane z zaimpregnowanej niepalnie białej tkaniny plandekowej, zabezpieczonej przeciwogniowo zgodnie z projektem
Instalacja elektryczna: 
Wykonana ma być zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych. 
Projektowaną instalację elektryczną należy zasilić z budynku sąsiedniego w którym zlokalizowana jest kasa. W budynku tym znajduje się gniazdo 3-fazowe 32 A, zasilone przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. 
Należy wymienić kabel zasilający na typu YKYżo 5 x 16 mm2. W projektowanym pawilonie projektuje się rozdzielnicę elektryczną RE, którą należy zasilić kablem YKY 5 x 10,0 mm2. 
W celu podłączenia projektowanej rozdzielnicy RE, kabel zasilający należy zakończyć wtyczką 3 fazową. Wyposażenie projektowanej rozdzielnicy wg rys. E-2. W projektowanej rozdzielnicy RE zastosowano wyłącznik 40A z cewką wybijakową w celu możliwości wyłączenia w razie pożaru za pomocą jednego przycisku p.poż.
Wszystkie przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych RVS 20 mocowanych na uchwytach. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny posiadać stopień ochrony IP55.  Wszystkie przewody muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Plan instalacji elektrycznej określony został w projekcie elektrycznym. 
Po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego leży:
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do przestrzeni Pawilonu o parametrach właściwych dla prawidłowego funkcjonowania, 
- zapewnienie urządzeń niezbędnych do rozprowadzenia instalacji, 
- Wykonawca zobowiązany jest do montażu skrzynki rozdzielczej i instalacji elektrycznej niezbędnej do realizacji Pawilonu oraz przestrzeni wystawienniczej zgodnie z projektem. 
- Wszystkie prace związane z elektrycznością muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Zamawiający wymaga, aby w szczególności uzgodnieniom podlegały wszelkie kwestie dotyczące podłączenia instalacji elektrycznej i oświetlenia do głównej skrzynki rozdzielczej oraz określenia pozycji najlepszego umiejscowienia skrzyni rozdzielczej.
Przewidziano do wykorzystania całość zdemontowanej instalacji elektrycznej w roku 2019, w wypadku konieczności jej wymiany na nową, koszty z tym związane Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej i nie podlegają one dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. 
ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy zakupie wymagać atesty na zakupione materiały. 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do prac.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu montażu w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem montażu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu montażu, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych prac.
[bookmark: _Toc98250113]4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.
[bookmark: _Toc98250114]5. WYKONANIE PRAC
[bookmark: _Toc98250115]Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami OPZ.
Wykonawca prowadzić będzie prace na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym.
[bookmark: _Toc98250116]Warunki przystąpienia do prac
W ramach komisyjnego przejęcia montażu Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, niezbędne do prowadzenia prac.
[bookmark: _Toc98250117]Wytyczenie pawilonu „ Pokój na lato”.
Wykonawca jest zobowiązany do montażu pawilonu zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami z Zleceniodawcą, lokalizacjami pawilonu realizowanymi w latach ubiegłych, wprowadzając niezbędne korekty lokalizacji słupów w sektorze 2 (zachowanie prostopadłości słupów i równych boków) i kontynuacja kierunku lokalizacji słupów w sektorze 1.
Konieczne jest uwzględnienie niewielkiego spadku terenu w kierunku ul. Towarowej w montażu elementów konstrukcji.
[bookmark: _Toc98250118]Zabezpieczenie istniejących obiektów
Wykonawca nie dokona żadnej rozbiórki i nie usunie żadnych istniejących obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na Rysunkach czy nie.
Wykonawca podejmie wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym mur czy drzewa, które znajdują się na terenie montażu lub w pobliżu.
Ewentualnie poczynione szkody muszą być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
[bookmark: _Toc98250119]6. KONTROLA PRAC
[bookmark: _Toc98250120]Zasady kontroli jakości prac
Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli materiałów oraz prac. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji projektowej, OPZ i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z umową.
[bookmark: _Toc98250121]Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu prac, jeżeli jest:
1. oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.
[bookmark: _Toc98250122]7. ODBIÓR PRAC
[bookmark: _Toc98250123]Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół odbioru końcowego prac.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą – w formie ręcznych szkiców, opisów, z zaznaczonymi wprowadzonymi zmianami w trakcie prac budowlanych, uwag ręcznie naniesionych na kopię dokumentacji projektowej, na rysunkowej ich części.
2. dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
3. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego prac. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy komisja.
[bookmark: _Toc98250124]8. SPOSÓB ROZLICZANIA PRAC
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania.
Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie prace, czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu umowy określone w OPZ, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostały szczegółowo wymienione w OPZ, dokumentacji projektowej czy też nie.
Jeśli jakieś czynności lub prace, materiały zostały pominięte w OPZ lub w pozostałej dokumentacji projektowej, a konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej.
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru prac. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
[bookmark: _Toc98250125]9. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Część pozycji ze OPZ odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji branżowych. Powinny być one traktowane, jako integralna część i czytane łącznie z OPZ.
O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Prace powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem prac w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych prac lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie z dokumentacją.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 

[bookmark: _Toc98250126]10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający dysponuje dokumentacją, która posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do Wykonania Zadania. Na podstawie otrzymanej dokumentacji Wykonawca będzie realizował zamówienie.
Podstawą do wykonania zamówienia są następujące elementy dokumentacji projektowej:
1. Projekt wykonawczy budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 
(r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z 2022 r. 
2. Projekt budowlany budowy tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego przy ul. Towarowej 25 
(r. Grzybowskiej) na działce nr 35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 autor: arch. Marek Happach z marca 2022 r. 
3. Projekt zagospodarowania terenu dla tymczasowego pawilonu wystawienniczo-rekreacyjnego „Pokój na lato” przy ul. Towarowej 25 (r. Grzybowskiej) na działce nr  35 i 43/1, 43/2 z obrębu nr 60406 z 17.01.2022 r. 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca Opis Przedmiotu Zamówienia. 
5. Fotograficzna dokumentacja montażu Pokoju na Lato w 2018 r. 
6. ZESTAWIENIE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW _NOWE_STARE
7. Przedmiar z 03.2022 (dwa formaty)
8. Instalacje _wykaz
9. Opinia ZZW 
10. Decyzja MWKZ  oraz Program robót budowlanych.
11. Decyzja ZDM dostarczona będzie przy przekazaniu terenu Wykonawcy.
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