Zatacznik Nr 5
UMOWA Nr ...... 12021 (Projekt umowy)

zawarta dnia ... roku pomiedzy Stubickim Osrodkiem Sportu
i Rekreacji Sp. z 0. 0. z siedzibg: ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
nr KRS 0000415548, NIP 5981630216, REGON 081017397, kapitat zaktadowy: 19.606.000,00
zt, reprezentowang przez Zarzad, w imieniu, ktérego dziata:

Krzysztof Murdza — Prezes Zarzadu

zwang dalej ,,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
22021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.),
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania pn.. REMONT BASENU KAPIELOWEGO
ZEWNETRZNEGO - znajdujgcego sie na terenie Stubickiego O$rodku Sportu i Rekreacii
przy ul. Sportowej 1 w Stubicach. Inwestor informuje, ze przedmiot umowy realizowany
bedzie na terenie ,Stadionu Wschodniomachijskiego” obecnie zespotu obiektéw sportowych
zlokalizowany przy ul. Sportowej w Stubicach, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem L-654/A decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
16.06.2014 r.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie robét polegajgcych m. in. na:

1) Dot. wykonania modernizacji niecki basenowej dla dzieci:
a) demontazu konstrukcji ptyty dennej,
b) wykonaniu Sciany oporowej,
c) uzupetnieniu gruntem do projektowanego poziomu,
d) wykonaniu ptyty dennej,
e) montazu ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na oddzieleniu niecki dla dzieci
od pozostatej czesci basenu;
2) Dot. odtworzenia dylatacji konstrukcyjnych $cian pionowych:
a) usunieciu starych powtok malarskich oraz stabych fragmentow betonu w poblizu
dylataciji,
b) montazu profili dylatacyjnych, tasm uszczelniajgcych,
c) wypetnieniu dylatacji materiatem uszczelniajgcym;
3) Dot. wykonaniu wzmocnienia Scian pionowych niecki basenu:
a) piaskowaniu istniejgcej powierzchni scian,
b) natozeniu warstwy szczepnej-mostka szczepnego,
c) uszczelnieniu istniejgcych peknie¢ masa peczniejgca,
d) wykonaniu kotew wklejanych w $ciane z pretéw zebrowanych do montazu siatki
stalowej,
e) montazu zbrojgcej siatki stalowej do kotew,
f) wykonaniu nowej warstwy wzmacniajgcej z betonu wodoszczelnego,
g) wykonaniu nacie¢ skurczowych sciany i uzupetnienie dylatacji skurczowych;
4) Dot. modernizacja istniejgcej czesci basenu do spuszczania wody:
a) wykonaniu sciany oporowej na oddzieleniu istniejgcej czesci basenu przeznaczonej
obecnie do spuszczania wody,



b) wykonaniu przedtuzenia instalacji zasilajgcej zbiornik w wode z istniejgcego zrodta
oraz przedtuzenie instalacji odprowadzajgcej wode do istniejgcego spustu wody wraz
z wykonaniem studni rewizyjnej;

C) uzupetnieniu gruntem, w gérnej czesci podtoze piaskowe,

5) Dot. wykonania wzmocnienia ptyty dennej basenu:

a) piaskowaniu powierzchni dna,

b) natozeniu warstwy szpachléwki,

C) poszerzeniu szczelin skurczowych i uzupetnienie masg uszczelniajgca;

6) wykonaniu krawedzi styku sciany z dnem zbiornika z zachowaniem wyoblenia;

7) wykonaniu powtoki akrylowej basenowej na powierzchni scian pionowych i ptyty dennej;

8) remontu stupkdéw startowych basenu;

9) modernizacji korony zbiornika basenu;

10) wymianie drabinek basenowych;
11) dostawie odkurzacza do oczyszczania niecki basenu o ponizszych parametrach
technicznych i wyposazeniu:
i. korpus odkurzacza zabudowany we stali nierdzewnej,
ii. odkurzacz przeznaczony do czyszczenia powierzchni nie mniejszej niz 900 m?,
iii. odkurzacz wyposazony w dwie pomy plus dwa silniki napedowe,
iv. wydajno$¢ zasysania pomp: minimum 35 m3/h,
v. moc uktadu pompa-silnik: minimum 250 W,
vi. predkos¢ pracy: minimum 17 m/min.,
vii. wydajno$¢ skanowania powierzchni: minimum 700 m?/h,
viii. mozliwos¢ ustawienia trwania dtugosci czyszczenia w przedziale min. 3-9 godzin,
iX. min. 6 programéw czyszczenia,
X. wbudowany zyroskop,
xi. odkurzacz wyposazony w zasilacz z wyswietlaczem LED umozliwiajgcym
zaprogramowanie urzgdzenia do typu basenu,
xii. wyposazenie: stalowy wozek transportowy, dwa worki filtrujgce, bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania o zasiegu min 25 m, kabel o dlugosci min 45 m.
3. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) odpowiedzialny bedzie za catoksztalt zamodwienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamodwienia, za jako$¢, zgodnosé z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamoéwienia,

2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg byC¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. kierownicy danej branzy, uprawniony geodeta, radca prawny,
ekspert hydrogeolog, geolog, specjalista ds. ppoz., inzynier materiatowy, specjalista
ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzglednit w ofercie kazdg
koniecznos¢ uzupetnienia zespotu specjalistow wynikajgcg z przepisow prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamowienia.
Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg sg
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

3) uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy bedg odbywac sie kazdorazowo na
whniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy. Na spotkaniu przekazywane
beda informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane biezgce zagadnienia
zwigzane z budowg

4) zapewnieni obstuge geodezyjng inwestycji w tym dokona inwentaryzacji geodezyjnej,

5) w okresie rekojmi i gwarancji do udzialu w organizowanych przeglgdach obiektu oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek,

6) zapewnic¢ ochrone mienia oraz odpowiednie warunki bezpieczenstwa,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wihasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP,

8) przyjmowania odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata
lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,




9) odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzadku na terenie
budowy.
10) przygotuje kompletne materiaty wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy
Prawo budowlane.
4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, tj. Projekt
budowlano-wykonawczy z czescig rysunkowa,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR),
4) przedmiar robot,
5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentow:
a) Projekt budowlano-wykonawczy z czescig rysunkowa,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiIOR),
C) przedmiar robét,
Calos¢ roboét przedmiotu umowy objeta jest:
a) decyzja o pozwoleniu na budowe nr 228/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. i
b) decyzja pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku Lubuskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14 lipca 2021 r.
zataczonymi do dokumentacji projektowej zgodnie z ktérymi takze nalezy wykonaé
przedmiot umowy.
UWAGA: Zadanie dot. ,modernizacji natryskéw basenowych” opisany w projekcie
budowlano-wykonawczym nie jest przedmiotem realizacji w ramach niniejszej
umowy.

5. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowg oraz uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bfedow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

8. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia. Wymaog ten nie dotyczy m. in. os6b kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatobw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno§¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz osoéb) zatrudnionych na podstawie umowy o} prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace




10.

11.

12.

13.

14.

wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (fj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych

przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 8. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami

okreslonymi Specyfikacji Warunkow Zamaodwienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy

a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu

Inspektora Nadzoru.

§2

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Inwestora catosc¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do rezultatéw prac,
bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na
ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.



2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktdorych mowa powyzej w
ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i zaptaty
wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozydji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
nieodptatnie.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw
bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w
szczegolnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie
z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do
tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyskac zgode autoréw utworow do korzystania przez Inwestora na polach eksploatacii
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspotworcéw)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4)w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w  zwigzku
z naruszeniem praw o0soOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw =zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.



9. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utworéw, na rzecz osoéb trzecich bez zgody Wykonawcy.
10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utwordw.

§3
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt przez kierownikédw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatobw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisbw prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn.
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zm.) poddanie odpadow budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego i
innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych
odpaddw do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce 2z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosé prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z witascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

21) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

22) uporzagdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

24) stosowanie  wyrobow  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych
rob6ét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi przed wbudowaniem
materiatbw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi
dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac



atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

25) prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej
jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy,

26) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

27) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy -
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktore mogag zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3

Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie

- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie ....... tygodni od daty podpisania
umowy. (zgodnie z oferta Wykonawcy).

2. Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
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przedmiotowych robdt budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

. Wykonawca przediozy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
uzgodniony przez Strony ,Harmonogram rzeczowo - finansowy". Harmonogram,
o ktérym mowa w_ zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Inwestora
i wskazuje co najmniej okres realizacji oraz wartos¢ poszczeqdlnych rodzajéw robét.
. Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Inwestorem materialy, ktore zostang
wykorzystane w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywac niezatwierdzonych przez
Inwestora materiatow. Wszystkie materialy przewidywane do realizacji bedg zgodne z
postanowieniami Umowy. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia
Inwestora. Akceptacja przez Inwestora wnioskdw materiatowych nie zwalnia Wykonawcy
od zastosowania materiatéw, urzagdzen lub technologii wykonania zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

§6
Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... )-

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegolnosci wszelkie

roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i

zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,

energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatbw na miejsce

roboét, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w

szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robd6t nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji

projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca
wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.

. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce dwéch faktur

czesciowych oraz faktury koncowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

. Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa § 5 ust. 3 oraz w ust. 4

niniejszego paragrafu, powinien byé sporzadzony z uwzglednieniem nastepujacych

postanowien:

1) Wykonawca winien wskaza¢ zakres i wartosé¢ wykonanych robét budowalnych
odpowiednio na dzien:

a) 10 grudnia 2021 r.
b) 8 kwietnia 2022 r.

2) zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie dwoch faktur czesciowych,
wystawianych w grudniu 2021 r. i w kwietniu 2022 r. - za zakres roboét faktycznie
wykonanych w danym okresie, przy czym wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia
(objetej fakturg koncowg) nie moze wynosi¢ mniej niz 15 % wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w ust. 1.

. Zaptata wynagrodzenia nastapi:

1) po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robdt, na podstawie faktur czesciowych
wystawionych przez Wykonawce, przelewem - na wskazane przez niego konto, w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty
uwaza sie dzieh wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

2) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét stwierdzajgcego wykonanie robét bez
wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce,
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przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury przez Inwestora, przy czym za dzieh zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi

przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
W przypadku ujecia w fakturze zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcdow)

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w_ramach sktadanej faktury, =zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych roboét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) oSwiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, wustugi Ilub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktérych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnoSci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inwestor ma prawo wstrzymacé ptatno$¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwtoce
W jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
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Zasady wystawienia faktury oraz inne uwarunkowania:

1) Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT na:

Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice
(NIP 5981630216)

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku
od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pézn zm.),

3) Wykonawca jest zobowigzany podacC na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Strony przewidujg mozliwo$¢é zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Inwestora - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt kosztorys wskazujagcy sposoéb

wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia

z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R,

S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 13, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamédwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 13, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegoélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robo6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz
STWIOR - zgodnie z ust 12 umowy;

3) wykonania rob6t zamiennych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 16 pkt 2 nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 13 przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce

zasady::

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 13,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sSredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.
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4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktorym mowa w ust.
13 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena witasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2

oraz STWIOR, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1

pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot

ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 18, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokot koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowiC bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic¢

w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcéw,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamodwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektorymi z nich;
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2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynnoéci, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Inwestora lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzieh przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inwestorowi, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
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2) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Inwestora,

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawca za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktoérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przediozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robdét budowlanych, w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);



2.

3.

15

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 30 000,00 zi;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy
przypadek braku zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 5 000,00 zt za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 - w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwtoke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 11 - w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 1 ust. 11;

12) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzieh zwioki liczony od terminu o ktérym mowa w § 1 ust. 9;

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

14) za kazdorazowe stwierdzenie braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia
placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
3 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500 zt,

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % tacznej

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 14 po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wlasnego

uznania:
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1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia ziozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowienn gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane

urzgdzenia i materiaty — na okres ............ miesiecy od daty podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest
na okres réwny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z konieczno$écig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Gwarancja w zaden sposoOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytagcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢c wedtug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powigekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kohcowego robdt, a ostatni
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przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.
Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 14, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§10

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbioér koncowy;

. Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) W _odniesieniu do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajace =zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inwestorowi, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze
strony Inwestora - wtasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku braku
powofania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora
nadzoru) sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

b) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbiér czesciowy zostanie
dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie
pomiedzy Wykonawcg a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

c) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcal/y odbioru czesciowego
sporzgdza protokot odbioru czesciowego robot; odbidr czesciowy robot nie wptywa na
bieg okresdéw gwarancji i rekojmi.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora
lub osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,




b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem

Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru kohcowego (wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane):

— Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie .doc i .pdf, - 2 egz.

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) - 2 egz.,

— Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 egz.,

— Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdét (jezeli dotyczy) o
zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami - 1 egz.,

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg - 2 egz.,

— Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazaC do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inwestorowi (najpozniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt b).

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt b) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt b),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru kohcowego
robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
roboét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (ij. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
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2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu

przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia jezeli

wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

§ 11

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1)
2)

3)

gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

gdy Wykonawca nie rozpoczagt robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ziozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,

ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukohczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny

6)

10)

11)

Z umowa,
w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do =zaniechania przez Wykonawce naruszeh postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Inwestora
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

3. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
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i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

4) Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wiasnoéci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Inwestora, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 12

. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogoinego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w
ciggu dnia (w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C)
powodujgcych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci
wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia w okresie
dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy lub wptyneto na
realizacje umowy po dacie podpisania umowy, w szczegdlnosci: pandemii, epidemii,
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor
lub w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), w przypadku gdy zagrozony jest termin realizacji przedmiotu
umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o czas w jakim
ww. okolicznoéci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub o czas trwania tych okolicznosci.

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wlkadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajacg, w szczegolnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy.

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robo6t stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchdéw, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 14-20),

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy medidw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.



10)

11)

12)

13)

14)

przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywofanego wirusem SARS-CoV-2) ktére moga
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rbwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robét w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-19 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robét wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-19. Rozliczenie

ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié

bedzie réznice pomiedzy kosztorysem szczegotowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

15) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentac;ji nie sg niezbedne do wykonania.

16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwo$s¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci




wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 16 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 16 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyc
Inwestorowi na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
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11.
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stanowigcg wykaz poniesionych wydatkédw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. ust. 1 pkt 16 lit. a) cze$¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towaréw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0sbéb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. c) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0soOb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 16

lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosS¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegbétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich skltadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 16 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit a umowy mogg zostaé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 16 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:
a) zmiang 0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuaciji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych



b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robot mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkdéw przez ktdrgkolwiek z tych osdb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznos$ci zwiekszenia liczby os6b petnigcych obowigzki kierownikéw robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osoéb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

13. Koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, na podstawie okolicznosci wskazanych w ust. 1
pkt 9, zachodzi w sytuaciji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materialtdbw wskazanych w dokumentaciji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci rob6t — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

3) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy—
zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

§13
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktoérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
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odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentédw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informac;ji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
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nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

catkowitej wartosci zamoéwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktérym mowa
w§6ust. 1, 8. ... zt (stownie: .........ooiiiiinil, ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczeh Inwestora z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub w okresie
gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Inwestora o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Inwestora praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegolnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwréci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.

. Uprawnienia Inwestora okre$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora
do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami Wykonawcy,
w szczegolnosci Inwestor wedlug wtasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie
w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z
obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Inwestora i

zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy

sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.



. Zasady zaspokojenia roszczen Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane 2z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r' ustawy z 2 marca 2020 r.
0 szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pézn. zm.).

§15

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidiowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowa),

telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujagce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji poCztowej: ........c.ceiiiiiiiii ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..............ooiiiiiiiiiiiiinn, :
d) telefon kontaktowy: ..., ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ..........cvuviiiiiiiiiiiiiiieann. :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........ccoeiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ...

. O kazdorazowej zmianie numerow telefonédw Iub adreséw e-mail Wykonawca

jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 16*

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow

realizujacych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposOb ich wspoétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz

kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z

Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkow konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegoblnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegodlnosci

za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspdélnie Umowe
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§17

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Inwestora.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§19
Umowe sporzadzono w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sg:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ).

2) Dokumentacja projektowa - Projekt budowlano-wykonawczy z czescig rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robét.

3) Oferta wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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