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Załącznik nr 6 do SWZ- WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ZP.272………………………. 

 

w dniu ………………………….. r. w Pakości 

pomiędzy: 

Gminą Pakość z siedzibą w Pakości, ul. Rynek 4,  

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,                          

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie …………………………….. – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: ……………,NIP ………………, REGON ……….., 

reprezentowanym przez: 

…………………..- …………………… 

zwanego w dalszej części Wykonawcą, 

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

(imię i nazwisko) ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą w……….. przy 

ulicy………….,NIP ………………, REGON ……….., 

zwanego w dalszej części Wykonawcą, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie       

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) 

zwana dalej „ustawą Pzp”, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy i zasady jej realizacji. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej 

podstawie wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb 

Dziarnowo, gm. Pakość” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

2. Przedmiot umowy obejmuje między innymi: 

1) opracowania mapy do celów projektowych; 

2) opracowania niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych; 

3) opracowania koncepcji remontu mostu i uzyskanie akceptacji i uzgodnienia Zamawiającego co do zakresu, 

parametrów i rozwiązań technicznych; 

4) opracowania i uzgodnienia projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) 

remontu mostu z dojazdami w niezbędnym zakresie wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami 

koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie 

w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb operatu wodno-prawnego oraz decyzje pozwolenia 

wodno-prawnego); 

5) opracowania projektu technicznego wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

6) pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów projektu,  

7) wykonania robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wraz ze 

wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt  

i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót; 

8) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie konieczna. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z umową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

dalej zwanym: „PFU”, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, 

uzgodnieniami, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dalej: „Inspektor Nadzoru” wyznaczonego 

ze strony Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach 

będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) zawarte w umowie, 

2) zawarte w PFU, 

3) zawarte w ofercie z załącznikami. 

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako wzajemnie 

uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować 

wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 

6. Strony Umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami 

prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi dla Przedmiotu zamówienia. 

7. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów określonych w PFU 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

8. Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot umowy dla robót, w tym w szczególności: technologię 

robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, 

wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych, przedmiotu umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. 

Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 

a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu 

zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

9. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot umowy za pomocą cech technicznych i jakościowych 

oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać 

wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja 

winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót. 

10. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w PFU i Umowie oraz 

być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie. 

12. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

 

§2 

Termin wykonania  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy  
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z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem  

zamówienia. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres:  16 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz każdorazowo aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w zakresie realizacji robót w terminie do 5 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. 

Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich 

otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego aktualizacji w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania.  

4. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z 

czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

5. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy. 

Protokół powinien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Strony dokonają protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia skutecznego zgłoszenia 

robót lub uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagane). 

7. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień w którym Wykonawca zgłosi zakończenie robót              

i gotowość do ich odbioru oraz wystąpi z wnioskiem o zgodę na użytkowanie (jeśli jest wymagane), z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgłoszenie powinno być dokonane po zakończeniu przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru. 

 

§3 

Obowiązki Stron  

oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu, dotyczącej przedmiotu 

zamówienia, mogącej posłużyć do realizacji zadania; 

2) współpraca z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania 

przedmiotu umowy, współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy;   

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; 

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedłożonego przez Wykonawcę; 

6) dokonanie odbioru robót zanikających, bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż do 1 dnia od daty 

zgłoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawcę  badań i dokumentów umożliwiających ich odbiór 

jakościowy;  

7) udzielanie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do 

których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie umowy;     

8) rozpoczęcie odbioru końcowego robót-  w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego 

zgłoszenia zakończenia realizacji robót (potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego), z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 niniejszej umowy;  

9) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy bezpośrednio wykonujący przedmiot umowy będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.). 

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionych 

pracowników; 

4) inne dokumenty; 

- zawierające informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę, oraz zakres obowiązków pracownika. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Uchylenie się od obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę skutkować będzie sankcjami 

nałożonymi przez Zamawiającego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 umowy; 

2) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o 

którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 

3) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy kosztorysu 

ofertowego. Kosztorys ofertowy powinien zawierać tabelę elementów scalonych. Na podstawie ww.  

kosztorysu Wykonawca sporządzi wzór protokołu zaawansowania robót, który stanowił będzie załącznik 

do wystawionej przez niego FV; 

4) opracowania koncepcji remontu mostu oraz remontów dojazdów do obiektu w minimalnym zakresie i 

uzgodnienia jej z Zamawiającym; 

5) sporządzenia mapy sytuacyjno- wysokościowej odcinka będącego przedmiotem zamówienia. Mapa do 

celów projektowania dróg w skali 1:500; 

6) wykonania badań geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, a w razie konieczności 

opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej; 

7) opracowania i uzgodnienie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych)  

i wykonawczych remontu mostu z remontem dróg dojazdowych o wymaganych parametrach 

technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji 

administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w 

tym w miarę potrzeb operatu wodno-prawnego oraz decyzje pozwolenia wodno-prawnego); 

8) opracowania i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją oraz uzyskanie 

stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (w razie konieczności); 

9) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje zezwalające na realizacje inwestycji 

(lub zgłoszenie), decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych; 
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10) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót; 

11) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

12) opracowania przedmiarów robót; 

13) opracowania kosztorysów inwestorskich; 

14) opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

na wszystkie elementy realizowanych robót; 

15) konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie 

proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji; 

16) przekazania Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej 

oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów dotyczących przedmiotu umowy, wydanych w trakcie jej 

obowiązywania, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;  

17) przestrzegania praw patentowych i licencji; 

18) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań; 

19) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej, robót budowlanych i innych prac 

będących Przedmiotem Umowy; 

20) zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych z 

wykonaniem dokumentacji projektowej; 

21) uzupełniania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wskazanym w wezwaniu, brakujących 

dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień itp. do uzyskania których 

zobowiązany jest Wykonawca; 

22) Wykonawca zobowiązany jest to wykonania i przekazania Zamawiającemu wskazanej niżej ilości 

opracowań za wyjątkiem ilości opracowań na potrzeby własne Wykonawcy: 

a) projekt budowlany z informacją BIOZ– 5 egz. 

b) projekt techniczny– 5 egz. 

c) przedmiary robót, kosztorysy– 3 egz.  

d) szczegółowe specyfikacje techniczne– 3 egz. 

e) projekt stałej organizacji ruchu- 3 egz. 

f) projekt organizacji ruchu na czas robot- 3 egz. 

g) projekt inwentaryzacji szaty roślinnej wraz z projektem wycinki drzew i krzewów- 5 egz. 

h) opinia geotechniczna- 2 egz. 

i) mapa do celów projektowych- 1 egz. 

j) przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji na nośniku CD-R/DVD-R. 

23) powzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu 

własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych; 

24) zabezpieczenia istniejących wjazdów narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez 

Wykonawcę robót;  

25) przywrócenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkód, 

wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących; 

26) w zależności od potrzeb wybudowania, utrzymania i likwidacji tymczasowych przejazdów na czas 

trwania budowy; 

27) wskazania Zamawiającemu Kierownika budowy, który będzie prowadzić na bieżąco dziennik budowy, 

oraz wskazania Kierowników robót branżowych posiadających wymagane prawem budowlanym 

uprawnienia, a także niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, 

oraz przekazanie nie później niż w dniu przekazania placu budowy- oświadczenia kierownika budowy o 

objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych; 

28) zapewnienia na własny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na własny koszt 

transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji; 
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29) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu 

Zamawiającemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediów oraz 

odprowadzanie ścieków z terenu budowy, jak również odbiór odpadów obciąża Wykonawcę; 

30) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.), oraz wytycznymi 

określonymi w projekcie budowlanym, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 

budowie wyrobu; 

31) jako wytwarzającego odpady- przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.); 

32) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

33) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości; 

34) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności Prawa budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska; 

35) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 

przewidziane według umowy;  

36) niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, lub termin zakończenia robót; 

37) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

38) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do 

udziału w realizacji umowy; 

39) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy 

należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych; 

40) udziału w spotkaniach koordynacyjnych (radach budowy) zwołanych przez jednego z uczestników 

procesu budowlanego w siedzibie Zamawiającego lub na budowie. 

8. Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesiącu (lub częściej w zależności od potrzeb) Rady Budowy w celu 

zapoznania Zamawiającego z postępem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej 

zostanie ustalony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a udział w nim wezmą ze strony Zamawiającego co 

najmniej przedstawiciel Zamawiającego, oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy. 

9. Rady Techniczne będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego, chyba, że zajdzie potrzeba dokonania oględzin 

w terenie. Inspektor nadzoru sporządzi protokół z każdej Rady Technicznej i prześle do akceptacji 

Zamawiającego w terminie do 7 dni. Zamawiający może zgłosić uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania. Ustalenia protokołu są wiążące dla obu Stron. 

10. Wykonawca wraz z ustanowionym kierownikiem budowy jest zobowiązany do udziału w odbiorach. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia na cały 

okres realizacji umowy obejmującą szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z 

prowadzonymi pracami na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa 

powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej  

obowiązywania, dowodu potwierdzającego jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem umowy.  

13. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

potwierdzoną polisą, ważną na cały okres realizacji zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia będzie 

odpowiedzialność kontraktowa  i deliktowa Wykonawcy za szkody mogące wystąpić przy realizacji umowy.  

14. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 

zniszczeniem spowodowanym środkami transportu jego lub Podwykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał 

techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby  

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

17. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

19. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu pełną niezbędną dokumentację i załączy do wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane). 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszające 

jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi 

w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu 

wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie 

mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, w szczególności, gdy wady takie zostaną 

ujawnione w fazie realizacji robót. 

22. O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich 

ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

23. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe w trakcie 

wykonywania a także po zakończeniu Umowy zaistniałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich wskutek 

realizacji lub pozostające w związku z Umową. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub zmiany sposobu wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca nie może zbywać, ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków powstałych w związku z 

zawarciem niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 
Osoby odpowiedzialne za  kierowanie i nadzór 

1. Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedmiotu 

umowy, tj. inspektor nadzoru branży mostowej: ……………………………………………., który będzie pełnił funkcję 

koordynatora z ramienia Inwestora. 
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2. Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, 

w tym do podpisania protokołów zaawansowania robót oraz odbioru przedmiotu umowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

umowy- kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbiorów 

robót wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.  

4. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielać poleceń jakie 

uzna za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub 

nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i 

poleceń Inspektora Nadzoru. 

5. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem 

(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o 

wyrobach budowlanych), złożonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowaną datą ich wykorzystania 

(wbudowania).  

6. Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość lub inne 

właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i 

materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do 

zbadania ich jakości. 

7. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do 

badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu. 

8. Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium 

Wykonawcy.  

9. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest 

zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie Zamawiający. 

10. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  

11. Wykonawca wyznacza a Zamawiający ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………………………………………. 

(dane osoby, nr uprawnień …………………- specjalność mostowa) telefon do kontaktu: 

................................................... 

12. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

13. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 11 winna być potwierdzona 

pisemnie. 

 

§5 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:  ……………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………… 00/100). 

Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  



 

 

 
ZP.271.1.13.2023.MG 

„Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość” w systemie zaprojektuj i wybuduj 

str. 9 

 

 

 

5. Rozliczenie wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 

zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Środki będą pochodziły z uzyskanego dofinansowania z ww. Funduszu oraz wkładu własnego 

Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie 3 faktur:  

1) pierwszej po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości wynoszącej  

2% kwoty za realizację inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Środki finansowe będą 

stanowiły wkład własny Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy; 

2) drugiej po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokości nie wyższej 

niż 50 % wartości promesy. Środki finansowe będą stanowiły dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

3) trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wartości promesy. 

Środki finansowe będą stanowiły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, 

- z uwzględnieniem stanu zaawansowania robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z załącznikami 

określonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o którym mowa w ust. 5  

pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 5 pkt 3 

rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………………………………………………………. w terminie określonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy licząc od dnia 

doręczenia u Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:  

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokołem odbioru robót częściowym lub końcowym i 

protokołem zaawansowania robót; 

2) oświadczeniami wszystkich Podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich wszystkie należności z 

tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego, sporządzonych na dzień wystawienia faktury częściowej lub końcowej; 

3) oświadczeniem Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, 

przy których udziale wykonywał przedmiot umowy sporządzonych na dzień wystawienia faktury częściowej 

lub końcowej (w przypadku sporów przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);  

lub 

4) oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy 

udziale Podwykonawców, sporządzonych na dzień wystawienia faktury częściowej lub końcowej. 

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastąpi w terminie: 

1) nie dłuższym niż 30 dni dla faktur, o których mowa  w ust. 5 pkt 1-2; 

2) nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji dla faktury, o której mowa w ust. 5 pkt 3                            

z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 

inwestycji; 

9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dołączono do niej dokumentów, o 

których mowa w ust. 7, początek biegu terminu płatności liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury uzupełnionej o dane i/lub dokumenty 

 

§6 

Odbiory 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie dokonywany w poszczególnych etapach realizacji: projektowej 

i wykonawczej: 

1) etap odbioru dokumentacji projektowej:  
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a) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności dokumentacji; 

b) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji w zakresie niezbędnym do 

realizacji celu, któremu ma służyć; 

c) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nieobciążeniu dokumentacji żadnymi 

roszczeniami i prawami osób trzecich; 

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie podpisanie protokołu odbioru przez obie strony bez 

zastrzeżeń;  

2) etap odbioru robót poprzez przeprowadzenie odbiorów tj.: 

a) odbiór częściowy- po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania; 

b) zanikających i ulegających zakryciu- bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż do 1 dnia po 

zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru; 

c) odbiór końcowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót; 

d) odbiór gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu; 

e) odbiór ostateczny po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, nie później niż  

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

f) odbiór pogwarancyjny- odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego 

paragrafu. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego, informując jednocześnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy jest dokonywany 

po dokonaniu czynności określonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy. 

5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego o próbach i sprawdzeniach. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności przekazanie: 

1) dokumentacji, protokołów technicznych, częściowych; 

2) wypełnionego dziennika budowy; 

3) oświadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami; 

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach (papierowa + cyfrowa), 

zgodnie z Prawem budowlanym; 

5) protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty i atesty na 

wbudowane materiały i urządzenia, dokumentów gwarancyjnych i innych dokumentów wymaganych 

stosownymi przepisami, aprobat technicznych, protokołów z zagęszczenia gruntów, oraz kopii złożonego 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie (jeśli było wymagane); 

6) dokumentów (atesty, certyfikaty) potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane;  

7) pozostałych dokumentów, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta, potwierdzające 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Odbiór gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na celu sprawdzenie czy 

występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania 

odbioru gwarancyjnego jest protokół odbioru gwarancyjnego. 

8.  Odbiór pogwarancyjny- odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, potwierdzający odbiór robót po  
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usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 

podstawie umowy po okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad. Podstawą 

dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół odbioru pogwarancyjnego.    

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w 

tym Inspektora nadzoru  i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 

może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. W odbiorach mogą również 

uczestniczyć Podwykonawcy. 

10. Gotowość do odbioru Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie przedkładając komplet dokumentów, 

o których mowa w ust. 6. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru. 

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których wykonał 

przedmiot umowy.   

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 

sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót,  

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru końcowego. 

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.   

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposób ustalony 

w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru bądź Zamawiającego wątpliwości, co 

do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku, gdy zostaną ujawnione 

nieprawidłowości, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć 

wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót. W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz, o których mowa 

w ww. zapisie poniesie Zamawiający. 

16. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonywanych robót w dowolnym momencie w okresie 

trwania rękojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwać Wykonawcę do ich naprawienia.  

17. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w 

zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.      

18. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron 

protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 

ofercie, co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie: ........................................................................... 

złotych, w formie………………………………. 

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i 

bez zmniejszania wysokości, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp. 

3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w części, 

tj. w kwocie …………., w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

4. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę ......................................  
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(nieprzekraczającą 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

§8 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni 

doświadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco 

nadzoru nad częściami zamówienia wykonywanymi przez Podwykonawcę i do koordynacji działań. 

3. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o 

podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej  

miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym  

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 2- 14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, na zasadach określonych w § 12 ust. 6 

niniejszej umowy. Zasada również obowiązuje w stosunku do umów z Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami.  

17. Zamawiający warunkuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy. 

18. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

21. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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§9 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu prac projektowych lub robót w stosunku do przyjętego 

harmonogramu- w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, w szczególności w zakresie terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 niniejszej 

umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi- w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru końcowego- w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

4) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu, braki w oznakowaniu, wykonanie lub utrzymywanie 

oznakowania z nienależytą starannością- 500,00 zł  brutto za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych  

nieprawidłowości; 

5) za odstąpienie od umowy w całości, lub części przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca- w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom- w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy  

przypadek naruszenia; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 

5 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany- w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 5 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną 

kopię lub jej zmiany; 

9) za niespełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę pracowników na umowę w sposób określony 

w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli zawarta umowa 

określała termin zapłaty dłuższy niż określony w § 8 ust. 6 w wysokości 0,02% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia; 

11) za przystąpienie do robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dla którego do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskał akceptacji, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia; 

12) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu 

rzeczowo- finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 0,02% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia z powodu waloryzacji związanej ze zmianą cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty wynikającego z 

dodatkowego wezwania do zapłaty; 

14) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedłużenia i/lub dowodów potwierdzających opłacenie  
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należnych z tego tytułu składek lub dowodu potwierdzającego opłacenie kolejnej raty składki                

(w przypadku płatności w ratach)- w wysokości 0,02 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy. Każda z kar wymienionych powyżej jest niezależna od siebie, a Strony mają 

prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.    

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia.  

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, lub uzyskać jej wartość z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.  

7. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

 

§10 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,  

w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub 

w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy; 

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy; 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaniechał realizacji Umowy tj. a w szczególności  

nie realizuje Przedmiotu Zamówienia przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni; 

4) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji robót w terminie 7 dni 

od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich 

rozpoczęcia;  

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a także 

nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru; 

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności 

wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie zwiększył wartości 

powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości Przedmiotu Zamówienia; 

7) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał co 

najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w 

przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % umowy; 

8) łączna wysokość kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 

ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt strony, 

z której powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych 

prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego 

potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z  
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Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań 

przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie.  

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy 

udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje 

oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym. 

5. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.  

 

§11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i sztuką budowlaną bez wad.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 60 miesięcy i gwarancji jakości wykonania 

przedmiotu umowy w całości (wykonane prace, zakupione i wbudowane materiały) na okres: ……………..… 

miesięcy, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie strony. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad niezwłocznie- nie dłużej niż w 

terminie 4 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zastępczej zgody Sądu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Usunięcie wady przez 

stronę trzecią nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wada ta ujawni się w 

terminie określonym w ust. 2.  

9. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 

lit. d) niniejszej umowy zakończone protokołem z przeglądu, będą się odbywały: 

1) raz w roku, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, 

2) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, 

3) miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

10. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądu ponosi Wykonawca. O terminach przeglądów 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub mailowo. 

11. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 

nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.  
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§12 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia. 

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej 

okoliczności: 

1) spowodowane następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu 

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji 

publicznej; 

2) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, tj. wstrzymaniem robót, 

koniecznością usunięcia błędów, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwłoki  

Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opóźnienie  Wykonawcy w 

realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

3) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.: odmowa lub 

wydłużony czas wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie robót budowlanych przez organy 

nadzoru; 

4) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy 

skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac takich jak, np.: błędy oraz niedopatrzenia powstałe w 

wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych 

założeń projektu;  

5) gdy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub śniegu, 

niskie temperatury), które nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów 

technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji-

udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy; 

6) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana będzie określona z 

uwzględnieniem charakteru i zakresu tych okoliczności; 

7) spowodowane wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi, lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

8) spowodowane wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

dokumentacji, wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 

podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót; 

9) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej 

koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę; 

10) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych dodatkowych badań i 

ekspertyz; 

11) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany 

obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

12) ujawnienia podczas wykonywania robót niewybuchów, lub niewypałów, przedmiotów o charakterze 

historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych, a także szczątków 

ludzkich, kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja 

uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy; 

 



 

 

 
ZP.271.1.13.2023.MG 

„Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43 obręb Dziarnowo, gm. Pakość” w systemie zaprojektuj i wybuduj 

str. 18 

 

 

 

13) w przypadku braku możliwości realizacji umowy, na skutek wstrzymania działalności zakładu 

Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii; 

- o ile wstrzymanie lub przerwanie części lub całości robót budowlanych w wyniku powyższych 

okoliczności będzie miało wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy i nie będzie 

możliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostałego zakresu robót objętego niniejszą umową. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty. 

3. Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej lub PFU, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

1) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

2) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, lub PFU w sytuacji,  

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

 projektu; 

3) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU lub dokumentacji 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, co 

utrudnia możliwość wykonania robót, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 

a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec; 

4) odmiennego od przyjętych w dokumentacji lub PFU warunków geologicznych, geotechnicznych,  

hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania robót przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym   wystąpienia na terenie 

budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub 

utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie; 

6) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych; 

7) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności 

przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; 

8) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, 

jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek 

uzgadniających lub opiniujących. 

Zmiany wskazywane w ust. 3) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 

umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian 

może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 

4. Pozostałe zmiany, spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) zmiana warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne; 

2) zmiana warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie 
Zamawiającego; 

3) zmiana wysokości wkładu własnego (%) w zależności od zaoferowanego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę;   

4) w związku z podjęciem działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 

zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

5) zmiana w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót, oraz 

kiedy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a 
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także w przypadku obiektywnej konieczności 

zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek 

przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, 

których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w PFU). 

Zastrzeżenie- jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 

6) zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w 

sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania 

poszczególnych robót; 

7) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca wskazany w trakcie postępowania  

o udzielenie niniejszego zamówienia; 

8) zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (powyższa zmiana nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego; 

9) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46 

z późn. zm.); 

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowiązywania zmiany, Wykonawca musi złożyć do 

Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany na zwiększenie kosztów 

realizacji umowy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia wzrostu kosztów. Zamawiający, w terminie 10 dni od 

dnia złożenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji 

umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zmiany 

wynagrodzenia umownego.   

6. W przypadku zmiany cen materiałów budowlanych lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi 

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia według następujących zasad: 

1) zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na wniosek strony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

od daty zawarcia umowy;  

2) zmianie wynagrodzenia podlegać będzie tylko niezrealizowana część zamówienia, odpowiednio do 

wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzędowych informatorach statystycznych 

GUS pn. : „Wskaźniki cen produkcji budowalno- montażowej” pozycja budowa budynków 

publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępnych pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  

3) uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez stronę umowy powstanie w sytuacji, gdy 

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskaźniki cen producentów w budownictwie w 

porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego półrocza wzrosną/zmaleją o 5 % przy czym przy 

pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana może nastąpić w okresie po upływie 12 miesięcy od daty 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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zawarcia umowy; 

4) zmiana wartości wynagrodzenia będzie obliczana 

jako iloczyn wartości robót budowlanych pozostałych do zrealizowania liczony od następnego miesiąca 

po miesiącu złożenia wniosku o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia oraz wskaźnika wzrostu/spadku 

cen publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o której mowa w pkt 2) dla miesiąca i roku, w którym 

spełniony został  warunek opisany w pkt 3) (przy czym nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy) w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego; 

5) maksymalna wartość każdej zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, jaką 

dopuszcza Zamawiający odpowiadać będzie iloczynowi wartości wskaźnika wzrostu/spadku cen 

publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o której mowa w pkt 2) oraz wartości robót budowalnych 

pozostałych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3) i 4); 

6) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień  

niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy określonej 

 w § 5 ust. 1;  

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany  

8) jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. Jeżeli Wykonawca uzna, że zachodzą przesłanki uprawniające do zmian umowy w okolicznościach wskazanych w 

niniejszym paragrafie zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 wszelkich innych 

dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany.  

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie 

stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

12. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany 

umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w 

umowie.  

   

§13 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zwane dalej będą: „Utworami”. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu Zamówienia nie spowoduje naruszenia praw 

autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw 

chronionych osób trzecich. 

3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku 

z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, 

znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw 

chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie 

uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe 

Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. 
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4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, 

Wykonawcy przysługiwać będą niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz 

prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich 

w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone; 

2) Utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób 

rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu. 

5. Z chwilą przekazania Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu 

i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworów, 

w szczególności wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek 

sposób na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD, DVD, 

taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne); 

2) zwielokrotniania Utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską; 

3) wprowadzania Utworów do obrotu; 

4) wprowadzania Utworów do pamięci komputera; 

5) wykorzystania Utworów w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;  

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów; 

7) modyfikacji Utworów oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworów zależnych; 

8) wystawienia i wyświetlania Utworów; 

9) swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji 

i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; 

10) trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie; 

11) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworów lub jego kopii; 

12) wykorzystania Utworu w postępowaniu oraz przy realizacji zamówienia publicznego na roboty, których 

dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.  

6. Z chwilą przekazania Utworów, Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy przekazanych Utworów bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być przeniesione 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy.  

9. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwoleń na 

wykonywanie praw zależnych w stosunku do Utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 5. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, w tym także prawo do 

korzystania z Utworów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw 

zależnych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 

 

§14 

Nadzór autorski 

1. Nadzór autorski pełniony będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w stanie prawnym obowiązującym  

w okresie trwania umowy. 

2. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wizyt w zależności od 

potrzeb w trakcie realizacji inwestycji.  

3. Nadzór autorski będzie obejmować obowiązki, polegające w szczególności na: 

1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem budowlanym, 

2) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,   

3) uzgadnianiu możliwości i sposobu wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji projektowej, 
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4) opiniowaniu realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian  

w dokumentacji,  

5) uzupełnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

6) wizytacji nieruchomości, dla której stworzono dokumentację projektowo-kosztorysową. 

 

§15 

Spory między stronami 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z 

umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w pierwszej kolejności w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, będą rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym 

Regulaminem.    

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane 

przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności 

zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte 

przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 

ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni 

adres podany przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1610 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego.  
(lub w przypadku podpisania umowy elektronicznie) 
Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1)  Program Funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1, 
2)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 

 

     

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                  WYKONAWCA: 

 

 

 


