



RZ.272.07.2021

Głogów, dnia 25.08.2021r.

**Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy postępowania którego przedmiotem jest: **Remont, przebudowa i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, przy ul. Sportowej 1.**

Zamawiający informuje, iż dnia 24.08.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu.

**PYTANIE 1.**

W zestawieniu stolarki drzwiowej podano kolor biały RAL 9016. Czy Zamawiający zgodzi się na kolor drzwi RAL 9003 (biały). Producent zastrzega, że przy kolorze RAL 9016 czas oczekiwania na stolarkę drzwiową jest min. 14 tygodni.

**PYTANIE 2.**

Drzwi D1 czas oczekiwania min. 14 tygodni.

**PYTANIE 3.**

Zamawiający przewiduje na realizację zadania 4 miesiące od chwili podpisania umowy. Czy w związku z długim oczekiwaniem na stolarkę drzwiową Zamawiający przedłuży termin zakończenia prac.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) udziela następujących odpowiedzi:

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający nie zgadza się na kolor RAL 9003 biały stolarki drzwiowej. W zamian koloru RAL 9016 dopuszczalne są kolory RAL: 7047, 7035, 9018, 9006.

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia prac.

**ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia prac.

I. Sa

**STAROSTA**  
  
**Jarosław Dudkowiak**

*Maj*

---

„Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”  
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

  
p.o. NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY POWIATU  
**Edward Borowski**

  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Bartosz Ławrowski**