Zatacznik nr 6 do SWz

WzZOR UMOWY

zawarta w dnil.....ccooeviiiiiiiiiiiiieene, w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktérego na podstawie Petnomocnictwa Nr 2021/10642/C/PM z dnia 16.03.2021r.
dziata:

Agnieszka Olbrycht-Banach - Prezes Zarzadu

Slaskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z 0. o. z siedzibg w Gliwicach (44-100) przy
ul. Bojkowskiej 37P, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem:
0000322774, NIP: 631-25-78-261, REGON: 241069249

................................................................................................... Z siedzibg W,

wpisang do rejestru .. , NIP: e, , ZzZwang w tresci umowy
~Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane
branzy elektrycznej”.

2. Przedmiotem umowy jest:
1) wykonanie robot budowlanych, a w szczegdlnosci:
a) instalacji oswietlenia przeszkodowego,
b) instalacji ochrony odgromowej,
c) montazu tablicy zasilajacej pawilon podantenowy,

d) montazu tablicy kontenera E - Slaskiej Sieci Metropolitalnej - zasilanie
os$wietlenia,

e) montazu tablic licznikowych konteneréw,
f) demontazu zbednych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji robét
budowlanych opisanych w niniejszej umowie,

2) zgtoszenie zakonczenia robét  budowlanych do organu architektoniczno
- budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw administracyjnych
potwierdzajacych prawidtowe zakoriczenie robot objetych umowa,
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3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
. Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej skiadajacej sie z: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentéw
formalnych dla zadania pod nazwg: Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej
- roboty budowlane branzy elektrycznej oraz decyzji nr 919/2021 z dnia
04.08.2021 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
wykonanie robdét budowlanych, stanowigcych Zatacznik nr 5 do specyfikacji
warunkow zamowienia.

b) niniejszej umowie i specyfikacji warunkéw zamodwienia.

. Przedmiar robdt zawarty w Zataczniku nr 5 do specyfikacji warunkow zamowienia
nie jest czescig opisu przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w ust. 3.

. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi szczegdtowy kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce wraz z zestawieniem cen i kosztéw robocizny, materiatéw i sprzetu
(Zatacznik nr 2).

. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o terminie rozpoczecia i zakonczeniu robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanymi
innymi wtasciwymi przepisami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 3.

. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, w tym robdét budowlanych, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w § 6 umowy.

§3
Obowigzki Stron

. Zamawiajacy:
1) bedzie wspotpracowat z Wykonawca w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

2) przekaze Wykonawcy za protokotem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy; protokot przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego;

3) przekaze Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktéorych mowa w § 1 ust.
3 lit. a) umowy
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4) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7/7* umowy; Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonane roboty
budowlane nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu;

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majagtkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy;

7) zapewni na swdéj koszt nadzor inwestorski i autorski;

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych
przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkéw technicznych,
decyzji, opinii, a takze do skfadania oswiadczen, wnioskéw i innych czynnosci
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci
prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia pozyskania
danych niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa;

9) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamowienia, w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci: np. dokumentéw
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy na witasny koszt; protokot
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;

2) przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczecia robét budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektoweji
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, decyzjach
0 pozwoleniu na budowe z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatéw wtasnych;

5) zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia energii oraz poniesie koszty zuzycia
energii elektrycznej w czasie realizacji przedmiotu umowy;

6) opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem
wykonywania robot budowlanych;

7) bedzie zobowigzany do wspdtpracy z wybranymi inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

8) utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; w szczegolnosci
zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
a takze zorganizuje teren budowy w taki sposdéb by umozliwi¢ Uzytkownikowi
prawidtiowe prowadzenie swojej dziatalnosci;
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9) we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i wiasciwie
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy;

10) bedzie prowadzit dziennik budowy;

11) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiajacym uzgodnien
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

12) bedzie informowat Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska;

14) bedzie prowadzi¢ roboty w sposéb umozliwiajagcy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejgcej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscia, nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejgcej zieleni;

15) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wtasny koszt chronié
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
w zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego; nastepnie najpozniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdéw osnowy
IIT klasy i wykona to na wlasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowig podstawe kontroli wykonania;

16) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, innych
decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

17) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, witascicieli istniejgcego uzbrojenia - jezeli dotyczy;

18) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania
przez dysponentow, gestorow albo wiascicieli istniejacego uzbrojenia wpisu w
dzienniku budowy lub przedstawienie innego dowodu potwierdzajacego sprawowanie
nadzoru technicznego;

19) zabezpieczy dostawy materiatéw, ktére powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

20) przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy zilozy
u wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, dostarczajac jednoczesnie wszelkie
niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia;
zatwierdzony przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi
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dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia;
zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez wiasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z
decyzja wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego; wniosek podpisany
odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy kierownika
robét branzowych wraz z wymaganymi dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami zatacznikami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez wtasciwego
inspektora jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrécony Wykonawcy, a drugi -
pozostanie w zasobach Zamawiajacego; oryginaty zatwierdzonych wnioskéw wraz
z zatacznikami beda stanowity element dokumentacji powykonawczej, zgodnie z
ust. 3 pkt 13) umowy; dla zatwierdzonych wnioskéw materiatowych Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia na biezaco spisu w podziale na branze;

21) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na Zzadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktérych mowa powyzej, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

22) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktére majg na celu weryfikacje

zgodnosci robét oraz stosowanych przez Wykonawce materiatéw z umowg, jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to kosztybadan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci robot lub inne badania
i zleci¢ profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy
majacej na celu zapewnienie wymaganej jakosci przedmiotu umowy. Jesdli w
rezultacie tych kontroli, badan, opinii lub ekspertyz okaze sie, ze
wykonywane/wykonane roboty sg niezgodne z Umowg - koszt tych kontroli, badan,
opinii i ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym przypadku - koszt kontroli,
badan, opinii, ekspertyz obcigza Zamawiajacego.

23) zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy - umowy
(lub umodw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem
co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotemm umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
160 000,00 zt (stownie: sto szescdziesigt tysiecy ztotych 00/100), do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z ww. umowy/umédw
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii ww.
umowy/umow ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznych skfadek
zniej wynikajacych.

W zakresie obowigzku posiadania ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razgcego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe musza zapewniac
wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢ wieksze
niz 1 600,00 zt (stownie: tysigc szeséset ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umdw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
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do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,w
tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkow opisanych w a) - ¢) upowaznia
Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, ktore
Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajqcy bedzie
magt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

24) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa;

25) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkéw, oraz do udostepnienia im danychi
informacji wymaganych ta ustawg;

26) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z uzytkownikami/wiascicielami terenu, po ktérym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

27) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywaé drogi
dojazdowe i ciagi komunikacyjne oraz teren wokot terenu budowy w czystosci;

28) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydzialu Geodezjii Kartografii
Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajace uzupetnienie bazy mapy
numerycznej, oraz przekaze Zamawiajgcemu odbitki map, wraz z wykonaniem

metryki;

29) przeprowadzi w obecnosci wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane
przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

30) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu robo6t budowlanych;

31) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

32) przygotuje dane do protokotdw przekazania srodkdéw trwatych uzytkownika zgodnie
z obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokotéw
przekazania s$rodkéw trwatych muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;
Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastapi nie wczesniej niz po pozytywnym
zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat Inwestycji i Remontéw UM
Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

33) ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach;

34) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
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ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajagcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbidér ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajgcego na odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wtasnoscig
Zamawiajgcego;

Na 3 dni przed planowanym przekazaniem ztomu do punktu skupu Wykonawca
przekaze pisemnie Zamawiajgcemu niezbedne informacje w celu wystawienia karty
przekazania odpadéw w systemie BDO.

Dokument potwierdzajacy odbidr ztomu przez skup ztomu powinien posiadaé
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy
wskazana nalezno$¢ przekracza 15 000,00 zt brutto réwniez o Symbol PKWiU
zgodnie z zatacznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. o zmianie ustawy
o podatku od towarodw i ustug oraz niektérych innych ustaw;

35) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatow
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw wywozu
na sktadowisko odpaddw;

36) jest zobowigzany w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci)
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestoréw
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez gestorow
sieci;

37) wykona przedmiot umowy przy pomocy 0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje;

38) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla: wykonawstwa
robot zlecanych przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika lub wykonywanych w ich
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacjiw
Gliwicach, Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiegow
Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., operatoréw sieci
teletechnicznych, Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat w Zabrzu, Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Slaska Sie¢ Metropolitalngw Gliwicach i inne
podmioty, ktére moze wskaza¢ Zamawiajacy Ilub Uzytkownik, oraz jest
zobowigzany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia
o0 wspoipracy pracodawcoéw w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa
i higienicznych warunkéw pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp na
podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy;

39) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac¢ dla nich
opinie Nadzoru Autorskiego i akceptacje Zamawiajgcego;

40) zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

41) zapewni na witasny koszt obstuge geotechniczng w petnym zakresie wynikajacym
z realizacji przedmiotu zamodwienia;

42) dokona szkolenia przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

43) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemdw zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

44) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspétpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym, udostepni im poszczegdlne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;

45) prowadzic¢ bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu oséb trzecich;

46) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
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na terenie budowy i poza nim wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

47) po zakonczeniu robot obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy) oraz
tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym wzgledem
stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych;

48) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy (zatgcznik nr 9 do umowy);

49) sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf
na ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i
wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5;

50) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 49). Dokumentacja powykonawcza
w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowacd
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobow,
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot,

3) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty dotyczace ztomu, ktore sg
wlasnoscig Zamawiajgcego),

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta),

5) dziennik budowy,

6) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, kopie kart gwarancyjnych
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

7) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchow i pomiaréw, protokoty odbioréow
technicznych, protokoty wymaganych pomiardéw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych,

8) protokoty z przeszkolenia pracownikéow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen -
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

9) dane do protokotéw przekazania srodkdéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania sSrodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2
pkt 32),

10) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji,o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b, chyba ze zostang one wykorzystane przez
Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

11) oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacjg warunkow
zaméwienia, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,
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12) o$wiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

13) zatwierdzone przez inspektoréw  nadzoru branzy elektrycznej wnioski
o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetniawymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, deklaracje zgodnosci), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych;

14) kopie kompletnego zawiadomienia wilasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu;

15) dokumentacje fotograficzna.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim Ilub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub witasciwego kierownika robdt
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
instalacyjnych, przy budowie sieci i instalacji elektrycznych, robotach ziemnych oraz
robotach na wysokosci, ktore polegajg nawykonaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do zadania
przekazania przez Wykonawce:

a. os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

d. innych wskazanych przez Zamawiajacego dokumentéw, zawierajacych informacje
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowyo prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres jego obowigzkow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania  $wiadczenia przez Wykonawce Iub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcegow terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony -w terminie 5
dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
dowody, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w
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trakcie realizacji zamodwienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu
stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8§84
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robdt
wynikajacy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawca:

(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/cow)
o
(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/cow).

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu
wszystkich Podwykonawcéw, ktorym powierzy wykonywanie robdt budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu Podwykonawcéw dostaw lub ustug
o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robdt, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktory z Podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

Wykazy, o ktorych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub ustugi.
Aktualizacja wykazéw przez wykonawce ma nastepowac kazdorazowo po zawarciu przez
niego nastepnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i nastepnych umow
na dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 5 -dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zf,oraz ich zmian
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze

10.

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a. umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia

19 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych oraz z innymi przepisami majacymi
charakter bezwzglednie obowigzujacy,

b. umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamdwienia w zakresie:

1) gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,

2) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi,
3) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,

4) terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 9,

5) mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcéw,

6) obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach, o ktérych
mowa w § 3 ust. 5 umowy, i ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
analogicznych do uregulowan zawartych w niniejszej umowie.

C. umowa musi  zawiera¢  bezwarunkowe  o$wiadczenie = Podwykonawcy

o kumulatywnym przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym
zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych
Z niniejszej umowy w czeséci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty
wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo,

d. umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu

przez Podwykonawce, o ktorym mowa w lit. c.,

e. umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcydo

przekazania Zamawiajacemu os$wiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do
dtugu, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 7 (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne
wyhikajgce z niniejszej umowy).

11. Oryginat o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 10 lit. e. Wykonawca przekaze/doreczy
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Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu

Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5
Nadz6r nad realizacja umowy

. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach formalno-
prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.:

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane branzy
elektrycznej" (oznaczenie sprawy: SSM/12/PP/2021)".

. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ..o

telefon: L =T 2 = L ,
2) kierownika robot W branzy €leKtryCZNE] ... ,
telefon: L P = 1 = L ,

. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzkOw UMOWNYCH..........c.ccoeeviiiieeeecccee e ,
telefon: L T = 1 = L ,

2) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej ... ,
telefon: s TR S 0 0 = L ,

3) inspektora nadzoru w branzy elektryCzZNej ..., ,
telefon: e, L emMaAIl ,

lub osoby petnigce zastepstwo.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7*
ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow (inne osoby)
wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunkéw zamaédwienia.

. Strony podajg nastepujgce adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy: Zamawiajacy: Slaska Sie¢ Metropolitalna Sp. z o0.0., ul. Bojkowska
37P, 44-100 Gliwice, fax: (032) 441 90 00, e-mail: biuro@ssm.silesia.pl;

2) WYKONAWCA:  oeeeeiiieeiieeeiiieecneeeannens , adres e, , fax: .. e-mail:

. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru
. O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone

w § 5 ust. 2 powiadamiajg za pomoca fax, e-mail lub pisemnie wtasciwych inspektoréow
nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg fakt zakonczenia robot

,~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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budowlanych wpisem w dzienniku budowy na podstawie protokotu odbioru technicznego
robot spisanego z osobg zgtaszajacg zakonczenie robdétbudowlanych. Potwierdzenie
zakonczenia realizacji robét budowlanych ze strony inspektora nadzoru nie stanowi
czynnoséci odbioru kohcowego. Zakonczenie realizacji robot budowlanych nie jest
zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy i gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Do
pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét budowlanych wraz z
potwierdzeniem tego faktu przez inspektoréw nadzoru,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) protokoty przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentaciji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 49) i § 3 ust. 3-5 umowy,

4) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
Z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu.

. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez wiasciwych inspektorow
nadzoru, brak przekazania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej albo brak przekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3
oznacza niezakonczenie przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
rozpocznie czynnosci odbioru koncowego z zastrzezeniem mozliwosci ich przerwania do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i ponownego zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 2.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
lub utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub odméwi¢ odbioru robét i zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego do czasu
usuniecia tych wad.

. Protokét odbioru musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierownikow
robot, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyzszego obowigzku Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).W tym
przypadku koszty wusuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego [wtasciwych

inspektorow nadzoru] o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
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koncowego zakwestionowanych uprzednio czesci przedmiotu umowy, w tym robdt.

11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwym inspektorom nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oSwiadczenie Wykonawcy zawierajagce wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
z zalacznikiem nr 4a) albo 4b),

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, oswiadczenia koncowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 4c) do niniejszej umowy,

3) oswiadczenie o =zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace zgodnie z
wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowigcego zataqcznik nr
5 do umowy),

Nieprzekazanie wtasciwym inspektorom nadzoru wspomnianych wyzej dokumentéw
uprawnia wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy dokument
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania
przetargowego po przeprowadzeniu, ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 wust. 1 pkt 8) lub os$wiadczenie
o wykorzystaniu oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu
petnomocnictwa (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy);

Nieprzekazanie Zamawiajacemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Do odbioréow robot zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na
kwote brutto: ......cccceeenne. Zt (Stownie: .o, ), w tym wartos¢ netto:
........................ (stownie:...............) i podatek VAT w wysokosci: .................. zt) (stownie:
........................ zt).

. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

. Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki zwigzane
z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej
zatgcznikéw, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego
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wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W bDanKu: .o iiseeiseeiseessessneeanneens
NI rAChUNKUL Lo cree e snneeeenneas w terminie do 30 dni od daty wpitywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

b) zatwierdzonego przez Strony protokdt odbioru koncowego wraz z wymaganymi
zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6 umowy.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury koncowej oryginatow
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o tresci zatgcznika nr 4c),
o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o0 podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatacznika nr 4a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-
06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdot wierzytelnosciami wynikajacymi
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okres$lony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektorzy nadzoru nie s osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

** Wykonawca oéwiadcza, ze wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

”
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***% W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa
w ust. 14***  Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.5
w terminie wskazanym w ust.5 (z uwzglednieniem ust.6-7), za$ wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

**kx*x Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie
wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust.6-7).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. i Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowejzmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowiazku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub os$wiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§7*

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ........ccco..ee. zt (stownie......ccoceeveiierenene, zh).

Catkowita warto$€ UmMowy WYNOSIi: ....cccoceverevivverierierennes . zk (stownie: ..o, zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

Wartosci wynagrodzenia, ktore zostato okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce dla realizacji niniejszej umowy,w tym wydatki zwigzane
z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacychz niniejszej umowy i jej
zatacznikéw, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: L cieesieeesnaessneesnaesneenneas

T ol =Tl a0 a1 T w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktéorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 6, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Wykonawcy,
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b) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru korncowego i przekazania do
uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktéorych mowa w § 6.

8. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury koncowej) oryginatéw
o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o tresci zatacznika
nr 4c), o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgqce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatgcznika nr 4a).

9. Fakture nalezy wystawia¢ na: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640.

10. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
PL631-10-06-640.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

12. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
w umowie.

13. Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektorzy nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

14. W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
6 w terminie wskazanym w ust. 6 (z uwzglednieniem ust. 7-8).

15.Za dzien =zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

16. W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia

o potrgceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazanyw umowie adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. ..cccoovvviviicienenineen,
Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie
za skutecznie doreczone. Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu
przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek
prawidtowego doreczenia.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowg, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
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Na OKres: Lccceeeeeen miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru
przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.
Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie
obowigzkdédw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdét uwazany bedzie za sprzedawce
w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

. Zadne z postanowiel umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
Z udzielonej gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdét przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy przewiduje przeglady
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy.

5. Do przegladéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu
zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie
zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania przetargowego, po
przeprowadzeniu, ktérego zawarto niniejszg umowe. Nieprzekazanie dokumentu
gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku
niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokot z  odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ... zt (stownie: ..., ztotych
...... /100) w formie ............ .

70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy procedury odbioru koncowego
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci pod rygorem
okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych.

§ 10
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Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia umownego)
z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdélnosci:

- kleski zywiolowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy
importu lub eksportu, blokady granic lub portow, wywtaszczenie, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

- epidemie lub pandemie,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznosé
prowadzenia robdét budowlanych jak: diugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wystepowanie wiatru o predkosci co najmniej
10 m/s w danym dniu roboczym, wczesny okres zimy, wystepujgace w dniu
roboczym opady $niegu, ujemne temperatury, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie
robot zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwedo przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgcego majgce wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptywna
przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos$¢
wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do
przewidzenia,

f)  braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
umdw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktérych wiascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
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realizacji przedmiotu umowy, ktore opodzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajq
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

j)  skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika lub Zamawiajacego.

rezygnacja z wykonania czesci robét, ktére wyniklty w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos¢ obnizonego
wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1.

2)* rezygnacja z wykonania czesci robot, ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byty

3)

4)

5)

konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos¢ obnizonego
wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia stanowigcego wartosc
nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa:
~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane branzy
elektryczne” (oznaczenie sprawy: SSM/12/PP/2021)

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych

do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanejna
potrzeby postepowania prowadzonego pod nhazwa: ,Modernizacja masztu
Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane branzy elektryczne”
(oznaczenie sprawy: SSM/12/PP/2021) Wykonawca nie przewidziat
zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcy,w przypadku wystgpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcegolub Wykonawcy;

zmiana zakresu robdt, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
bez zmiany wynagrodzenia;

zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany
wyhagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét niezwigzanych bezposrednio z

przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
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6) zmiana technologii wykonania robot albo zmiana materiatdw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajgcego) zmiang
wynagrodzenia;

7) zmiany przepisOw prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujgce w szczegdlnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian materiatéw, technologii wykonania, dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajgcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgcego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajqcego;

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynhagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosekbez
biegu.

3. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§11
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpieniaod
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikdéw majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdwionym terminie robot bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgacego zfozonegona
piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robdét, w terminie30
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dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robét,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych
w § 3 ust. 2-5 po dwukrothym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie termindw umownych okreslonych w § 2 ust. 2
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie krotszym niz 14 dni - w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z osdéb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujgacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
— w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30
dni od daty naliczenia kolejnej kary.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminudo
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okres$lonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§12
Obowigzki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstapienia od umowy

W przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajq nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien
wypowiedzenia/odstapienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym tj.:
a) przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowaé w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych,w tym
danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:
- analize witasng,

- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikdw narzutéw kosztdw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umoéw i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robot w toku musi uwzgledniac¢ asortyment i koszty robdét okreslonych
w szczegotowym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wypowiedzenie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli wypowiedzenie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie wypowiedzenia/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia wypowiedzenia/odstgpienia,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

§13
Kary i odszkodowania
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwitoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 2;

1)* za zwioke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -w wysokosci
0,02% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w §
7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
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Zamawiajacy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, ktorym mowa w § 2 ust. 2;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien przerwy;

3)* za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,01%

4)

4)*

5)

6)

7)

8)

9)

10)

wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust.
1, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysoko$ci5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci5% wynagrodzenia
okreslonego w § 7* wust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do posiadania waznego
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 23) albo w przypadku nieprzekazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadek - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajgcego okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 9) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

z tytutu nieprzediozenia o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 11 - w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ziotych 00/100) za kazde nieztozone przez
Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, oswiadczenia o
spetnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong osobe
na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki
w ztozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w §
3 ust. 6;

w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 10%
uregulowanego wynagrodzenia w kwocie brutto;

11)* w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na

rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 10% uregulowanego
wynagrodzenia  stanowigcego warto$¢ nalezng = Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;
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Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00
zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejg rowniez umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem odbioru koricowego przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1,

1)* bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$é¢, o ktorej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie bedg naliczane.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za wartos¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowaq,
ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy;

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq zgodnie z umowaq, ustalong
w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiekszong o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
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do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

10.* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy.

11. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy Kkar,
o ktérych mowa w ust. 8.

11.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10*, nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych
mowa w ust. 8.

12. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysoko$ci5% wynagrodzenia
okresSlonego w § 7* wust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

12a. Kary umowne, ktore Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. wartosé, kary umowne nie bedg naliczane.

12a. *Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary
umowne nie beda naliczane.

13. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

14. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

15. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich
naliczenie.

16. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezgacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem lub
wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikac¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozZeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
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cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw, Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktore
uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych
osobowych przekazywanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty
jest Prezydent Miasta Gliwice oraz Slaska Sie¢ Metropolitalna Sp. z 0.0.

. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o0 sposobie
przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktdre uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,
danych osobowych oséb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego.

. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bedg takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sdb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac¢ tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w § 5 umowy zapoznaty sie i dysponujq
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugq Strone na
potrzeby realizacji niniejszej umowy.

. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia  specyfikacji warunkéw  zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nhazwag: ,Modernizacja masztu Radiostacji
Gliwickiej] - roboty budowlane branzy elektryczne" (oznaczenie sprawy:
SSM/12/PP/2021),wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykfadnia
nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescigwyszczegdlnionych dokumentéw.

Dla celéw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci lub
rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) projekt budowlany

e) projekty wykonawcze

f) oferta wykonawcy

g) szczegdtowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja warunkéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: ,Modernizacja masztu Radiostacji
Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektryczne" (oznaczenie sprawy:
SSM/12/PP/2021), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami oraz
z pozostatymi dokumentami wskazanymi w ust. 7.
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10. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze Stron.

11.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik nr 1

Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4

a)
b)

c)

Zatgcznik nr 5
Zatacznik nr 6
Zatgcznik nr 7

Zatacznik nr 8

Zatacznik nr 9
Zatgcznik nr 10
Zatacznik nr 11

Zamawiajacy:

Uwagi:
* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

*** dotyczy umow, w ktorych zapftata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy

Wykonawcy.

Warunkow Zamowienia (z wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielanymi przez Zamawiajacego
odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami,
z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 3 b);

Specyfikacja

szczegotowy kosztorys ofertowy;
oferta wykonawcy;

wzory oswiadczen podmiotdéw uczestniczacych w realizacji roboét
budowlanych objetych niniejszg umowa:

wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robdt bez udziatu
Podwykonawcow,

wzér oswiadczenia Wykonawcy z wykazem
uczestniczacych w realizacji rob6t budowlanych,
wzér oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

podmiotéw

wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;
wzor karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;

wzér  oswiadczenia kumulatywnym

przystapieniu do dtugu;

podwykonawcy o]

wzor  os$wiadczenia w zwrotu udzielonego

petnomocnictwa;

sprawie

wzér dokumentu gwarancyjnego;
wzOr zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Slaska Sie¢
Metropolitalng Sp. z o.o0.

Wykonawca:

**%* dotyczy umow, w ktérych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty

1

Wykonawcy.

zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowarn do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz
wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).
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