GMINA BYCZYNA

LT |, Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50
16-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl _—

UM O W A Nr 08.272.17.2024 /projekt umowy/

zawarta w Byczynie, w dniu ............... 2024 r.

pomiedzy Gming Byczyna - z siedzibg w Byczynie ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,
posiadajgca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowang przez:

Burmistrza Byczyny — lwone Sobania

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — ...............

a

.............................................. Z  SIedzZIDG W..eeeeeeeececeeviiee PIZY Ul
zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sgdowego w ............... pod nr ............ ,
kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. , Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych dla zadania
pn.: ,,Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna — odcinek A wewnetrzna strona
muréw na odcinku A od A115 do A181,5” obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowalne i
prace konserwatorskie na odcinku oznaczonym w dokumentacji projektowej od A115 do A181,5
po wewnetrznej stronie muréw miejskich. Przewidziane roboty budowlane i prace
konserwatorskie obejmujg w szczegélnosci:

1) naprawe muru (prace rozbidrkowe, prace murowe, roboty w zakresie ochrony powierzchni),

2) naprawe warstwy licowej muru (prace rozbiérkowe, rézne specjalne roboty budowlane,
prace murowe),

3) naprawe warstwy licowej zachodzacej na zewnatrz (prace rozbiérkowe, rézne roboty
specjalne)

4) oraz prace rusztowan.

Nalezy wykonac¢ roboty budowlane i prace konserwatorskie okreslone przedmiarem robét,

projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres przedmiotu zamdwienia wg. projektu

budowlanego okreslony zostat w pkt. 17. projektu budowlanego okreslony jako czes$¢ etapu 2b w

zakresie muréw poza obszarem objetym w etapie |. Zakres okreslono na rysunkach nr PB2, PBS5,

PB6, PB9, PB10, PB13 w zakresie od A115 do A181,5 elewacji wewnetrznej strony muréw
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Projektu Budowlanego oraz rysunku aktualizacji zakresu prac o nr AZ1l. Opis prac zawierajg
punkty 17.2., 17.3.,, 17.4., 17.5.,, 17.6, 17.16. Opis robdét do wykonania wg. Projektu
Wykonawczego okreslono w pkt. 2 projektu jako Etap 2b. Szczegétowe rozwigzania projektowe
przedstawiono na rysunkach nr PW3, PW4 i PW5 Projektu Wykonawczego - zwane dalej
»przedmiotem umowy”.
Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych i prac konserwatorskich okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ)

2) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robét,

4) ztozona oferta,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:

1) dokumentacja projektowa-wykonawcza,

2) STWIORB,

3) przedmiary robat.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowa, STWiIORB, w petnej
zgodnosci z technologig robét wynikajgcg z instrukcji producentéw i dostawcéw materiatow,
etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest sSwiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem sSrodkow,

w szczegodlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamodwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w dokumentacji projektowej i STWiORB,

d) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i oswiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 15 listopada 2024 r.

2. Zamawiajacy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy nie wczesniej, niz po podpisaniu

przez Zamawiajacego umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego- szacowany
czas podpisania umowy 2 miesigce od podpisania umowy z Wykonawcg;
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10.

11.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robdt wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych
dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 4, chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt
budowlanych lub odebrat roboty z wadami — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét
budowlanych lub odebrat z wadami uznaje sie, ze termin wykonania robdét budowlanych
okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzied wykonania robdt
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
koncowego.

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. I).

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
do dostosowania Harmonogramu do wskazann Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

. Harmonogram powinien obejmowac:

a) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji,

b) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji robét,

c) wartosc robdt przewidzianych w kazdym etapie,

d) zakres prac do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym,

e) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust.1i 3,

f) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z
jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosc¢.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga

zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.
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12. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

13. Powyisze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe, uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej
umowie w tacznej kwocie:

a) kwota netto — ......ceeveereenne. zt
b) podatek VAT - ......ccccecverenenee. zt
c) kwota brutto — ....eeueeee. zt (stownie: ... i /100 ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikajgcym z
kosztorysu ofertowego stanowigcego integralng cze$¢ umowy i odpowiada zakresowi robot
(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej, a
takze STWIOR oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, jak
rowniez koszty robét i ustug nie ujetych w dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia jak np. wszelkie koszty robét:
przygotowawczych, porzagdkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
koszty wykonania niezbednych: préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen, opinii,
wszelkie: optfaty, narzuty, podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze
koszty i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z dokonanych i potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru: obmiarédw powykonawczych robdt nie wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu zamdwienia, oraz sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztoryséow powykonawczych robdét podstawowych i kosztoryséw powykonawczych robét nie
ujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych.

4. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5. Kosztorys powykonawczy robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzgdzong metoda
Uproszczong lub Szczegdtows - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Kosztorys powykonawczy robot nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robét
podstawowych - stanowi kalkulacje sporzgdzong metodg uproszczong lub metodg szczegétowa,
ktdra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych koniecznych
do wykonania w przypadku:
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10.

a) potrzeby wykonania robdt budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 umowy, ktdrych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt (na podstawie ktérego
Wykonaweca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét) zostata zanizona lub
zawyzona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktérg nalezy
wykonac¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiot zamdwienia,

b) potrzeby wykonania robdt budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamdéwienia okreslony w § 1 umowy , ktére zostaty pominiete w przedmiarze
robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny
robot), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajagcych swym zakresem
poza przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy, ktdrych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt (na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét) zostata zanizona - w odniesieniu do
faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktdérg nalezy wykonac celem zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiot zamdwienia, zostang wykonane po:

» sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robdt wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie metoda
uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét nie ujetych w
kosztorysie powykonawczym robét podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych roboét
uzytych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
W przypadku potrzeby wykonania robét budowlanych, ktére zostaty pominiete w przedmiarze
robot (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét),
a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w §1 umowy, zostang wykonane po:
> sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujgcego nadzér autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdét koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie metoda

szczegdtowq sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét nie ujetych w

kosztorysie powykonawczym robdét podstawowych- przy uzyciu S$rednich sktadnikow

cenotworczych (Rb-g, M, S, Ko, Z) z publikatoréw ,,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego
date zawarcia umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione

przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy

oraz bedg stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych, ktére moga wystgpi¢c w trakcie
realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamoéwienia dodatkowe przy

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w

zamoéwieniu podstawowym.
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11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.
§ 4 Pfatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub protokét
odbioru koricowego robot.

2. Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposéb: Nabywca/Odbiorca: ....ceeeeeeerereene.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokdt bezusterkowego odbioru

konncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotgczony
bedzie w postaci zatgcznika zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce wraz z ich wartoscig.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod
warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

5. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktédrych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdinienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za
op6znienie. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnied w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczenn dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

6. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robét, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentow wskazanych w
ust.4.

8. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje pfatnosé za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie okreslonym powyzej.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktory
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U.2022.931 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejgcy na biatej liscie podatnikéw
VAT (wykaz podatnikbw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansow:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentow,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikéw VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptata faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finansow.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy,
4) odbiodr gwarancyjny.
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbiory czesciowe — odbywaty sie bedg wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym
etapem fakturowania — Zamawiajacy przewiduje jeden odbidr czesciowy i jedng ptatnos¢
czesciowa po wykonaniu 50 % robét.

2) Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robét objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

Strona 7z 32


https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatgcznikiem do protokofu czesciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora

Nadzoru,

7) Protokét odbioru czeSciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

8) Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére mogg sie ujawni¢ w dalszym ciggu
realizacji inwestycji,

9) Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wytgcznie Protokét
Odbioru Koncowego.

Odbior koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujgcych zasad:

1) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robét w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakornczeniu robét i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

4) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) Kosztorys powykonawczy,

c¢) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robdt, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

e) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwéch egzemplarzach,

h) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.
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5) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Brak ktéregokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowag i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajgcy nie przystgpi do dokonania odbioru robét.

8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieradé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy nie
wczesniej, niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy z Ministerstwem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego- szacowany czas podpisania umowy 2 miesigce od podpisania
umowy z Wykonawcg;

b) biezgcej wspotpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
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d) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego,
e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go
do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajgcy,
b) wstrzymania robét stosownie do zalecen Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca przejmie plac budowy nie wczesniej, niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego- szacowany czas podpisania umowy 2
miesigce od podpisania umowy z Wykonawca.

2. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 13 ust.4 Umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb umozliwiajgcy jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjag umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujace na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robot.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdt zgodnie z
Harmonogramem bez opdznien.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw dotyczgcych zadania lub podczas wykonywania robét.

8. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i
zakonczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

9. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajacych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

10. Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich,
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b) zapewnia mozliwos$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

11. Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego
z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeristwa na terenie budowy.

12. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt, podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do
zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na witasny koszt dokumentacje fotograficzng w
pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

13. Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

14. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do terenu
robdt oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajagcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robat;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robot wiasciwe]j organizacji ruchu drogowego;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
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znak bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatow. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robdét;

8) dokonania wszelkich wytaczern i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

11

~

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpadéw powstatych

w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowa w rozumieniu ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) ma obowigzek

zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z

ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.

z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w

sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac

rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia

i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz. i
dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejaca zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewow zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez

terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na

wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terenéw, nawierzchni lub instalacji;
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21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

22) niezwfocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladodw,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omédwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajacych stopierl zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swéj koszt materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Na kaide zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametréow nie gorszych niz tam okreslone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia

stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniac takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.
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6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

7. Materiaty z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bgdz wtasnosc
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatacznikami. Koszt zwigzany z
rozbiérka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z rozbiérki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadzér nad pracami

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.

2. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robdt, czy to czesciowego czy koricowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.

4. Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

5. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

8. Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do kierowania pracami budowlanymi w
specjalnosci:

1) konstrukcyjno — budowlanej w nieograniczonym zakresie jest: ........cceeeenes , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: ........................ wydane w dniu ............. Nr tel. .................., email:
................ — petnigcy funkcje kierownika budowy, posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw
(zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

2) Kierownika prac konserwatorskich .................. posiadajgcego uprawnienia do kierowania
pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw zgodnie z art. 37a ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
<710 N o1 - wydane w dniu .............

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowag osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyZsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko.
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10.

11.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:
1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-éw) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej czesci zamoéwienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamowienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedfozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajacy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepisdw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcoéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej

Strona 15z 32



zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
6. Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajagcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtoig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

8. Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektdw umow i zmian umow.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

11. W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
W przypadku umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢é
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robodt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
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25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

27. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

28. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetfniajg warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny byé zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

30* Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

31** Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ..............ccceeeuen.. (nazwa podmiotu), na zasoby ktdrego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetfniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

32 **Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

33 **Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 32 wylgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {tgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz
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10.

11.

oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy Zqda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentow, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztoZy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktérej mowa w ust. 33.

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocqg podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia

odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane

materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartoscé

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robét ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

. - cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie dla robdt,
zamontowanych materiatéw i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 2 i
8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.
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13.

14.
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17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwrdécié Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
Mail: i
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
15 PR zt.

STOWNIE: v, i .../100 ztotych.

W formie: wucecencsessnnnens

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczedn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwaranc;ji jakosci.

6. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru koricowego robét.

7. Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 11 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

8. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac beda zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 13. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2023.1465).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia

(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow robot)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarcze;j.

3. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robot oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0so6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcdw materiatdw budowlanych. Wymodg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez osdb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktore upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

4. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.
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5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.
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10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

f) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysoko$ci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

g) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek z osobna;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
czynnos$ci opisanych w §13 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktéorym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcéw;

j) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §13 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

k) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

I) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub
6 umowy.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbiér powinien sie rozpoczac,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy na zasadach ogélnych.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczngj: ....cecevvevereene.

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeristwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.
109 ust. 1 pkt. 4,5, 7, 8,9 10 ustawy Pzp.
2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
1) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,
2) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,
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3) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

5) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

6) wystgpig okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuiszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

e) Wykonawca przekaze =znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

7. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawecy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i
obciazy ich kosztami wykonawce.

8. W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5
ust. 4 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentdéw wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 4,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami
wykonania obcigzy Wykonawce.
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10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajgc Wykonawce.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 16. Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytacznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w PFU
lub Dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatow,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposéb
opisany w § 3 niniejszej umowy.

4) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu
koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy
moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu
poszczegdlnych etapow realizacji umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,
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2) zawieszenia robét przez Zamawiajacego lub spowolnienia tempa robdét budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajaca z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktdorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidfowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

b) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

c) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

4)

5)

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,

koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakornczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robot;
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6) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

7) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych i innych
materiatdow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindw realizacji
poszczegdlnych Etapdw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznos$ci uzasadniajgcych
zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub
zamiennych, tj.:

1) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

2) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

3) zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkdw,

4) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,

5) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

6) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

7) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

8) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10

~

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

11

~

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

8. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli
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9.

okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetniaé warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajgcy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcow.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zapiséw Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majacych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana o0séb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkgji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosé zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest
zgodna z zapisami dokumentdw wskazanych w § 4 ust. 9 Umowy, réwniez w przypadku, gdy
zmiana tych dokumentéw nastgpita po terminie sktadania ofert lub terminie podpisania Umowy.
W zwigzku z tym, iz wartos¢ wynagrodzenia z dnia podpisania umowy okreslona w § 3 ust. 1
Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
dodatkowych etapéw ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe
ptatnosci bedg sie odbywac nie czesciej niz raz na kwartat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad
ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegoblnosci:
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a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisaé tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 18. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa osdb,
ktdrych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19. Osoby wyznaczone do kontaktéow

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: Pana......... tel. ... e-mail: oo,

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
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5. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajacego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

3. Jezeli ktérykolwiek z zapisdbw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapisow. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wszelkie spory, ktdérych stronom nie udato sie rozstrzygngé polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

7. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
2) Promesa Inwestycyjna,
3) Wydruk z KRS lub CEIDG Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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