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UMOWA nr …./23 

 

W dniu ……..  2023 roku w Sobótce pomiędzy: 

Gminą Sobótka, 55-050 Sobótka 

ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka                     - Pana Mirosława Jarosza 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy              - Pani Magdaleny Sączawy 

 

a Przedsiębiorstwem:………………………., z siedzibą zakładu ………………. NIP: …………….., 

Regon:…………….., reprezentowanym przez: 

 

……………………………………. - właściciela 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.). w trybie podstawowym wskazanym w art. 275 

pkt 1 ww. ustawy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 

 

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka” 

 

2. Niniejsze zamówienie realizowane jest przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

 

3. Niniejsze zamówienie składa się z dwóch osobnych etapów: 

 

1) ETAP I – Przebudowa ul. Kwiatowej i Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i ul. Lipowej w 

Nasławicach - w formule zaprojektuj wybuduj 

2) ETAP II – Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Chabrowej, 

Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce - w formule wybuduj 

 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1-2 oraz warunki jego wykonania określone są 

w dokumentacji projektowej załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1-2 i ofercie złożonej przez Wykonawcę, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

 

5. Podstawę wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych stanowi szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Na opis przedmiotu zamówienia składają 

się: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

2) Projekt budowlany „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. 

Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej w Sobótce” będącej załącznikiem do decyzji pozwolenia na 

budowę nr 2871/2019. Opracowania przynależne do wskazanej dokumentacji tj.: 

a) Projekt Budowlany 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

c) Opinia Geotechniczna 

3) Program funkcjonalno użytkowy „Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce oraz ul. Drukarskiej i 

ul. Lipowej w Nasławicach”. Opracowania oraz uzgodnienia przynależne do wskazanej dokumentacji tj.: 

a) Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Drukarskiej w Nasławicach 

b) Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Lipowej w Nasławicach 

c) Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ul. Kwiatowej i ul. Łąkowej w Sobótce wraz z 

budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego 

d) Uzgodnienie nr PSG.WR.ZMSW.763.201.700.EKC.22 Polskiej Spółki Gazownictwa 

e) Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.4201.2022.MP 

f) Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN.5183.1871.2022.DO 

g) Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZN.5183.1870.2022.DO 
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h) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OMD/2022-10-17/0000005 

i) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OMD/2022-10-12/0000002 

j) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OMD/2022-10-14/0000003 

k) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OME/2022-10-26/0000003 

l) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OWR/OME/2022-11-02/0000001 

m) Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTDSIKU-41345/22/JP 

n) Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTDSIKU-41344/22/JP 

 

6. Przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót rozbiórkowych, robót budowlanych wszelkich branż 

budownictwa, robót montażowych, usług budowlanych, dostaw maszyn i urządzeń niezbędnych do 

przebudowywanych obiektów drogowych oraz infrastruktury towarzyszącej, które Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową, a także zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, jak również z 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

7. Wykonawca na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego programu funkcjonalno użytkowego 

wskazanego w § 1 ust. 5 pkt 3 wraz z przynależnymi opracowaniami i opiniami, zobowiązany jest sporządzić 

projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branż, projekt wykonawczy i specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem i obmiarem robót, informację BIOZ, przygotować 

wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskać pozwolenia na budowę dla wszystkich branż oraz uzyskać decyzje, 

opinie, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wynikające z zakresu projektu oraz akceptacji kompletnej 

dokumentacji przez Zamawiającego. 

 

8. Zakres umowy obejmuje w szczególności: 

 

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu wytycznych, wymagań i 

warunków programu funkcjonalno-użytkowego, potrzebnej do uzyskania ostatecznych decyzji (według 

potrzeb: zezwalającej na realizację inwestycji decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych i innych, uwzględniającej wszystkie rodzaje robót budowlanych (branże), 

których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia), na którą w szczególności składa się 

projekt budowlany, projekt wykonawczy dla wszystkich branż oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz wykonanie innych opracowań, wynikających z dokumentacji, warunków 

technicznych i uzgodnień, 

2) sporządzenie przedmiarów i obmiarów 

3) pozyskanie wszystkich uzgodnień, warunków technicznych, zezwoleń, pozwoleń, koniecznych do 

wykonania zadania, 

4) opracowanie uzupełniających rozwiązań projektowych, koniecznych do wykonania robót budowlanych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

5) prowadzenie obsługi geodezyjnej, 

6) prowadzenie nadzoru archeologicznego, jeżeli będzie wymagany, 

7) wykonanie opracowań oraz czynności prawnych koniecznych dla realizacji  przedmiotu umowy, w tym 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w niniejszej 

umowie i przekazania jej Zamawiającemu, 

9) inne niezbędne czynności wymagane przepisami prawa, a związane z realizacją przedmiotu umowy, 

10) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 5, zgodnie z ofertą Wykonawcy i zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, zwanych dalej robotami budowlanymi, 

11) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie 

zaplecza budowy,  

12) prowadzenie dziennika budowy 

13) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową 

opracowaną na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego programu funkcjonalno użytkowego 

14) uzyskanie kompletu decyzji zezwalających na użytkowanie (w tym pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest 

wymagane lub zawiadomienia o zakończeniu budowy), 

15) przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do sporządzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich 

opracowań sporządzonych w ramach niniejszej umowy. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Umowy z należytą starannością, 

winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego i wykonać przedmiot umowy w sposób 

odpowiadający wymogom Zamawiającego. 

 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania, upewnił 

się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z 

ustaleniami SWZ. 

 

§ 2. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej na podstawie 

programu funkcjonalno użytkowego. 

 

1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań 

projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, a także z obowiązującymi przepisami i 

normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz 

opracowań. W szczególności na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych 

dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W celu sporządzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) uzyskania materiałów niezbędnych do projektowania, 

2) sporządzenia map do celów projektowych, 

3) uzyskania we własnym zakresie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami prawa, 

warunków technicznych oraz opinii i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, 

4) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowań projektowych, uwzględnienia 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie robót/budowy i specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego, 

5) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

6) uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie 

niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym, przez co rozumie się konsultowanie i 

uzgadnianie dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych 

pozwoleń wymaganych prawem budowlanym, 

7) uzyskania niezbędnych pozwoleń albo innych ostatecznych decyzji administracyjnych wymaganych 

prawem budowlanym w imieniu Zamawiającego, 

8) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi pozwoleniami albo innymi 

ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem budowlanym, 

9) wykonywania innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, a związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych do sprawowania nadzoru autorskiego, 

uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, zgłoszonych przez kierownika robót/budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej 

założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowiązuje się stosować optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe. 

5. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z przepisami, Polskimi Normami, 

wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji projektowej, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposób nadający 

się do eksploatacji bez wad. 

6. W przypadku nieposiadania lub nieudostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na 

własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody wskazujące na to, że zastosowane w dokumentacji 

projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, w 

przypadku jeżeli w SWZ lub programie funkcjonalno-użytkowym pojawią się ewentualne wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń 

przyjętych do wyceny. 

8. Wszelkie starania oraz opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i 

opinii, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, jak również koszty lub opłaty z nich wynikające 

ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach nadzoru autorskiego. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające 

jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji robót. 

11. Zamawiający po stwierdzeniu wady może: 

1) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim 

stosunku, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie 

da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego, 

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie da się usunąć w odpowiednim dla 

Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego. 

12. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

ilości egzemplarzy opisanych w SWZ, a przy tym umożliwiających uzyskanie stosownych ostatecznych 

decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji. 

13. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści 

tomach, w 3 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą między innymi: 

1) dziennik robót/budowy, 

2) ostateczna decyzja, na podstawie której realizowano roboty budowlane, lub zgłoszenie Robót 

budowlanych wraz z zaświadczeniami o braku sprzeciwu, 

3) oświadczenie Kierownika robót/budowy, 

4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

5) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 

6) protokoły badań i prób, 

7) dokumentacja fotograficzna, 

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez 

nadzór autorski i inspektora nadzoru. 

14. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej oraz 

osobami trzecimi we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z uzyskaniem decyzji na 

podstawie których realizowane będą roboty budowlane, realizacją zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu umowy. 

 

§ 3. 

Sposób realizacji robót budowlanych. 

 

1. Wykonawca ma obowiązek realizacji robót budowlanych objętych Umową z należytą starannością zgodnie z 

Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe 

szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wyrobów i materiałów 

użytych do wykonania przedmiotu zamówienia posiadających niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty 

techniczne. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2351 z późn. zm.). 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

2) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 
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5) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

tą ustawą oraz innym osobom, których Zamawiający wskaże  w okresie realizacji przedmiotu umowy,   

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót, 

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

8) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

10) zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania 

przedmiotu umowy, 

11) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

12) materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 Poz. 1213) 

oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

13) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacjach technicznych. 

14) zanieczyszczenia i odpady stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

15) zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego oraz  

zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu umowy do 

eksploatacji,   

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe,   

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły 

technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 

jednostek i organów jakości, oświadczenia kierownika budowy,  o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2 

lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane,   

18) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz 

terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania,   

19) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 

do udziału w realizacji Umowy, 

20) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 

21) ubezpieczenia budowy 

22) obsługi geodezyjnej, 

23) zapewnienia udziału archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez inspektora nadzoru 

Zamawiającego,  

24) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, 

25) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli jest wymagane. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy,  

2) książkę obmiarów,  

3) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

4) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
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3) Planu BIOZ,  

4) informacji o wytwarzanych odpadach,  

5) dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca 

odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty 

usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

13. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym. 

14. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

15. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i 

elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót 

przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

16. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

17. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenia i zniszczenia wynikające z jego działania na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

przekazanym Wykonawcy, 

2) szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

19. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe 

przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na własny koszt. 

20. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są 

poddać się w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym 

kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno 

krajowe jak i wspólnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są udostępnić 

wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania 

zaleceń pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania 

się z zobowiązania jak wyżej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami. 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie. 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty 

złożonej przez Wykonawcę, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi: ……………zł (słownie: …………………… zł i …/100), plus 

podatek VAT …. zł. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ………. zł, (słownie złotych: 

…………………..złotych i …/100).  

3. Wynagrodzenie w ust. 2 w rozbiciu na poszczególne etapy wynosi: 

1) Etap I - ……………zł (słownie: …………………… zł i …/100), plus podatek VAT …. zł. Łączne 

wynagrodzenie brutto wynosi ………. zł, (słownie złotych: …………………..złotych i …/100).  
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2) Etap II - ……………zł (słownie: …………………… zł i …/100), plus podatek VAT …. zł. Łączne 

wynagrodzenie brutto wynosi ………. zł, (słownie złotych: …………………..złotych i …/100).  

 

4. Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze 

publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w 

wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ponadto Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili składania oferty mógł je 

przewidzieć.  

5. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku 

zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług. 

6. Kwota umowna brutto podlegać będzie zmianie w przypadku wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub 

kosztów realizacji robót budowlanych. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie wskaźnik ogłaszany 

komunikatem Prezesa GUS, odnoszący się do cen materiałów lub kosztów realizacji robót budowlanych. 

7. Zmiany cen materiałów i kosztów realizacji do 5% ich wartości w stosunku do pierwotnej ich ceny na dzień 

złożenia oferty stanowią ryzyko Wykonawcy, za które Wykonawca nie może żądać zmiany wynagrodzenia 

wskazanego w ust. 2. Zmiana wartości ceny materiału lub kosztu realizacji powyżej 5 % stanowi podstawę do 

zmiany ceny wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bądź Zamawiającemu. 

8. Maksymalna kwota zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji cen materiałów lub kosztów realizacji nie 

może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2. 

9. Strony ustalają, że początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpić może nie wcześniej niż 6 

miesięcy od dnia złożenia oferty, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu tabelę elementów rozliczeniowych, która 

stanowić będzie załącznik nr 10 niniejszej umowy. 

12. Elementem tabeli elementów rozliczeniowych jest koszt sporządzenia dokumentacji projektowej. Maksymalny 

koszt dokumentacji projektowej sporządzonej dla etapu I nie może przekroczyć 5 % wartości kwoty wskazanej  

w ust. 3 pkt 1 

13. Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o 

opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, oględziny własne obiektu, terenu budowy i obiektów 

bezpośrednio sąsiadujących, obowiązujące przepisy, wiedzę techniczną, oraz wszelkie inne koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne brutto uwzględnia również koszty usług, robót 

budowlanych i dostaw wskazanych w § 2 i 3 umowy i wynikających z przedłożonego przez zamawiającego 

opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto wynagrodzenie obejmuje: 

1) koszty robót rozbiórkowych i robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw materiałów i 

urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej i swz, 

2) dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, itp., 

3) opłat za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty tymczasowej 

organizacji ruchu, pozostałych opłat administracyjnych związanych z koniecznością wykonania robót 

budowlanych w ramach niniejszego Zadania, 

4) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,  

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, oświetlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych 

robót,  

7) wyposażenia zaplecza budowy w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi  tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 

roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

8) zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy, 

9) tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski, 

10) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku i gruzu na 

składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami Ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). i  Rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, 
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11) koszty sporządzenia dokumentacji projektowej , dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz, 

badań i opłat z tym związanych warunkujących uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie 

przedmiotu umowy, 

12) koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, rysunków wykonawczych 

(technicznych) oraz rysunków warsztatowych, 

13) zakupu materiałów, zakupu i/lub wynajmu sprzętu budowlanego, zakupu urządzeń, wyposażenia, 

opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, a także wypłat 

wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

14) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 

15) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych, 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ oraz ze 

stanem faktycznym terenów przyległych – zakres określony w §1 ust. 1 i 3 oraz nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, 

co do zakresu i warunków realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, które ma charakter ryczałtowy i nie 

może ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji zadania, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 5 – 9. 

16. Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje. 

17. Zapłata za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy. 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu: 

1) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 

2) zakończenia realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych: 18 miesięcy od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia …. 

 

2. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi 

podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy. Szczegóły dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego 

określa § 9 niniejszej umowy. 

 

3. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzień powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

o gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowość do odbioru przez inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 6 

Sposób rozliczania i zapłaty. 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na 

podstawie faktur częściowych i faktur końcowej wystawionej po końcowym odbiorze robót. 

 

2. Przewiduje się jedną częściową i jedną końcową płatność na rzecz Wykonawcy: 

a. Faktura częściowa - 50% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2 na podstawie faktury częściowej, 

według stanu zaawansowania prac na poziomie 50% 

b. Faktura końcowa - 50%  wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2 na podstawie faktury końcowej, której 

podstawą jest protokół odbioru końcowego. 

 

  3.  Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej tj. 

 

a. I FAKTURA:  
 

Po wykonaniu prac budowlanych według stanu zaawansowania prac razem na poziomie 50% w wysokości 50% 

wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace budowlane będzie 

protokół częściowego odbioru podpisany przez Wykonawcę, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. Faktura częściowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni liczonym od 

momentu prawidłowego złożenia faktury. 
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b. II FAKTURA: 
 

Po wykonaniu prac budowlanych według stanu zaawansowania prac razem  

z poprzednimi na poziomie 100%, wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie w wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia. 

 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę, 

Kierownika Budowy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.   

 

Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi  

po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do 

wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiającego), 

 

Termin zapłaty będzie liczony od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi 

wymaganymi dokumentami tj. Protokół Odbioru Końcowego po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski 

kompletności dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie oraz 

pozostałymi dokumentami przewidzianymi w 4-6 niniejszego paragrafu. 

 

4. Wraz z fakturami częściowymi Wykonawca dostarczy protokół wykonania elementów robót według 

procentowego zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz właściwego przedstawiciela 

Zamawiającego oraz: 

1) szczegółowe zestawienie ilości i wartości, z uwzględnieniem cen jednostkowych netto i brutto, 

dostarczonego i zamontowanego sprzętu i wyposażenia w miejsce docelowe określone w dokumentacji 

projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym, 

2) potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców za 

roboty budowlane oraz ich oświadczenia potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie 

należne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między 

Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą – wg załącznika nr 6 do 

niniejszej umowy. 

Zamawiający nie będzie przyjmował faktur bez załączonych dokumentów jw. 

 

5. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania od Zamawiającego środków 

finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te 

przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy po terminie płatności na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w 

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie 

dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.  

6. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, co określa § 5 ust. 3 niniejszej 

umowy. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez nadzór 

inwestorski oraz właściwego przedstawiciela Zamawiającego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokół 

wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót. 

8. Wraz z fakturą końcową Wykonawca dostarczy, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5, końcowe 

oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni wynagrodzenie należne im na podstawie 

odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg załącznika nr 7 do umowy. 

Zamawiający nie będzie przyjmował faktury bez załączonych dokumentów jw. 

9. Obowiązek dokonania płatności przez Zamawiającego powstaje w momencie prawidłowego złożenia faktury 

częściowej lub końcowej. Za prawidłowe złożenie faktury częściowej lub końcowej uważa się złożenie faktury z 

zachowaniem wymogów odpowiednio ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za 

termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy 

określoną kwotę. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. 

https://efaktura.gov.pl/
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12. Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a 

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784. 

13. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/. 

14. Wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę w innej formie niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest 

dopuszczalne i opisane poniżej: 

a. Faktury będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres: Gmina Sobótka ul. Rynek 1, 55-050 

Sobótka 

b. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną łącznie na adresy: drogi@sobotka.pl, 

jcecot@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia 

autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej 

formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej dokumentu faktury. 

15. Należności wynikające z wystawionych faktur zostaną uregulowane przelewem na rachunek rozliczeniowy 

wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

16. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 11 opóźnienie w 

dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

17. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki. 

 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy projekty budowlane oraz program funkcjonalno 

użytkowy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik do SWZ – w 1 egzemplarzu wersji papierowej. 

Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom 

trzecim bez zgody Zamawiającego. Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru końcowego. Protokoły zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiającemu 

przygotowuje Wykonawca.  

2. Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyżej, stanowi siedziba Zamawiającego.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność prawną za teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

polisę ubezpieczeniową, szczegóły określa § 17 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o czym mowa w ust. powyżej pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego propozycji oznakowań i zabezpieczeń terenu sąsiadującego z 

terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego propozycji oznakowań i 

zabezpieczeń terenu sąsiadującego z terenem budowy skutkować może opóźnieniem przekazania terenu budowy 

z winy Wykonawcy, za które będzie odpowiadać Wykonawca, i które nie będzie stanowiło podstawy zmiany 

terminu określonego w §5 ust. 1 pkt 2. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany osób pełniącej funkcje 

Kierownika budowy o którym mowa w § 14 ust. 3, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Zamawiający o powyższym fakcie powiadomi 

Wykonawcę na piśmie. Zamawiający określi termin końcowy, do którego zmiana osobowa będzie musiała być 

dokonana, przy czym nie będzie to termin krótszy niż 14 dni roboczych. 

1) Zamawiający zastrzega, że kwalifikacje kolejnych osób wyznaczanych na ww. stanowiska nie mogą być gorsze 

niż wymagane zapisami SWZ niniejszego postępowania, co Wykonawca będzie musiał udokumentować 

dostarczając Zamawiającemu kserokopię dokumentów, poświadczających spełnienie warunków przetargowych 

określonych w SWZ.  

2) W przypadku zmian osoby wymienionej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami 

określonymi w pkt. 1 a przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót 

branżowych o przejęciu obowiązków,  na obowiązujących drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego 

odpowiadającemu miejscowo Zamawiającemu, dołączając do nich uprawnienia budowlane, aktualne 

zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego określonego powyżej, wszelkie 

oświadczenia składane i czynności dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objęte żądaniem zmiany, 

będą traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiającego oraz będą stanowić niewykonanie obowiązków 

umownych z wszystkimi skutkami określonymi w niniejszej umowie. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:drogi@sobotka.pl
mailto:jcecot@sobotka.pl
mailto:jzawada@sobotka.pl


Umowa nr …./23 z dnia ………… Strona 11 

 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej realizacji 

niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru przedłożonego przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni od jego przedłożenia.  

 

§ 8 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy, 

kierowników robót branżowych oraz projektantów, którzy wykonają dokumentację projektową. 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych 

o przejęciu obowiązków,  na obowiązujących drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego 

odpowiadających miejscowo Zamawiającemu, dołączając do nich uprawnienia budowlane, zaświadczenie 

o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wraz z ww. oświadczeniami Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania 

Inwestycyjnego. W wykazie Wykonawca wskaże projektantów, którzy wykonają dokumentację projektową 

oraz dołączy ich uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu 

zawodowego. Wykaz ma zawierać następujące dane: imię i nazwisko, pełniona funkcja, adres e mail, telefon 

kontaktowy – komórkowy, telefon stacjonarny. 

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej kserokopię 

opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiający zastrzega prawo wniesienia uwag do 

przedłożonego Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni 

dokonać zmian, poprawy i ponownie przedłożyć Plan BIOZ Zamawiającemu. 

3) O zmianie osób pełniących funkcję Kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz projektantów 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty: kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień, zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego, oświadczeń o podjęciu obowiązków oraz kserokopię dokumentów 

poświadczających spełnienie warunków przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury 

przetargowej (wymagania w treści SWZ). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 

objęcie lub zmianę funkcji Kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony 

Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje się za zgodę Zamawiającego.  

4) W czasie nieobecności Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastępcę Kierownika budowy. Osoba 

zastępcy musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Mają zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu. 

5) Brak zapewnienia przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika budowy skutkować będzie 

wstrzymaniem przez Zamawiającego z winy Wykonawcy robót budowlanych do momentu wyznaczenia 

przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika budowy. Mają zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1 

niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zaświadcza, iż każdy z uczestników procesu budowlanego biorących udział w realizacji 

przedmiotowego zadania będzie posiadał aktualne zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa lub w Okręgowej Izbie Architektów w okresie trwania umowy lub odpowiadające im 

uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ. 

3. W przypadku każdorazowej zmiany osób pełniących funkcje: Kierownika budowy czy też kierowników robót 

branżowych, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu osób biorących udział w procesie budowlanym 

przedmiotowego Zadania, o czym  mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od 

dokonania ww. zmiany. 

4. Kierownik budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle władać językiem polskim dla komunikowania się 

lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach 

pracy. 

5. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 

1) Zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

projektowe bez ograniczeń, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Ogrodzi i urządzi teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, 

uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego obiektu, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca opracuje oraz wdroży projekt organizacji ruchu zastępczego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, 

które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
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obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu 

budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. 

4) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy biuro/a na potrzeby nadzoru 

inwestorskiego. Wszelkie koszty związane z obsługą biura nadzoru inwestorskiego pokrywa Wykonawca do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Biuro nadzoru inwestorskiego ma być umeblowane: min. w stół 

konferencyjny, krzesła – 8 sztuk,  

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyższa jest 

dopuszczalna tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Wszelkie koszty 

z tym związane, w tym koszty ewentualnej dzierżawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich 

wymaganych opinii/decyzji/zgód leży po stronie Wykonawcy.   

6) Zapewni właściwie oznakowane i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych użytkowników. 

Wykonawca zapewni właściwie oznakowane ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie terenu budowy.   

7) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca musi 

złożyć propozycję oznakowań i zabezpieczeń terenu nawiązującą dla wnioskowanego nowego terenu 

budowy. Mają zastosowanie zapisy zawarte w ust. 5 pkt. 6. 

8) Zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową ochronę i dozór 

terenu budowy, mienia znajdującego się na tym terenie oraz kontrolę ruchu osób, pojazdów, urządzeń 

i materiałów, 

9) Zapewni na własny koszt, jeśli będzie potrzebne - zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, 

odprowadzenie ścieków, wywóz wszelkich odpadów i nieczystości z terenu budowy oraz w razie 

konieczności zainstaluje na własny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz będzie 

ponosił koszty podłączenia, korzystania i zużycia mediów w okresie realizacji robót, 

10) Zapewni ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń,  

11) W przypadku konieczności przejścia lub prowadzenia robót budowlanych w miejscu, które nie zostało 

protokolarnie przekazane Wykonawcy, służących wyłącznie wykonaniu robót budowlanych, Wykonawca 

własnym nakładem pracy i na własny koszt przygotuje w stałym uzgodnieniu z Zamawiającym i 

właścicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robót budowlanych. Po 

zakończeniu prowadzenia tych robót Wykonawca na własny koszt i własnym nakładem pracy niezwłocznie 

doprowadzi miejsce wykonania tych robót do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzeżeniem zmian 

technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robót. Wykonawca pozostawi je w stanie 

niepogorszonym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usunie zbędne urządzenia, materiały, odpady, 

nieczystości oraz naprawi powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i 

przywróci usunięte na czas robót sprzęty i wyposażenie.  

12) Zabezpieczy sprzęt i wyposażenie znajdujące się na terenie budowy w sposób uniemożliwiający pogorszenie 

jego stanu. 

13) Po zakończeniu prowadzonych robót budowlanych, ciągi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz 

oznakowania zostaną  zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego nakładami pracy. 

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za elementy przeznaczone do rozbiórki oraz materiały i urządzenia stanowiące 

własność Wykonawcy, jak również zainstalowane elementy lub urządzenia w obiektach objętych umową, od 

dnia przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych ze zorganizowaniem terenu 

budowy, w tym uzyskania decyzji o przyłączeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu 

ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca. 

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz 

nieczystości. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku jw., Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do natychmiastowego uporządkowania terenu budowy.   

Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporządkowania terenu budowy, w przypadku braku 

podjęcia działań przez Wykonawcę w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Zamawiającego w tym 

zakresie.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 

sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy. 

10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku jw. Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

natychmiastowego uporządkowania/usunięcia uszkodzeń ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 

sprzętu i środków transportu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania/usunięcia 

uszkodzeń ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego 
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uporządkowania ulic, w przypadku braku podjęcia działań przez Wykonawcę w terminie do jednego dnia od 

otrzymania wezwania w tym zakresie. 

11. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 

uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole 

dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 

prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedną kopię 

dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla 

Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego a także dla przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (Nadzór 

Budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów składających się na 

realizację przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym Prawem 

budowlanym. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń 

o parametrach i standardach nie gorszych (tj. równoważnych lub wyższych) niż określa dokumentacja 

projektowa. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  wprowadzonych do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Zastosowane materiały powinny 

być I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub 

ostatnim kwartale roku poprzedzającego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane 

materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać dostęp do autoryzowanego serwisu (jeżeli taki jest 

wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem powinny zostać 

zaakceptowane przez nadzór inwestorski i przedłożone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed 

planowanym terminem ich zastosowania.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji techniczno-

ruchowej wszystkich urządzeń na 60 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce 

autoryzowanego serwisu danego urządzenia. 

3) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń branż sanitarnej i elektrycznej uzyskać 

pozwolenie nadzoru inwestorskiego  na ich montaż. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem 

próbek i wzorów wymaganych materiałów na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze nadzorowi 

inwestorskiemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz 

zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty 

gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).  

14. Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów zakupionych we własnym zakresie. 

15. Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzór inwestorski wszystkich wbudowywanych materiałów, 

urządzeń, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowiązany wystąpić o pisemne zatwierdzenie Wniosku o 

zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń uzupełnionego o wymagane we wniosku załączniki - atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, itp.. Wzór Wniosku o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego po przekazaniu terenu budowy. 

16. Zamawiający  zastrzega, że w razie wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów i urządzeń może 

przeprowadzić we własnym zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże niezgodną z SWZ jakość materiałów 

i urządzeń koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa 

Zamawiający. Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową nie można zastosować, a użyte Wykonawca usunie i 

zastąpi na swój koszt i ryzyko. 

17. Wykonawca zobowiązuje się udzielać, na każde żądanie Zamawiającego, informacji o personelu nadzorującym 

budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 

18. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 

zaniedbań w czasie ich realizacji obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, dotyczących BHP oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

19. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są 

poddać się w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym 

kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe 

jak i wspólnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie 

posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń 
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pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się z 

zobowiązania jak wyżej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami. 

20. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i udziału w 

przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na dwa 

miesiące przed upływem tego okresu, przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów 

wad i usterek.  

21. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących i 

awaryjnych. Szczegóły określa § 20 umowy. 

 

§ 9 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z 

uwzględnieniem wymaganej technologii, elementów, ilości i ceny wyposażenia, czasu realizacji i terminów 

dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania elementów robót podlegających okresowym 

rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zostanie 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 4 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy 

Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjęcie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu 

podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający w terminie do 14 dni od 

daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.  

3. W przypadku konieczności poprawy Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazać 

Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji. 

Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego dotyczy 

każdorazowej poprawy harmonogramu. 

4. Zatwierdzony harmonogram szczegółowy będzie podstawą dokonywania rozliczeń (wystawienia faktur), 

zgodnie z zapisami §6 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.  

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem 

terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram względnie zwróci go 

Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do 

zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciągu 3 dni roboczych od daty jego 

zwrócenia Wykonawcy. 

6. W razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź braku jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, Zamawiający opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-

finansowy, który stanie się wiążący dla Wykonawcy. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego do przedkładania 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niezgodny z faktycznym postępem robót, wartościami 

poszczególnych elementów robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni robocze.  

8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, mają zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3. 

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź braku 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego mają zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w okresie realizacji projektu, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i 

VAT. Przedłożenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

realizacji robót wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z 

odpowiedzialności przewidzianej w niniejszej umowie, w szczególności z obowiązku uiszczenia kar umownych 

wynikających z § 12 niniejszej umowy.  

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opóźnienia w 

dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź braku jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego mają zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu. 

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego sporządzi harmonogram 

rzeczowo-finansowy i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy, 
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2) Zatwierdzony przez Zamawiającego i nadzór inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy będzie 

stanowił załącznik nr 4 do umowy i będzie podstawą do kontroli postępu robót budowlanych, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robót 

budowlanych i zakończenia przedmiotu umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zawierał etapy robót wskazane we wzorze, stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ. 

5) Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pozycji zostaną wskazane z dokładnością do 

miesięcy, np. Lp. Etap robót Rozpoczęcie(miesiąc/rok)Zakończenie(miesiąc/rok), zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SWZ. 

6) Podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 

11. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany 

przez nadzór inwestorski i Zamawiającego,  jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakończenia robót 

zgodnie z terminami zawartymi w umowie, 

12. Główne etapy zostaną wycenione w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

Kontrola postępu i jakości robót. 

 

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robót. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w 

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową powiadamia Zamawiającego oraz przedstawia wniosek o odstąpienie od 

umowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

3. Wszystkie materiały oraz jakość robót winny być dostosowane do wymagań wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu 

budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, atesty itp. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt. 

 

§ 11 

Warunki odbioru robót. 

 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz do odbiorów technicznych realizacji zadania 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do 

dziennika budowy. Nadzór inwestorski ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót oraz do odbiorów 

technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych 

robót oraz odbiorów technicznych będzie wpis do dziennika budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad 

zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu upoważnia nadzór inwestorski do nakazania 

Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania 

na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań. 

2. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz do odbiorów technicznych 

realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiązek wykonania 

przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia nadzorowi 

inwestorskiemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia 

niezbędnych atestów i certyfikatów.  

3. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio 

do użytkowania. 

5. Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Zamawiającemu 

pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez 

wszystkich inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) dziennik budowy,  

2) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz., 
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3) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3 egz., 

4) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane 

materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczeństwa, 

deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających dopuszczenie wyrobów 

do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i 

urządzeń o wbudowaniu w obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową, 

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy – w 3 egz., 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz., 

7) wypełnioną kartę gwarancyjną (załącznik nr 5 do umowy), 

8) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi – w 3 egz., 

9) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

10) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami 

obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia pracowników Zamawiającego 

wskazanych przez Zamawiającego, 

11) Dokument uprawniający do użytkowania obiektu / obiektów tj. decyzja pozwolenia na użytkowanie 

zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na budowę oraz zapisami prawa budowlanego. 

 

Dokumenty wskazane powyżej, z wyjątkiem dziennika budowy przekazane zostaną w czytelnie opisanych 

segregatorach (jeden oryginał i dwie kopie).  

 

6. Jeżeli Zamawiający i nadzór inwestorski uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, 

co do kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym 

powiadomi Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca 

po zakończeniu prac lub usunięciu nieprawidłowości będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie 

odbioru końcowego. 

7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 

odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego, pod 

warunkiem potwierdzenia ww. gotowość do odbioru przez nadzór inwestorski, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 6 

niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzorowi inwestorskiemu środki do dokonania odbioru wykonanych przez 

siebie robót budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny umożliwiającej dojście inspektora w trudno dostępne 

miejsce, miarki, poziomicy. 

9. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego złożenia 

wniosku o dokonanie odbioru końcowego. W tym celu Zamawiający powoła Komisję i przystąpi do czynności 

odbiorowych zawiadamiając o fakcie pisemnie Wykonawcę robót. 

10. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, 

nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

11. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

12. W trakcie odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

1) Jeśli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane wynikające z zakresu przedmiotu umowy, nie zostały 

zakończone – odmówi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w zwłoce w 

wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami wskazanymi 

w § 12 ust 2. w przypadku gdy minął termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 

 

2) Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie odbioru, że ujawnione wady uniemożliwiają prawidłowe 

użytkowanie przedmiotu – odmówi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w 

zwłoce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami 

wskazanymi w § 12 ust 2 w przypadku gdy minął termin wskazany w  § 5 ust. 1 pkt 2 

 

3) Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie odbioru, że ujawnione wady nie są wadami określonymi w ust. 12 

pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie wykonanie 

naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyższym terminie będzie skutkować zapłatą kary umownej 

wskazanej w § 12 ust 3 w przypadku gdy minął termin wskazany w  § 5 ust. 1 pkt 2 
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4) W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny, technologicznie możliwy termin usunięcia wady. 

O zmianę terminu winien wystąpić Wykonawca podając uzasadnienie braku możliwości dotrzymania 

terminu określonego w pkt 3 

 

13. W przeciągu 14 dni od zakończenia każdego pełnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca 

zaprosi Zamawiającego do przeglądu gwarancyjnego obiektu. W przeglądzie udział wezmą odpowiednio 

umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół 

wskazujący ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na zasadach określonych 

w § 20 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiającego  przez Wykonawcę do 

przeglądu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie określonym w zdaniu 1 termin biegu gwarancji 

ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Okres gwarancji 

ulega wydłużeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiający zachowuje 

wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. 

14. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na dwa miesiące przed upływem tego okresu Wykonawca 

zaprosi Zamawiającego do przeglądu gwarancyjnego obiektu. 

15. Z czynności odbioru technicznego, końcowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed upływem rękojmi i 

gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 

§ 12 

Kary umowne. 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

Kary naliczane będą z następujących tytułów: 

 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robót lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w 

umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

8)  za brak realizacji obowiązków określonych w § 14 ust. 4, 5 i 6 Umowy – w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

stwierdzony przypadek 

 

2. Wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do sumowania kar za niewywiązanie postanowień niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego niezależnie od naliczonych kar umownych, 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Przedstawiciele Zamawiającego. 

 

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową będzie : 

1. Agnieszka Skonecka  – podinspektor ds. dróg  w UMiG Sobótka, 

2. Janusz Cecot – Inspektor ds. inwestycji w UMiG Sobótka, 

3. Jakub Zawada – Kierownik Referatu Inwestycji I Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobótka.   

 

§ 14 

Personel Wykonawcy. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………… 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

3. Kierownikiem budowy będzie …………………. nr uprawnień budowlanych ………………………. 

4. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac wynikających z przedmiotu 

umowy, w szczególności wynikających z przedłożonych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych i 

które będą wykonywane przez pracowników tzw. „fizycznych” o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w 

ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do żądania kopii umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporządzenia RODO 

(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 

oraz zasad wskazanych w Prawie Zamówień Publicznych, które je regulują. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 pkt 8 umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  ust. 4 czynności.  

9.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 15 

Podwykonawstwo. 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne za roboty 

budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z 

którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 
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wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej 

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę 

o podwykonawstwo. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 

jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy: 

1) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.  

 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o 

Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany ponownie przedstawić  w powyższym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o 

podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

11. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.  

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 

1) zakres przedmiotu zamówienia, 

2) termin realizacji robót, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia rachunku lub 

faktury, 

4) zasady rozliczania za wykonane roboty. 

13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego - Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w 

Umowie o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym 

zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 12 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy. 

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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16. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z 

Podwykonawcami. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę , Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie 

o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2, tj. ……………………… zł (słownie: ……………………………………………), w 

formie: …………………….. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji za wady stanowić będzie 30% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według 

następujących zasad: 

1) 70% zabezpieczenia  

 w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego lub protokołu 

potwierdzającego usunięcie usterek sporządzonego w związku z warunkowym protokołem odbioru 

końcowego, 

2) 30% zabezpieczenia  

–  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na 

pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi zwrotowi podlega 

pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy. 

6. Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie 

należności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 z tytułu wykonania robót zamiennych bądź 

dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć wysokość wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o 5 % wartości zmiany. Zwiększenie zabezpieczenia należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym podpisano aneks do umowy, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie budowy. 

 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu: 

1) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: 

pięć milionów złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zakres 

ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy jak i na osobach, 

mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, 

2) Ubezpieczeniem objęci będą zarówno wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres 
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ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy przedłużony o 

3 miesiące.  

3) Zamawiający dopuszcza przedłożenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujących całego okresu realizacji 

umowy przedłużonego o trzy miesiące, jednakże Wykonawca winien przedłożyć polisę zgodną z warunkami 

niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed upływem obowiązywania poprzednio przedłożonej 

polisy. W razie wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedłoży polisę na dalszy okres realizacji 

zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Ust. 2 – 4 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji Zamawiającego. Brak 

oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptację 

zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany. 

3. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub w razie braku 

przedstawienia w ogóle ubezpieczenia w dniu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę Zamawiający 

ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. 

Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z pierwszych płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 18 

Zmiany umowy. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: 

1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej, itp. 

2) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 

SWZ; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub 

doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

5) kolizje z sieciami infrastruktury, 

6) usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, 

7) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

8) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności 

wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji, 

9) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmianę wartości umowy, 

10) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: zmiana 

terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 

11) wszelkie zmiany dostosowujące zapisy niniejszej umowy w przypadku zmiany zapisów ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157  

i 2255), Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, oraz Regulaminu Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych związanych z uzyskanym przez Zamawiającego 

dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

12) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego 

zamówienia w przypadku:  

a) wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność,   

b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania 

realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót 

wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, 

c) wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu 

ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nieobjęcie jest spowodowane np. 

błędem projektowym, który Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest konieczne dla 

osiągnięcia celu realizacji zamówienia. 
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13) Odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/zmniejszenie)  

w przypadku wystąpienia robót zamiennych / dodatkowych wykonana na zasadach określonych w 

umowie, nie może przekroczyć 50% wartości umowy zawartej w § 4 ust. 2 oraz musi być zgodna z art. 

455 ustawy PZP. 

 

14) zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,  

15) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

16) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu, 

17) konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

18) Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu wykonania w 

następujących wypadkach: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i dokumentacji projektowej warunkami 

geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i 

niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

c) w przypadku konieczności aktualizacji, usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) nie przekazania w terminie placu budowy, 

e) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii, 

f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. , 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego 

orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

g) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi 

udokumentować - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucję współfinansującą zadanie 

i pod warunkiem, że zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania, 

h) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej 

treścią. 

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców). 

3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron 

wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca 

narusza w sposób podstawowy jej postanowienia. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwał realizację 

robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego lub opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót jest większe niż 4 tygodnie. 

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

3) Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego. 
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4) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna. 

5) Wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

 

3.  Na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu 

na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę 

rozliczenia między stronami. 

 

5. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 20 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument 

gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Gwarancja udzielona zostanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… lat rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesięcznej na 

urządzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub, 

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy 

samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego 

o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na 

każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami 

karty gwarancyjnej. 

7. Wejście Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad lub usterek w okresie 

rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca pisemnie 

powiadomi Zamawiającego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia. 

8. Ustala się, że Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu 

przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. 

9. O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, 

Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego 

zapewni zastępczy sprzęt, urządzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały 

prawidłowo. 

10. W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki lub 

awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia. W tym wypadku nie mają zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarię lub usterkę 

nagłą uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, 

która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub 

zamontowanych urządzeń, m.in.:  pęknięcie rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek 

odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chłodzenia. 

11. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy 

poza obręb przedmiotu umowy odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie 
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konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy zapewni element zastępczy na czas 

naprawy. 

12. Wykonawca po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej.  

13. W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego 

wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

14. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są  zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej 

3. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich 

bez pisemnej zgody stron i w granicach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o zmianie adresu 

siedziby firmy, a także adresu zamieszkania jej właściciela/współwłaścicieli pod rygorem skutków prawnych 

zaniechania a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i 

informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych, do 

których będzie miał dostęp. 

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z 

umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona 

będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

7. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub części jej 

postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 
8. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy z SWZ pierwszeństwo mają zapisy umowy. W razie 

sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają 

zapisy niniejszej umowy. 
9. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
11. Integralną część umowy stanowią: 

 

1) SOPZ – opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 2, 

3) Oferta Wykonawcy – zał. nr 3, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 4, 

5) Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 5, 

6) Wzór oświadczenia podwykonawcy – zał. nr 6, 

7) Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy – zał. nr 7, 

8) Polisa OC – zał. nr 8, 

9) Projekty budowlane wraz z załącznikami – zał. nr 9, 

10) Tabela elementów rozliczeniowych – zał. nr 10, 
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