



W GDYNI

Zamawiający: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia

Sygnatura sprawy: ZP/02/MMW/2022

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania okrętu podwodnego typu Kobben – ex. ORP Sokół w zakresie: udrożnienia i wyposażenia ścieżki zwiedzania wewnątrz okrętu od węzła wejściowego do węzła wyjściowego oraz wyeksponowania na zewnątrz kadłuba osprzętu charakterystycznego dla okrętu podwodnego

Dotyczy: WYJAŚNIENIE NR 1 do SWZ oraz ZMIANA NR 2 do SWZ

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu do specyfikacji warunków zamówienia wniesiono zapytanie. Poniżej przedstawiamy treść zapytania oraz wyjaśnienie.

Pytanie:

W załączeniu przesyłam propozycję zmiany jednego z zapisów umowy dotyczącego prac zamiennych. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do umowy:

§ 6. Prace zamienne

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się roboty nieujęte w OPZ, które muszą być wykonane zamiast części robót przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych prac jest uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia procesu naprawy. Wprowadzenie robót zamiennych może wynikać m. in. z przyczyn technologicznych, ekonomicznych i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie robót zamiennych może polegać na użyciu innych materiałów, technologii lub sposobu wykonania robót i nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia.
2. Roboty zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności wprowadzenia zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę zmianę zapisu § 6 umowy, jednak przy modyfikacji proponowanego zapisu. Paragraf 6 punkt 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się prace nie wymienione z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być wykonane zamiast części prac przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych prac jest uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia procesu naprawy. Wprowadzenie prac zamiennych może wynikać m. in. z przyczyn technologicznych, ekonomicznych i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie prac zamiennych może polegać na użyciu innych materiałów, technologii lub sposobu wykonania prac i nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia. Prace zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności wprowadzenia zmiany.”

ZMIANA NR 2 DO SWZ

Uwzględniając powyższe wyjaśnienie oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 9 do SWZ, tj. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” – w zakresie podanym poniżej:

§ 6 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się prace nie wymienione z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być wykonane zamiast części prac przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych prac jest uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa,

usprawnienia procesu naprawy. Wprowadzenie prac zamiennych może wynikać m. in. z przyczyn technologicznych, ekonomicznych i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie prac zamiennych może polegać na użyciu innych materiałów, technologii lub sposobu wykonania prac i nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia. Prace zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności wprowadzenia zmiany.”

Pozostałe zapisy SWZ, w termin składania ofert pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa