Zatacznik nr 3 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (Z.271.04.2024)

UMOWA NR Z.272. ... .2024
zawarta w dniu ..........cceueueeeene. 1. W Chrostkowie, pomiedzy:

Gming Chrostkowo, z siedzibg w Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660326655, Regon: 910866525

reprezentowanym przez:

Mariusza Lorenca — Wéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwanym dalej Zamawiajgcym),

NIP: oo, REBON: e

(zwanym dalej Wykonawca),

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-
Lubianki”, o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zgodnie z ofertg,
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi
gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki”.

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, zostat okreslony w:

1) dokumentacji projektowej i technicznej stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowiacej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkéw zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Wszystkie wymienione dokumenty projektowe i techniczne opisujgce przedmiot zamédwienia
nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie, a w przypadku powstania niezgodnosci lub
rozbieznosci podstawg do wykonania zakresu prac objetych umowg jest dokument przewidujgcy
najszerszy zakres robodt. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rédwniez wszelkie obowigzki
Wykonawcy wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia publicznego,
a w szczegblnosci z dokumentacjg, o ktorej mowa w ust. 2, a takze z miejscem wykonania
zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem terenu
budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

5. Wykonawca zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze wykona roboty
budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane wprost w dokumentacji, jezeli
koniecznos$¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej umowy na podstawie szczegdtowe] analizy dostepnej dokumentacji oraz
sztuki budowlane;j.



§ 2 Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z przejeciem placu budowy;
2) zakonczenie: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych proéb i badan, uporzgdkowanie
terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw niezbednych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty podpisania niniejszej
umowy.

§ 3 Osoby upowaznione do reprezentac;ji

1. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajacego jako inwestora w trakcie realizacji,
odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e e et ;
2) e

3. Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje obowigzkéw
Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1 w osobach:

1) tukasz Lazarowski —inspektor ds. inwestycji i zamowien publicznych;
2) Mariusz Twardowski — inspektor ds. drég, melioracji i gospodarki wodne;j.

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2-3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania
aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2 kazdorazowo wymagaja
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4 Kierownictwo budowy

Funkcje Kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowacd bedzie: ........ccocvvvveiivcviieeiiiciiienennnns

1. Kierownik budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowiazki okreslone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy odpowiada za jakos$¢ i zgodnos$¢ z wymogami technicznoprawnymi
wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc¢ techniczna.

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych dokumentéw
oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania przez
organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

4. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastepca
ustanowiony w ten sposéb bedzie posiadad nie nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
niz osoba wskazana w ust. 1.

5. Zamawiajacy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o ktérej mowa
w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki
z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na pismie.



Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg podpisania aneksu
do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej
adresatom za pokwitowaniem.

§ 5 Nadzér budowy
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg ze strony Zamawiajgcego, prowadzic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, zwanej
w tresci umowy ,,prawem budowlanym”.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody Zamawiajgcego.
Na wniosek stron umowy lub z witasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego organizuje
narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, autora projektu
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6 Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu budowlanego oraz
kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentdéw niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
ze wskazane dokumenty otrzymat.
Zamawiajgcy zapewni nadzdr inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja odbywac
sie beda wyfacznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystapi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa/techniczng, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robdt, aktualnie
obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami
oraz sztukg budowlana.

W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny,
Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody
po stronie Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowg/techniczna.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢
zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw
i ich opomiarowaniem.

W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robét Wykonawca na witasny koszt opracuje
i uzgodni z wfasciwymi zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
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prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wiasciwe do tego
organy.

Po zakoriczeniu robdét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt wykonana statg organizacje
ruchu (oznakowanie) zgodnie z zatgczonym projektem statej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ w ramach przedmiotu umowy wykonania przez
Wykonawce odwiertéw kontrolnych w ilosci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia
prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

Wykonawca zobowigzany bedzie na witasny koszt uzyskaé zgody wiasciwych zarzadcéw drdég
i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robdt oraz poniesie zwigzane
z tym optaty administracyjne, jezeli taka koniecznos¢ bedzie wystepowata.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i prywatnego znajdujgcego
sie w terenie robét.

Wykonawca zapewni na wfasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng
budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na Zzadanie
Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robdt i uzytych materiatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca na witasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany,
zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia
z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu formularze
zamowieniowe materiatow i urzagdzen. Zaméwienia materiatéw i urzgdzen innych niz wymienione
w dokumentacji wymagajg pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewnic¢ odpowiednie warunki bezpieczeristwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy
swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczedstwa i higieny pracy
oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczace z jego
ramienia w realizacji robét (podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow, itp.).

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chronié¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy oraz poza nim) oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce
z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni
rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

Utylizacja wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami oraz wymagang
dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje
te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét i przeprowadzenia kontroli
przez pracownikéow instytucji, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego, pracownikéw organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych
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i informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez
audytorow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technikg
cyfrowa z zapisem zdje¢ w formie elektronicznej terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji,
w trakcie realizacji oraz po zakoriczeniu robdt, tak aby monitorowac stan wykonywania robét.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD lub innym nosniku
danych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowaé teren budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywaja wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym zwfaszcza
wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatarn w procesie budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywacd.

Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika budowy),
w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robot
ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié prace do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz urzadzen w toku
realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt wtasny.

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie
eksploatacji i konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni
materiaty szkoleniowe w jezyku polskim i dostarczy je Zamawiajagcemu na witasny koszt
co najmniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koricowego —
jezeli dotyczy.

Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé w stosownym protokole.

Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia — Wykonawca zobowigzuje
sie zapewni¢ na wiasny koszt.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 29 powinny byé nowe, nieuzywane i odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
jak réwniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Sprzet uzywany
do wykonywania robét powinien byé sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajagcym na ich zaakceptowanie, przesta¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajgca proponowane rozwigzania.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
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lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazadat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

35. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku pierwszym oraz posiadac dla nich
wymagane prawem sSwiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub
kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

36. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w zawartej umowie,
jak réwniez nieodpowiadajace Polskim Normom lub nieposiadajgce stosownych atestéw
oraz certyfikatdw muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie
nastgpi mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

37. Wykonawca zobowigzany jest wspdtpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji czynnosci
zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw
niezbednych do jego uzyskania.

§ 8 Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym okresie realizacji
zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu robdt ogdlnobudowlanych drogowych,
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, porzadkowych (wyjatek
stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzaca samodzielng dziatalnosé
gospodarczg na podstawie umowy o podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia  czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostac zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w umowie.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z Zamawiajagcym umowy
0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do wykonania umowy
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1).

§ 9 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie przejetym
oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywacd.

§ 10 Materiaty, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nieuzywane i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak
rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Sprzet uzywany
do wykonywania robét powinien byé sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

4. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw cech
materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje okreslajagcg proponowane rozwigzania.
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Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce beda
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy
lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku
do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia préb, testéw lub badan
nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty z gatunku pierwszego oraz posiadac dla nich
wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw
lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez
nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow
muszg zostaé usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi moga
zostaé usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Bez uzasadnionych przyczyn, nie dopuszcza sie odstepstw ponizej wartosci podanych w projekcie
budowlanym, co do ilosci i wielkosci przyjetych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
i poboczy.

§ 11 Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu oferty, ustalone na tgczng kwote brutto
W WYSOKOSCI: ...uccvevnenee 2t (StOWNIE: (o ztotych), tj. netto w wysokosci
.................. zt + obowigzujgcy podatek VAT ..... % w wysokosci ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robdt przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi
geodezyjnej, optaty za transport odpaddéw oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji
powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory
techniczne, badania, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach robot,
a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.
W przypadku udzielenia zamdéwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne warunkujgce
wykonanie zamodwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny jednostkowe oraz czynniki
cenotwédrcze okreslone w formularzu ofertowym, nie moga byé zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdw i urzadzen, uzgodnione zostang
z Zamawiajagcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na podstawie czynnikéw cenotwdrczych
nie wyzszych niz zawarte w formularzu ofertowym.

§ 12 Ptatnosci dla Wykonawcy
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami po wykonaniu robdt i ich protokolarnym odbiorze.
Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na zaptate Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.



10.
11.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 5 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

§ 13 Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcéw
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcej wymagan
okreslonych w specyfikacji warunkdédw zaméwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6
oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w wust. 2, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie pisemnej dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11. W przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w zakresie terminu zaptaty,
ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§ 14 Odbiory robé6t budowlanych

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy — jezeli dotyczy,

3) odbidr koncowy.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu
w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z Kierownikiem budowy termin
odbioru.

2) Jezeli Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

Odbiér czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika budowy zakresu wykonanych

elementéow rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt sporzadzonego i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Kierownika budowy oraz oséb upowaznionych

ze strony Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokét cze$ciowego

odbioru robét, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury czesciowej — jezeli dotyczy.

Odbiér koricowy: postanowienia ogdlne:
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1) Odbiér konncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej
nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik budowy i kierownicy robdt,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele jednostek i organdéw, ktérych udziat nakazuja odpowiednie przepisy.
W odbiorze koncowym mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koricowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa budowlanego i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

6. Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakoniczenie robét i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakorczenie, a nastepnie zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujgcymi
warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz ze teren budowy oraz wszelkie
przylegte drogi, budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete
i doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentdw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych urzadzen
w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdw, urzgdzen, instalacji i sieci, robot
ulegajacych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatéw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci
wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczedstwa, gwarancji
producentdw zamontowanych urzadzen, maszyn, kompletnego wyposazenia, itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do witasciwego miejscowo i rzeczowo
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta
(dotyczy przypadkow zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe),

10) aktualnych opinii kominiarskich i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych przepiséw,
a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwié przystgpienia do czynnosci odbiorowych,
za$ Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy
sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

9. Dostarczenie dokumentédw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego zakonczenia
czynnosci odbioru robét, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia rzez Wykonawce
zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

11



2) zakonczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich rozpoczecia
z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt, ustalonym przez strony jako termin odbioru,
sporzgdzony zostanie protokoét odbioru korcowego robét. Moze on zostaé spisany jako
bezusterkowy lub moze zawieraé liste usterek i wad oraz termin ich usuniecia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynnosci
odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru. W tym przypadku Zamawiajacy ma prawo
wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zakorczenia czynnosci
odbiorowych lub zazagdaé wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dokonaé odbioru. W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktore nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub utrudniajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowié¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odmdwié odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
umowy, przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badZz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania
umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek
zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawa naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest wynagrodzenie
brutto robét uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .......cccceeceve e veceeceeenene

3. Wysokos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1, co stanowi kwote: ......ccccceeeveeinrnninnnnn. zt brutto.

4. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo zaméwien publicznych.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy najpdzniej w dniu podpisania umowy.

6. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego
bezusterkowym protokotem odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 10 pkt. 3, badz
w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokotem, o ktérym mowa w § 14 ust. 11 pkt 6.
Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
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7.

10.

10.

11.

W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww.
gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji poreczeniowej, etc.)
zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia
z tytutu rekojmi za wady oraz gwaranc;ji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowe] za przelew pieniedzy

na rachunek oferenta.

Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu gwarancji

lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrdcona Wykonawcy i wéwczas

Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia

wraz z odsetkami, ktdre narosty do tej kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi to Zamawiajgcy

jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi
odsetkami albo tez zatrzymaé kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego
zabezpieczenia. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy
przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstata w ten sposdéb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 16 Odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela .................. miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koricowego odbioru
robot, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usuniecia i przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady obejmuje
wady wykonanych robdt jak i wady materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mdégt z niego korzystac.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady czes¢ rzeczy objetych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci lub rekojmi rzeczy
wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany.
Dokument gwarancji, stanowigcy zatgcznik do umowy, Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru
koAcowego przedmiotu umowy.
Oproécz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien ust. 1.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmodwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym
przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
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12.

13.

1.

gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposdb petny korzysta¢, natomiast w przypadku urzagdzen wymienionych
na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy okreslonych
w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.
Naprawy gwarancyjne dopuszcza sie wytgcznie w tej samej technologii jak wybudowana droga.

§ 17 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonegow § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

3) za zwtoke w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert zwtoki,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami § 19 § 20 —
w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w celu zapobiezenia
katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki,
6) za zwioke w terminie rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robdét z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

7) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

8) za niespefnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt,

9) zanieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy —w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosci:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.
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3. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
(z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z biezgcych naleznosci Wykonawcy.

4. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-8) przewyzszajgce kwote/wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez niego kwot z biezgcych naleznosci
Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do ich uregulowania.

5. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 9 - 10) przewyzszajace kwote wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do ich uregulowania.

6. BezzgodyZamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osdb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne. W szczegdlnosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w wysokosci kar natozonych na Zamawiajacego w zwigzku z przyznang dotacja na
roboty budowlane obejmujace niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

8. Okresla sie tgczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy
na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18 Odstapienie od umowy
1. Oprdécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie ogtoszona jego
upadtosé lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdZ nastgpi rozwigzanie Wykonawcy albo
Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub wadliwie
wykonanych robdt pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od Zamawiajacego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie wezwanie go
na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkdw w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z harmonogramem
finansowo — rzeczowym, opdzZnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi ponad 30 dni
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie
wywigze sie z umownego terminu zakonczenia realizacji robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

9) Woykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego uzgodnienia
tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mdgt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo to nalezy wykonaé w terminie 2 tygodni
od powziecia przez strone uprawniong informacji o podstawie do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym — na koszt
tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. pkt. 2, 3 i 4

Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 19 Podwykonawstwo — warunki ogdlne
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamdwienia wymienione
w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647 Kodeksu cywilnego. Strony
ustalaja, ze nie bedzie zgodnym z niniejsza umowg powierzenie catosci lub czesci robdt
podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powziat
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajacy ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy,
na ktdrego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace
przez niego wykonane.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet
nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw wynikajacych
zZ niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robdét, wynagrodzenia jemu
naleznego.
Z zastrzezeniem art. 647! § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z Podwykonawcami, ale moze skorzystac ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez
Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w peftni odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

§ 20 Podwykonawstwo — warunki szczegétowe

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:

1) wspdlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, okreslajgce
sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce,

2) os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zawierajgce kwote, ktdrg otrzymat Podwykonawca oraz wskazanie daty zaptaty. W przypadku
niedostarczenia oswiadczenia potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy
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wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy w kwocie rdwnej naleznosci Podwykonawcy.
Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za opdzZnienie
w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne roszczenia z tytutu zaptaty
w poézniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki
po stronie Zamawiajacego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, tj. zaciggania
zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce w zakresie
okreslonym w ust. 1i 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczern Podwykonawcy wobec
Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury albo niedotaczenia do
faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest
wstrzymac lub przekazaé¢ do depozytu sadowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
7zadanej przez Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce
i Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu nakazujgcego zaptate
Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa
w tym paragrafie, jest zaptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktéorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 12 ust. 2 nie biegnie —
ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego
od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw
w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§21
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktére zawarli
miedzy sobg.

§ 22 Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-
455 ustawy Pzp oraz w nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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d)

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej/technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tego
dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposoOb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej/technicznej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegoblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Ponadto umowa moze zostaé¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdét budowlanych, dostaw Ilub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z podwykonawcy,
ktdry jest jednoczesnie podmiotem, na ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegac
podczas realizacji zamdwienia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamoOwienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidzie¢ zawierajac niniejszg
umowe,

wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem funkcjonalnosci i efektywnosci
rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne odstepuja w sposdb istotny
od zatwierdzonego projektu,

wykonania robdét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

wstrzymanie realizacji robét z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
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g)

zmiany kierownika budowy, przy czym nowy kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania okreslone w warunkach udziatu
w postepowaniu. Nowy kierownik budowy dotgcza do dokumentacji budowy oswiadczenie
o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zamoéwien dodatkowych realizowanych w ramach umowy
podstawowej, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym a sg niezbedne celem
prawidtowego wykonania umowy, w wyniku zmiany tej umowy i zawarcia aneksu, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku zmian ceny lub kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, poprzez
waloryzacje wynagrodzenia ryczattowego w oparciu o wskaznik zmian cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej w poszczegélnych kwartatach roku.
Ustala sie, ze minimalny okres, w ktérym moze nastgpi¢ waloryzacja wynagrodzenia wynosi
3 miesigce. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ co najmniej po uptywie 6 miesiecy od daty
rozpoczecia realizacji umowy, ktdra to data jest poczatkowym terminem ustalania zamiany
wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest, aby wskaznik, o ktérym mowa w pkt 1,
ulegt zmianie o co najmniej 2 %.

Waloryzacja dotyczy tylko tej czesci przedmiotu umowy, ktdéra pozostata do wykonania. Po
dacie dokonania waloryzacji dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jaka Zamawiajgcy
dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 30% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 umowy.

Waloryzacja nastepuje na wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
podstawe zmiany oraz wyliczenie wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po waloryzacji. Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji Strony potwierdzg aneksem
do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 1-6,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy
sg ustugi lub roboty budowalne oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. a wymaga ztozenia wniosku Strony
oraz udowodnienia wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania zadania przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci
ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania bedzie do ztozenia wyjasnied w
zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

: ;
2)
3)

4)

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:

zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

zmiana bankdéw lub numeréw kont bankowych,

zmniejszenie wartos$ci umowy wynikajacej z prac niewykonanych lub zmiana zakresu
rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na asortyment
inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz wykazany w umowie,
w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z uwagi na wycofanie z obrotu,
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wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ na dzien sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego
asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,
5) koniecznosé wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,
6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie zakresu rzeczowo —
finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy — uprzedzajac o tym Wykonawce
co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie
odpowiednio obnizone, bez wynikajgcych z tego roszczen Wykonawcy.

§ 23 Postanowienia koficowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Ustawy Prawo budowlane.

Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa i techniczna,
2) Zatacznik nr 2 — STWIOR,
3) Zatacznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamédwienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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