

**Wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia –XI tura**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” (Sygn. postępowania: PP/1/2023/B):**

Pytanie nr 1:

Wnosimy o wprowadzenie zmiany w §7 ust. 2 Umowy dotyczącej harmonogramu płatności w następujący sposób:

„Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z poniższym harmonogramem płatności, tj.:

- a) pierwsza płatność w formie zaliczki w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie do 30 dni po podpisaniu Umowy.
- b) zamówienie jednostek wytwórczych zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 lit d – w wysokości 15% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- c) opracowanie projektów wykonawczych lub projektu budowlanego zamiennego, jeżeli będzie potrzeba dokonania zmiany tego projektu oraz zmiany w decyzji pozwolenia na budowę i projektów wykonawczych zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.1 lit a i b – w wysokości 5% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- d) wykonanie rozbiórek, przekładek oraz prac ziemnych – w wysokości 2% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- e) wykonanie fundamentów obiektów budowlanych – w wysokości 3% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- f) zakończenie budowy budynku maszynowni silników gazowych (stan surowy zamknięty) zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 lit a – w wysokości 15% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- g) dostawa i posadowienie w budynku maszynowni silników gazowych zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 lit d – w wysokości 15% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- h) zakończenie budowy komina dwuprzewodowego zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1 lit c – w wysokości 5% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- i) zakończenie robót budowlano-montażowych zgodnie z par 2 ust. 1 pkt 1.2 – w wysokości

15% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
j) wykonanie rozruchu zimnego – w wysokości 3% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
k) wykonanie rozruchu gorącego i ruchu regulacyjnego – w wysokości 3% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
l) wykonanie ruchu próbnego – w wysokości 3% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
m) przekazanie do eksploatacji wraz z pozwoleniem na użytkowanie – w wysokości 4% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
n) przekazanie dokumentacji powykonawczej, dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – w wysokości 2% wartości, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.”

Uzasadnienie:

Zaproponowany przez Zamawiającego model rozliczania wynagrodzenia powoduje w istocie konieczność długookresowego i znaczącego kwotowo finansowania Inwestycji przez Wykonawcę, co nie jest i nie powinno być jego rolą.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów §7 ust. 2 Umowy dotyczących harmonogramu płatności.

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Jagoda
Data: 2023.12.05
14:31:59 +01'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2023.12.05
14:58:24 +01'00'