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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Opis Zadania 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipiany w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 
 

 Zadanie obejmie: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Lipiany w formule zaprojektuj i wybuduj w celu uzbrojenia gminnych 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Łubinowej  

w Lipianach.  

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Lipiany w formule zaprojektuj i wybuduj w celu uzbrojenia terenu 

planowanego pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Myśliborskiej  

i ul. Spokojnej w Lipianach i Półwyspu Meriana.  

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Lipiany w formule zaprojektuj i wybuduj w celu uzbrojenia gminnych 

terenów przemysłowych przy ul. Przemysłowej w Lipianach oraz w celu 

zastąpienia dotychczas funkcjonującej sieci wodociągowej  

z azbestocementu 

 

Przedmiotem zamówienia nr 1 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm biegnąca wzdłuż działki nr 8. 

Budowa przepompowni lokalnej odprowadzającej ścieki ciśnieniowo 

rurą PE 110 do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce 

nr 234 – Punkt S1. Przed włączeniem należy wykonać studnię 

rozprężną. Przewidywany dopływ ścieków do projektowanej 

przepompowni ścieków – 5m3/d. 

 Wodociągu wzdłuż działki nr 8 PE 110 wraz z hydrantami p.poż. – 3 szt. 

Wpięcie w drodze dz. nr 5/2 w punkcie W1. 
 

Przedmiotem zamówienia nr 2 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Budowa przepompowni ścieków P1 odprowadzającej ścieki do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 72/5. Przewidywany 

dopływ ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 15m3/d. 

Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej 

należy wykonać studzienkę rozprężna. 
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 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm, dwie nitki biegnące wzdłuż 

działki nr 72/5 włączona do projektowanej przepompowni ścieków P2. 

Ścieki z przepompowni P2 kierowane będą do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w działce nr 144. Przewidywany dopływ ścieków do 

projektowanej przepompowni ścieków – 25m3/d. W ramach inwestycji 

należy wykonać remont przepompowni istniejącej na działce nr 424. 

Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej 

należy wykonać studzienkę rozprężna. 

 Wodociągu biegnącego wzdłuż działki nr 72/3 oraz dwie nitki wzdłuż 

działki nr 72/5. Włączenie wodociągu w węźle W1 na działce nr  74/2. 

 
Przedmiotem zamówienia nr 3 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm wzdłuż działek  210; 212,213,214 

i budowa przepompowni na działce nr 215. Przewidywany dopływ 

ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 100m3/d. Ścieki  

z projektowanej przepompowni ścieków kierowane będą do istniejącej 

przepompowni na działce nr 215. 

 Wodociągu wzdłuż działek 210; 212,213,214 i podłączenie do wodociągu 

PE 160 na działce nr 214.  

 Ułożenie nowego odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Gorzowskiej  

i ul. Pyrzyckiej oraz działkach nr 182/7; 175/6; 85/1 z rur PE 160mm 

od węzła W8 do węzła W37 wraz z budową 10 szt. hydrantów p.poż. oraz 

podłączeniem istniejących przyłączy i odgałęzień. Wodociąg prowadzony 

w drodze wojewódzkiej dz. nr 5/1 należy zlokalizować w chodniku. 

 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 

Na etapie projektowania należy wykonać oddzielne projekty dla każdego 

zadania. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony  

w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

1.2 Teren objęty inwestycją  

Teren objęty inwestycją przedstawiono na załącznikach graficznych (Arkusz1-

5).  
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Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji 

Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi Wykonawca.  

 

1.3  Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 
Przejścia pod ewentualnymi rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na 

podstawie warunków technicznych i pozwoleń wydanych przez Gminę Lipiany 

i uzgodnionych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

Oddział Pyrzyce. 

 

Drogi 

Lokalizację sieci w pasie drogowym należy uzgodnić z Zarządcą Drogi. 

Przejścia pod drogami utwardzonymi należy projektować metodą 

bezwykopową i uzgodnić z Zarządcą Drogi. 

 

1.4 Przewidywany efekt inwestycji 

Efektem inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej będzie dostawa 

wody dla nowych terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe 

oraz tereny inwestycyjne w miejscowości Lipiany o parametrach zgodnych  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

 

Efektem inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej będzie 

uzbrojenie nowych działek w miejscowości Lipiany oraz uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację 

zbiorników bezodpływowych.  

1.5 Gwarancje 

Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami 

Umowy na wykonanie całego zakresu prac. 

1.6  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy jakości życia  

na terenie objętym projektem oraz przyczyni się do osiągnięcia zgodności  
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z polskimi i unijnymi przepisami i w konsekwencji przyczyni się znacznie do 

poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.  

1.7  Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji oraz dostawa wody 

poprzez sieć wodociągową stanowi najbezpieczniejszy dla środowiska sposób 

rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej.  

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych związanych  

z zagrożeniem wydostawania się nieczystości ciekłych przenikających 

bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych.  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska 

naturalnego.  

1.8  Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

Aktywizacja gospodarcza wodociągowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich 

atrakcyjności inwestycyjnej).  

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu 

infrastruktury technicznej (dostęp do sieci wodociągowej).  

Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich.  

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych 

zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe 

wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).  

1.9  Uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji 

W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z §3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana 

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

2.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na 

Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie)   oraz 

zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 

Programie funkcjonalno –użytkowym (PFU)  

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:   

Przedmiotem zamówienia nr 1 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm biegnąca wzdłuż działki nr 8. 

Budowa przepompowni lokalnej odprowadzającej ścieki ciśnieniowo 

rurą PE 110 do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce 

nr 234 – Punkt S1. Przed włączeniem należy wykonać studnię 

rozprężną. Przewidywany dopływ ścieków do projektowanej 

przepompowni ścieków – 5m3/d. 

 

 Wodociągu wzdłuż działki nr 8 PE 110 wraz z hydrantami p.poż. – 3 szt. 

Wpięcie w drodze dz. nr 5/2 w punkcie W1. 

 

Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej – około 200m 

Długość sieci kanalizacji ciśnieniowej – około 312 m 

Długość sieci wodociągowej – około 320 m 

 

 
Przedmiotem zamówienia nr 2 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Budowa przepompowni ścieków P1 odprowadzającej ścieki do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 72/5. Przewidywany 

dopływ ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 15m3/d. 

Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej 

należy wykonać studzienkę rozprężna. 

 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm, dwie nitki biegnące wzdłuż 

działki nr 72/5 włączona do projektowanej przepompowni ścieków P2. 

Ścieki z przepompowni P2 kierowane będą do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w działce nr 144. Przewidywany dopływ ścieków  

do projektowanej przepompowni ścieków – 25m3/d. W ramach 

inwestycji należy wykonać remont przepompowni istniejącej na działce 
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nr 424. Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji 

grawitacyjnej należy wykonać studzienkę rozprężna. 

 Wodociągu biegnącego wzdłuż działki nr 72/3 oraz dwie nitki wzdłuż 

działki nr 72/5. Włączenie wodociągu w węźle W1 na działce nr  74/2. 
 

Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej – około 370 m 

Długość sieci kanalizacji ciśnieniowej – około 1350 m 

Długość sieci wodociągowej – około 1100 m 

 

 

Przedmiotem zamówienia nr 3 jest zaprojektowanie i budowa:  
 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm wzdłuż działek  210; 212,213,214 

i budowa przepompowni na działce nr 215. Przewidywany dopływ 

ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 100m3/d. Ścieki  

z projektowanej przepompowni ścieków kierowane będą do istniejącej 

przepompowni na działce nr 215. 

 Wodociągu wzdłuż działek 210; 212,213,214 i podłączenie do wodociągu 

PE 160 na działce nr 214.  

 Ułożenie nowego odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Gorzowskiej  

i Pyrzyckiej oraz działkach nr 182/7; 175/6; 85/1 z rur PE 160mm od 

węzła W8 do węzła W37 wraz z budową 10 szt. hydrantów p.poż. oraz 

podłączeniem istniejących przyłączy i odgałęzień. Wodociąg prowadzony 

w drodze wojewódzkiej dz. nr 5/1 należy zlokalizować w chodniku. 

 

Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej – około 295 m 

Długość sieci kanalizacji ciśnieniowej – około 10 m 

Długość sieci wodociągowej – około 1450 m 

 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 
Na etapie projektowania należy wykonać oddzielne projekty dla każdego 

zadania. 

 

Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji. 
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Uwaga:  

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi  

z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi 

granice zakresu.  
 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie 

zaprojektowania i wykonania otrzyma w ciągu 38 miesięcy od 

podpisania umowy. 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Miejscowość Lipiany jest zwodociągowana. Ścieki z miejscowości 

odprowadzane są istniejącej oczyszczalni ścieków. Na terenie miejscowości 

Lipiany nie występują obszary chronione. Najbliżej miejsca inwestycji znajduje 

się Natura 2000 Specjalne obszary ochrony  Pojezierze Myśliborskie 

PLH320014- około 1,8 km. 

Zadanie nr 2 realizowane będzie na obszarze częściowo objętym ochrona 

krajobrazu związaną z historycznymi układami parków, cmentarzy. 

Część zamówienie nr III obejmujące budowę kanalizacji i wodociągu dla 

terenów przemysłowych realizowane będzie w granicach strefy OW obserwacji 

archeologicznej. Dla tego obszaru obowiązuje MPZP przyjęty Uchwałą nr 

XIV/102/2020. Uchwałę dołączono do opracowania. 

2.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych powinna 

być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 

założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt 

inwestycji.  

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 

robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci 

i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy  

w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania i robót budowlanych.  

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony  

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.   
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Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe 

i odporne na korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.  

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.  

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia 

robót na etapie projektu i wykonawstwa.  

Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty 

przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-

wytrzymałościowymi.  

Termin wykonania zamówienia – 38 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:  

Przedmiotem zamówienia nr 1 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm biegnąca wzdłuż działki nr 8. 

Budowa przepompowni lokalnej odprowadzającej ścieki ciśnieniowo 

rurą PE 110 do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce 

nr 234 – Punkt S1. Przed włączeniem należy wykonać studnię 

rozprężną. Przewidywany dopływ ścieków do projektowanej 

przepompowni ścieków – 5m3/d. 

 Wodociągu wzdłuż działki nr 8 PE 110 wraz z hydrantami p.poż. – 3 szt. 

Wpięcie w drodze dz. nr 5/2 w punkcie W1. 

 
Przedmiotem zamówienia nr 2 jest zaprojektowanie i budowa:  

 Budowa przepompowni ścieków P1 odprowadzającej ścieki do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej na działce nr 72/5. Przewidywany 

dopływ ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 15m3/d. 

Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej 

należy wykonać studzienkę rozprężna. 

 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm, dwie nitki biegnące wzdłuż 

działki nr 72/5 włączona do projektowanej przepompowni ścieków P2. 

Ścieki z przepompowni P2 kierowane będą do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w działce nr 144. Przewidywany dopływ ścieków do 

projektowanej przepompowni ścieków – 25m3/d. W ramach inwestycji 

należy wykonać remont przepompowni istniejącej na działce nr 424. 

Przed włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej 

należy wykonać studzienkę rozprężna. 
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 Wodociągu biegnącego wzdłuż działki nr 72/3 oraz dwie nitki wzdłuż 

działki nr 72/5. Włączenie wodociągu w węźle W1 na działce nr  74/2. 

 

Przedmiotem zamówienia nr 3 jest zaprojektowanie i budowa:  
 Kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm wzdłuż działek  210; 212,213,214 

i budowa przepompowni na działce nr 215. Przewidywany dopływ 

ścieków do projektowanej przepompowni ścieków – 100m3/d. Ścieki z 

projektowanej przepompowni ścieków kierowane będą do istniejącej 

przepompowni na działce nr 215. 

 Wodociągu wzdłuż działek 210; 212,213,214 i podłączenie do wodociągu 

PE 160 na działce nr 214.  

 Ułożenie nowego odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Gorzowskiej  

i Pyrzyckiej oraz działkach nr 182/7; 175/6; 85/1 z rur PE 160mm od 

węzła W8 do węzła W37 wraz z budową 10 szt. hydrantów p.poż. oraz 

podłączeniem istniejących przyłączy i odgałęzień. Wodociąg prowadzony 

w drodze wojewódzkiej dz. nr 5/1 należy zlokalizować w chodniku. 

 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do 

realizacji zamówienia określony został w PFU „Szczegółowy opis wymagań 

Zamawiającego” gdzie podane zostały:  

 planowane średnice sieci w oparciu o koncepcję budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  podlegające weryfikacji na etapie 

projektowania, 

 wymagania w stosunku do pompowni lokalnych.  

 

Ostateczne wartości w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali 

Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.   

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje przede wszystkim metodami 

bezwykopowymi uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne. W przypadku wykonania kanalizacji sanitarnej w wykopie 

otwartym sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna maja zostać ułożone w 

jednym wykopie. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element 

prac projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.   

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie 

wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót 

określonych w niniejszym PFU –  w szczególności:   
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 trwałości Robót,   

 zapewnienia szczelności sieci,  

 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów.  

2.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych parametrów  

Ponieważ długości sieci wyliczono w oparciu o pomiary wykonane „skalówką” 

na mapie do celów projektowych w skali  1:1000 przyjmuje się że błąd pomiaru 

mógł wynieść ok. 5%. W związku z tym możliwym jest zmiana tej wielkości 

podanych wyżej parametrów, po dokonaniu szczegółowych obliczeń 

sporządzonych w oparciu o projekt wykonawczy.  

 

W związku z tym możliwa jest zmiana wielkości podanych wyżej 

parametrów, po dokonaniu szczegółowych obliczeń sporządzonych na 
podstawie inwentaryzacji.   

 

3. Wymagania zamawiające w stosunku do realizacji 
przedmiotu umowy 

3.1 Wymagania dotyczące projektowania   

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową 

służąca do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane 

uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.    

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.   

3.2 Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty 

projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne 

lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla 

innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji 
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o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich 

potrzebnych korekt.  

3.3   Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań 
projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we 

wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny 

istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych  

i w konsekwencji - Robót.  

Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się 

kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu 

bezpieczne, możliwie najszybszą i sprawną realizację Zadania, zastosowania 

rozwiązań najlepszych pod względem technicznym i technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś 

analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję 

w tej sprawie od Zamawiającego.  

3.4 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji 

istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych 

do opracowania Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne  

i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych 

obiektów.  

3.5 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać szczegółową 

dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki 

hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci oraz lokalizacji 

przepompowni.  

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  
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Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej    

z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). 

3.6 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

(cyfrowej) terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje 

fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie 

punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 

przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz  

z protokołami odbioru wykonanych robót.  

3.7 Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia 

bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU.  Wykonawca na 

własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.   

3.8 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi  

w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy 

analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które 

mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać 

z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.  

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 

Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 

najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów 
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eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 

zaprojektowanych Robót).   

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, 

analizując następujące aspekty:  

efektywności ekonomicznej,   

techniczny, 

technologiczny,  

trwałości przyjętych rozwiązań. 

 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.   

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca 

kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno 

zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach  

z podaniem ich wiodących parametrów.  

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla 

celów, jakim te opracowania służą.  

3.9  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową 

składającą się z:  

Projektu Budowlany  Robót   z uzyskaniem  Decyzji  o pozwoleniu na 

budowę ( PB).  

Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  

Projektu odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji. 

Projektów wykonawczych poszczególnych branż.  

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót oraz Projekt Wykonawczy. PB 

musi spełniać wymagania zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego oraz zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie 

parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 
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eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona 

i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. 

parametry zostaną dochowane.   

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 

sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać 

się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych:  

część technologiczna   

część budowlano- konstrukcyjna,  

zagospodarowanie i urządzenie terenu,  

dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,   

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 

realizacji inwestycji,  

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac 

Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania:  

musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, 

których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, 

których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.   

musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania 

odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych.   

musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych 

poniżej.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym 

opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 

Kompletna dokumentacja każdego projektu ma być wykonana w wersji 

drukowanej (papierowej) w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 

3.10  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania 

Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane  

z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 

dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów  

i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli 
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nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych 

odszkodowań pokryje Zamawiający.  

 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

3.11   Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIOR 

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz  

z przedmiarem robót oraz STWIOR. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

Wykonawca opracuje kosztorysy z podziałem na koszty kwalifikowalne  

i niekwalifikowalne. 

3.12  Informacje i dokumenty udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:  

Pełnomocnictwo 

Badania geologiczne. 

 

3.13  Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i ewentualnych 

inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca 

powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą 

dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji 



   

22 
 

sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu  

do przeglądu przed rozpoczęciem Obioru Robót. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-

kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi  

w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne  

z wymaganiami ośrodka).  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:  

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 

niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ 

wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów  

Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją 

geodety czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)   

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym,  

Pozwolenie na budowę.   

Protokoły odbiorów częściowych.  

Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej.  

Protokół ze zgrzewania rur PE  

Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki)  

Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi 

taki wymóg postawił.  

Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, 

długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci.  

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej. 

Dziennik budowy. 

Instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń. 

Karty gwarancyjne. 

Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne 
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4. Szczegółowe wymagania zamawiające w stosunku do 
realizacji przedmiotu umowy  

4.1  Wymagania w stosunku do sieci wodociągowej 

Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń 

Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych 

wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę  

w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń 

Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające 

wymaganą przepustowość.  

Rurociągi sieci należy wykonać z rur PE100  PN16 w zakresie średnic 90-160 

mm.  

Sieć wodociągowa ma stanowić również źródło wody dla celów pożarowych  

i zapewniać wymagana wydajność 5l/s i ciśnienie w hydrantach na poziomie 

minimum 0,1MPa przez co najmniej 2 godziny. 

Budowane sieci wodociągowej należy lokalizować w działkach wskazanych 

przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci  

po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody 

właścicieli nieruchomości.  

Przekroczenia drogi o nawierzchni asfaltowej (drogi powiatowe, drogi gminne  

i wojewódzkie) należy zaprojektować metodą bezwykopową – przepychu lub 

przewiertu w rurze ochronnej stalowej lub tworzywowej PE-RC.  

  Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść 

przewodów wodociągowych pod i nad przeszkodami oraz przez drogi wymagają 

uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa 

należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia 

w odpowiednich organach.  

Preferowane przez Zamawiającego będą metody bezwykopowe tj.: Przewiert 

sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling); 

Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking).    

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu 

muszą być:  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym 

prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą  

o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

 zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 
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 nowe i nieużywane, klasy I.   

 

Dla sieci wodociągowej przyjęto następujące założenia: 

przewody sieci wodociągowej przyjęto z rur PE100 PN16. 

średnica przewodów sieci wodociągowej i wydajność sieci – wg Rozp. Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

Zagłębienie przewodów na głębokości około 1,4 m. 

 

Projekt rurociągów powinien opierać się na załącznikach graficznych 

załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć wodociągową  

wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych elektrooporowo 

lub doczołowo. Poszczególne elementy sieci powinny być szczelne i umożliwiać 

przepływ przy jak najmniejszych stratach ciśnienia z zachowaniem prędkości 

samooczyszczenia.  

 

4.2 Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń 

Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych 

wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę  

w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych 

założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 

potwierdzające wymaganą przepustowość.  

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej – sieci i przyłączy należy wykonać  

z rur PVC SN 8 lite o średnicy 200 mm.  

Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować zgodnie z załącznikami 

graficznymi. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej 

niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie 

projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody 

właścicieli nieruchomości.  

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa. Średnice kanałów grawitacyjnych 

i tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować. 

Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków 

i prędkość przepływu lub tłoczenia.  
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Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na załącznikach 

graficznych do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji tłocznej 

wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych elektrooporowo 

lub doczołowo. Poszczególne elementy sieci kanalizacji ciśnieniowej powinny 

być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach 

energii. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa.  

Przekroczenia drogi o nawierzchni asfaltowej (w tym drogi wojewódzkie, 

powiatowe i drogi gminne) należy zaprojektować metodą bezwykopową – 

przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej.  

 Przekroczenia przez cieki wodne przewiduje się wykonać pod dnem cieku 

metodą rozkopu i umocnienia dna i brzegów lub (tam, gdzie to będzie możliwe 

technicznie) metodą bezwykopową (przewiert lub przepych). 

  Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść 

przewodów kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami oraz przez drogi 

wymagają uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. Uzgodnienia,  

o których mowa należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.  

Studzienki rozprężne kanalizacyjne należy stosować przed każdym 

włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do kanalizacji grawitacyjnej tak, aby 

ścieki do kanalizacji wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729.  

W najwyższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki 

odpowietrzające z kompletem armatury – dotyczy rurociągów z przepompowni 

sieciowych.   

Preferowane przez Zamawiającego będą metody bezwykopowe tj.: 

Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional 

Drilling); Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking) Mikrotuneling.    

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu 
muszą być:  

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym 
prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o 
wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

 zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU, 

 nowe i nieużywane, klasy I.  
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4.3  Wymagania w stosunku do projektowanych przepompowni ścieków 

4.3.1 Wymagania ogólne  

Projektowane przepompownie ścieków winny spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede 

wszystkim zapewniać:  

• ciągły odbiór ścieków (tłoczenie),  
• niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków.  
Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy 

sprawdzić i ew. skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych 

uwzględniających ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach 

doby.  

4.3.2 Wymagania w zakresie modernizacji istniejącej przepompowni ścieków 
na działce nr 424 

Istniejącą betonową pompownię należy oczyścić i zabezpieczyć przed 

korozją. Pompownię należy wyposażyć w dwie pompy zanurzeniowe w układzie 

1P+1R z armaturą zlokalizowana w części górnej pompowni lub w odrębnej 

komorze zasuw. Pompownia winna być wyposażone w kratę koszową. 

Praca pomp sterowana falownikiem współpracującym z sonda 

hydrostatyczną poziomu napełnienia pompowni.  

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, 

drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane ze stali 

nierdzewnej.  

Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane 

instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.  

Przewidywany dopływ do przepompowni – 125m3/d. 

4.3.3 Wymagania techniczno-technologiczne przepompowni ścieków 

Pompownie winny być obiektami podziemnymi wyposażonymi w dwie 

pompy zanurzeniowe w układzie 1P+1R z armaturą zlokalizowana w części 

górnej pompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Pompownie winny być 

wyposażone w kratę koszową. 
 

Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz 

posiadać wentylacje mechaniczną włączaną na min. 15 min. przed wejściem 

obsługi. Dopuszcza się stosowanie przenośnych zespołów wentylacyjnych. 
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Pod pompownie należy przewidzieć teren o wymiarach około 6x6 m. Teren 

należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafką 

elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu 

Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie  

w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym 

przemysłowym GPRS dla przekazu danych dot. pracy lub awarii obiektu.  

Do każdej pompowni należy zapewnić drogę dojazdową.  

Zagłębienie pompowni winno wynikać z rozwiązań projektowych 

zaproponowanych przez Wykonawcę. Projektując przepompownie ścieków 

Wykonawca winien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Praca pomp sterowana falownikiem współpracującym z sonda hydrostatyczną 

poziomu napełnienia pompowni.  

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, 

drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane ze stali 

nierdzewnej.  

Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane 

instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. 

Lokalizując pompownię należy zapewnić dojazd. Należy wykonać 

oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym 

lub za pomocą zegara astronomicznego. Powierzchnia słupa powinna być 

gładka i uniemożliwiająca wejście na niego. Teren przepompowni należy 

utwardzić kostką betonową 8mm. 

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości 

min. h = 2 m z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych 

antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na kolor niebieski, na cokole 

betonowym.  

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie 

przystosowane do pompowania ścieków surowych zawierających odpadki 

tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje  

o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane  

z materiału o podwyższonej klasie ścieralności. Korpusy pomp powinny być 

wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiałów odpornych na korozję. 

Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz 

zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik 

wilgotnościowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiadać zabezpieczenie 

termiczne (bimetal). Kable zasilające powinny być w osłonie neoprenowej 

niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do 
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podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie uchwyty 

oczkowe i ramy. Wymagany czas reakcji serwisu - do 48 h. Wykonawca 

dostarczy dokumentację Techniczno - Ruchową w języku polskim. Części 

zamienne do danego typoszeregu pomp dostępne minimum przez 5 lat.  

  

Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Doboru pomp 

należy dokonać w taki sposób, aby spełniać następujące wymagania:  

 układ pompowy winien pracować w układzie Pompa pracująca+ 
Pompa rezerwa,  

 sprawność zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę  
w pobliżu punktu maksymalnej sprawności,  

 sprawność każdej pompy winna wynosić min. 70%,  
 typoszereg pomp należy dobrać tak aby miały zastosowanie 

pompy jednego producenta.  

 

Wyposażenie pompowni powinno być wykonane wyłącznie ze stali 

nierdzewnej.  

Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur  

i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicach wewnętrznych 

równych lub większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  

Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Łańcuchy powinny mieć długość, co najmniej o 1,5 metra większą  

od wysokości pompowni. Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych.  

W przypadku niecentrycznego umiejscowienia włazu pompowni prowadnice 

powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5 cm).  

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować uchwyty na przenośną drabinę 

wykonaną ze stali nierdzewnej. Drabinę dostarczyć użytkownikowi. 

Dopuszcza się unifikację, stosowanie jednej drabiny do wielu przepompowni.   

4.3.4 Armatura 

Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub 

w wydzielonej studni (komorze). Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy 

instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą nożową. Armatura 

powinna się cechować poniższymi parametrami:  

 

Zasuwa nożowa  - zasuwa nożowa, żeliwna do zabudowy 
międzykołnierzowej:  

• miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem,  
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• ciśnienie nominalne: do DN 200 - PN 10,  
• wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono 

powinno być wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelką O-ringową,  
• korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej a nóż ze stali 

nierdzewnej,  
• obudowa łożyskowania wykonana z żeliwa sferoidalnego,  
• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjne,  
• zasuwę kołnierzową można zabudować między kołnierzami, jak również 

z zastosowaniem przeciwkołnierza na końcu rurociągu,  
• całkowicie wolny przelot,  
• pręty mocujące łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,  
• zasuwa powinna mieć trzon wznoszący i pokryta być gumą dla łagodnego 

przepływu.  
 

Zawory zwrotne - powinny być przeznaczone do przepływu ścieków  

z zawartością ciał stałych i piasku. Zakres ciśnienia zaworu zwrotnego będzie 

wynosił PN 6.  

Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.  

Korpus wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbą 

epoksydową. Kula powinna być wykonana ze stali nierdzewnej lub stali 

pokrytej gumą. Zawór zwrotny powinien być zaopatrzony w pokrywę do rewizji 

i wymiany kuli.  

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno być uszczelką z gumy 

nitrylowej lub podobną uszczelką olejoodporną. Śruby i nakrętki do montażu 

pokrywy powinny być wykonane z materiałów, które pozwolą na łatwe 

otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montażu np. w studni o wysokiej 

wilgotności i okazjonalnym kontakcie ze ściekami.  

4.3.5 Konstrukcje przeznaczone do demontażu pomp 

Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze 

zbiornika pompowni. Dopuszcza się unifikację żurawika dla wielu 

przepompowni. Żurawik w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Żurawiki mają być 

trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Dla lokalnych punktów 

tłocznych dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików, z tym, że na 

każdej pompowni musi być zamontowana na stałe stopa do zamocowania 

żurawika. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy 

żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą 

demontaż pomp. Konstrukcję należy wykonać ze stali nierdzewnej.  
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4.3.6 Układ zasilania elektroenergetycznego 

Wszystkie przepompownie należy wyposażać w gniazdo do podłączenia 

przewoźnego agregatu.  

Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do 

transmisji danych (z wyjściem impulsowym energii).  Ramach zadania należy 

dostarczyć przenośny agregat umożliwiający uruchomienie każdej pompowni. 

4.3.7 Układ sterowania praca pompowni 

Układ sterowania winien być oparty na sterowniku programowalnym 

sterujący pracą przepompowni ścieków w oparciu o wskazania przetwornika 

poziomu. Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:  

• Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni 
przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków.  

• Włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana 
jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy.  
W czasie skrajnie dużego napływu ścieków powinna istnieć możliwość 
pracy dwóch pomp jednocześnie.  

• Przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu 
zapewnienia równomiernego zużycia agregatów pompowych).  

• Blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy 
po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej.  

• Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.  
• Zabezpieczenie pomp przed ich przeciążeniem realizowane przez: 

urządzenia umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urządzeniu 
umieszczonym wewnątrz pompy i generowane przez sterownik na 
podstawie analizy parametrów pracy pompy.  

• Ręczne sterowanie pracą pomp.  
• Sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania)  

w szczególności: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, 
suchobieg, otwarcie pokrywy włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki 
sterowniczej, otwarcie szafki zasilającej).  

• Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza 
pracującego w układzie buforowym z baterią akumulatorów.  

Wszystkie dostarczone szafy sterujące mają być wykonane według 

jednolitego standardu jakościowego i wyposażenia (zasada zachowania 

jednolitości systemu sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni). 

Urządzenia sterujące powinny być umieszczone w szafce sterowniczej, 

wykonanej z materiałów zapewniających jej trwałość w miejscu 

zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich  

w dodatkowych obudowach lub budynku. Powinna być zamknięta na zamek. 
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Powinna być wyposażona w urządzenie alarmowe uruchamiane w czasie 

włamania do szafy, zbiornika pompowni lub budynku pompowni. Szafka 

powinna być wyposażona w:  

• Wyłączniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziałania 
zabezpieczenia  

• Wyłączniki różnicowo prądowy z stykiem sygnalizacji zadziałania  
• Przetworniki pomiaru temperatury uzwojeń silnika (PTC)  
• Przekładniki do pomiaru prądu silnika z wyjściem 4-20mA,  
• Styczniki dla napędów o mocy do 5,5kW, powyżej 5,5 kW w urządzenia 

„łagodnego" rozruchu,  
• Gniazda 230V jednofazowe 16A IP55 oraz 400V trójfazowe IP67,  
• Przełącznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie  
• Przyciski sterujące praca pomp w trybie lokalnym - załącz wyłącz,  
• Przycisk kontroli kontrolek,  
• Liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyświetlane na 

panelu  
• Kontrolki sygnalizacyjne typu LED załączenia, wyłączenia 

poszczególnych pomp, poprawności napięcia zasilającego  
• Stopień ochrony skrzynki i elementów na elewacji min IP65  
• Wskaźniki metanu i siarkowodoru tam, gdzie jest wymagane przepisami,  
Przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne 

wskaźniki powinny być umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy  

i dostępne bez konieczności otwierania środkowej części szafy sterowniczej, 

drzwi zewnętrzne szafy powinny być przeźroczyste w takim stopniu umożliwiły 

sprawdzenie wzrokowe stanu urządzeń bez ich otwierania.  

4.3.8 Montaż miernika CH4, H2S (gdy wymagane) 

Każda przepompownia winna posiadać czujniki stężenia metanu  

i siarkowodoru tam, gdzie jest to wymagane przepisami szczególnymi. 

Wymagania co do układów pomiarowych stosowanych w przepompowniach:  

Czujnik gazu H2S -z wymienną czujką elektrochemiczną, zakres 5-100 

ppm -2 szt., Czujnik gazu CH4 z wymienna czujką elektrochemiczną, zakres 

0,01-40 DWG - 2 szt., Moduł alarmowy - 4 wejścia dla detektorów, wyjścia 

stykowe - 2 przełączne oraz 1 awaria, napięcie zasilania: 230 V AC, IP 65, 

sygnalizator optyczno - akustyczny.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone  

do PFU. Pozostałe brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. 

Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej  

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uzyska Wykonawca na 

etapie prac projektowych po ostatecznym ustaleniu trasy projektowanych 

sieci.  

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych  
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2021 poz. 2454 

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

tekst jednolity – z późniejszymi zmianami).  

Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej    

z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający posiada dokumentację geologicznej dla potrzeb posadowienia 

rurociągów i obiektów. Opinie dołączono do PFU. 

Zamawiający do PFU dołączył mapę zasadniczą z proponowaną trasą 

projektowanych sieci. 

Zadanie nr 2 realizowane będzie na obszarze częściowo objętym ochrona 

krajobrazu związaną z historycznymi układami parków, cmentarzy. 

Część zamówienie nr III obejmujące budowę kanalizacji i wodociągu dla 

terenów przemysłowych realizowane będzie w granicach strefy OW obserwacji 

archeologicznej. Dla tego obszaru obowiązuje MPZP przyjęty Uchwałą nr 

XIV/102/2020. Uchwałę dołączono do opracowania. 

 

Osoby realizujące zadanie z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich 

wymaganych branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia  

do projektowania i wykonywania w określonym zakresie oraz ważne w dniu 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz na czas wykonywania robót 

zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego 

muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania  

w określonym zakresie oraz ważne w okresie wykonywania projektu 

budowlanego zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby 

Inżynierów. 
 

5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed 

datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.  

W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć  

z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić  
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rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.  

6. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów  
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego   

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy 

ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 

30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.  

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.   

z późniejszymi zmianami)  

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami)  

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628   

z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 

poz.627 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)  

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz   

z późniejszymi zamianami  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401)  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia   

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.   

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 

poz. 578 z późniejszymi zmianami)  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.  

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. Wymagania podstawowe.  

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary.  

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne.  

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury.  

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki.  

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie.  

PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  
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sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 

(PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.  

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  

PN-B-10725:1997  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  

i stałości objętości.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement. Część 1: Skład, wymagania  i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A3:2005  Cement. Część 1: Skład, wymagania  i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI  

INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt   

7 COBRTI INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej   

i Klimatyzacji  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.  

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej   

i kartograficznej, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.  
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK.  

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas 

wykonywania prac  
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P F U - 3  WARUNKI WYKONANIA I  

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Nazwa zamówienia  

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Lipiany w formule zaprojektuj i wybuduj. 

1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej 

niniejszego PFU.  

1.3 Wymagania ogólne  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania  

(w granicach określonych Kontraktem) zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do 

usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, 

Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, 

Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń  

i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.   

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 

i uzgodnione  z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy  

w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt  

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  i usuwał z Terenu Budowy 

wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca 

powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych 

Kontraktem.  
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1.4 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem  

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  
Akt Umowy,  

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen.  

1.5 Gwarancje i ubezpieczenia  

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi 

Wykonawca.  

1.6 Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne 

zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają 

na Wykonawcy.  

1.7 Dokumenty Wykonawcy  

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w PFU nie jest wyczerpująca 

i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy  w ramach 

Kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 

opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt  

i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego.  

1.8 Zgodność Robót z SWZ i Dokumentami Wykonawcy  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w SWZ.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar 

rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone   

w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Dokumentach Wykonawcy będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
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a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

1.9 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego   

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców 

otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w PFU.  

1.10 Błędy lub opuszczenia  

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych  

do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach PFU i SWZ.  

1.11 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego  w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca 

będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych 

oraz Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część 

SWZ i czytane  w połączeniu z PFU, w którym są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku  

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się,  

iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.  

1.12 Tablice informacyjne  

 Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy 

tablice informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych,  
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a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku 

jakiekolwiek tablicy informacyjnej.  

1.13 Decyzje i postanowienia administracyjne  

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca 

winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje  

i postanowienia to między innymi:  

pozwolenie na budowę,  

pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie 

związanych  z infrastruktura drogową,  

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień  

i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia 

kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział  

w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji  

i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, 

którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz 

Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

1.14 Szkolenie  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące 

przepompowni – zakresu opisanego w niniejszym PFU.  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego 

niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi 

urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót 

oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej:  

Zasady eksploatacji urządzeń,  

Przyjęte procedury bezpieczeństwa,  

System kontroli i pomiarów,  

System AKPiA.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe  

i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego 

samodzielnego szkolenia  w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 

pracowników.  

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa 

Wykonawca. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, 

aby dać personelowi jasny wgląd w:  

projekt całościowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przepompowni,  

montaż wszystkich elementów,  

procedury obsługi w każdych warunkach,  

procedury i schematy użytkowania (konserwacji),  

szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych  

dla przeprowadzenia serwisu,  

środki bezpieczeństwa.  

1.15 Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane 

a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy 

oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 

magazynowania materiałów.  

1.16 Woda  

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy wodę do celów budowlanych.  

1.17 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prąd do celów budowlanych.  

2. Materiały  

2.1 Wstęp  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano  

w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności.  

2.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

2.3 Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  

i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  
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2.4 Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń  

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane  

i wykonywane  w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 

budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

Zniszczenia całości lub części obiektów,  

Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia   

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające 

nieprzekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów granicznych 

użytkowania w żadnym z jego elementów  i w całej konstrukcji, wg normy PN-

B-03264:2002 i innych.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania  

i obliczania konstrukcji.  

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie 

może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub 

obniżenia jego przydatności do użytkowania.  

2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych  z korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszelkich warunków technicznych przyłączenia,  dokonanie uzgodnień, 
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przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  

i zezwoleń.  

2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 

wystąpić o określone Ustawą „O Odpadach” pozwolenia  i uzgodnienia oraz 

ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania 

Robót Wykonawca będzie:   

Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych.  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

możliwością powstania pożaru.  

2.7 Bezpieczeństwo pożarowe  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie 

projektu budowlanego.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż 

całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz 

szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu  

do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 

rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać  

w szczególności wymagania dotyczące:  

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych,  

utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

sposobu  przechowywania  i przemieszczania  materiałów  i 

substancji niebezpiecznych,  

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

organizacji pracy na budowie,  

sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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2.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje:  

Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii Projektu  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu Robót.  

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu.  

Przygotowanie terenu.  

Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:  

Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł.  

Opłaty/dzierżawy terenu.  

Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje:  

Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

2.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji   

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  



 

50 
 

2.11 Zatrudnieni Pracownicy  

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do 

wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.  

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, 

jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego 

zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 

niniejszych wytycznych  

2.12 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały   

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty protokołu odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez 

Zamawiającego.  

2.13 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2.14 Odwodnienia wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez 

Wykonawcę  w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym 

zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót.)  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 

odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać 

zakres leja depresji powstałego  

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia  

z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów.  
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3. Kontrola jakości robót  

3.1 Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

3.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającemu.  

3.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania,  i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

3.4 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 

może dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą 

lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w PFU.  

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty 

techniczne są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać  w/w dokumenty.  

3.5 Próby  

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą 

materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych  w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 

wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie Kontraktu.  

3.6 Próby Końcowe  

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków 

Kontraktu.  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:  

próby przed odbiorowe,  

próby odbiorowe,  

eksploatację próbną.  

3.7 Dokumentacja eksploatacyjna  

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, 
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instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do 

przekazania do eksploatacji i użytkowania w 4 egz.  

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów 

tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń 

nabytych w fazie rozruchu  i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego 

z egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. 

Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.  

3.8 Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót,  

Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

Uwagi i polecenia  Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru  

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),  

Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem 

powodu,  

Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych  i końcowych odbiorów Robót,  

Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się.  

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

3.9 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

Protokoły przekazania Terenu Budowy,  

Umowy cywilno-prawne,  

Protokoły odbioru Robót,  

Protokoły z narad i ustaleń,  

Korespondencję na budowie.  

3.10 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

3.11 Obmiar robót  

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:  

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie  

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych  

w Wykazie Cen.  

4. Przejęcie robót  

4.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod 

jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie w imieniu Zamawiającego.   
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4.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie,  

a w ciągu  5 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania 

i pomiaru Robót w celu ich odbioru.  

4.3 Warunki Odbioru Końcowego  

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych 

uwarunkowań:  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót   

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego 

celu.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów.  

Zamawiający wystawi Protokół odbioru końcowego, stwierdzający zakończenie 

Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego.   

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Projektem.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

4.4 Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

Oryginał Dziennika Budowy,  

Oświadczenie kierownika budowy:  

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym   

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
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o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –   

w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu,  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów,  

Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu.  

Uzgodnienia technologiczne.  

Protokoły badań i sprawdzeń,  

Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B,  

Sprawozdanie techniczne.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

wykaz wprowadzonych zmian,  

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu  

z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie 

zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin 

wykonania Robót poprawkowych  i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję 

Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót.  

4.5 Cena kontraktowa i płatności  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję 

rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

Robociznę bezpośrednią.  

Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.  

Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).  
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Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia  

i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne.  

Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym.  

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną Robotę  w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją.  

  

 


