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Zalacznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Numer umowy .....ccceeeeeeenne.

Wdniu................. 2024 roku w Wojcieszowie pomigdzy:

Gming Wojcieszow, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszow, NIP: 694-15-66-091, Regon:
390767191, reprezentowang przez:

1- Stawomira Maciejczyka - Burmistrza Miasta Wojcieszow

przy kontrasygnacie

2-Danuty Sikory — Skarbnika Miasta Wojcieszow,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

adres do korespondencji: ............ooiiiiiiiiiiiiiinan.

reprezentowanym przez

zwany dalej] Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym  bez  NeQOCJACIl  ..o.ovviviiriiiiiiiiiiee e Postgpowanie
przeprowadzono zostato na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) na zadanie pn.
»Wykonanie tynkéw termoizolacyjnych na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego
Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie” Zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest zrealizowanie inwestycji dofinansowanej z Programu
Rzagdowy Fundusz POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych - Wykonanie
tynkow termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego
Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie.
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Calkowity zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu Umowy okres$lajg nizej wymienione
w kolejnosci pierwszenstwa dla celow interpretacyjnych nastepujace dokumenty:
1) niniejsza umowa;
2) dokumentacja, na ktéorg sktadajg sie:
a) przedmiar,
b) dokumentacja graficzna wraz z opisem prac do wykonania,
3) SWZ wraz z zatacznikami,
4) harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy,
5) oferta Wykonawcy (dalej w Umowie — ,,Oferta”).
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniami;

2) odbicie istniejacych tynkow;

3) wykucie starych nienadajgcych si¢ spion, nastgpnie uzupetnienie ubytkow;

4) uzupetnienie ubytkow w elementach drewnianych nadajacych si¢ do dalszej
eksploatacji, elementy nie nadajace si¢ do eksploatacji nalezy wymienic;

5) wykonanie tynku termoizolacyjnego (cieptochronnego)

6) czyszczenie i impregnacja elewacji ceglanej;

7) wymiana/naprawa/czyszczenie i impregnacja/uzupetnienie elementow drewnianych
przybudéwek/ zadaszen, werandy;

8) wymiana drewnianych drzwi zewnetrznych przybudowek;

9) naprawa/uzupetnienie oraz wykonanie nowych oktadzin wszystkich schodoéw
zewngetrznych (piaskowcowych/ granitowych);

10) czyszczenie, impregnacja, uszczelnienie okien.

3. Przyjete w programie dokumentacji urzadzenia i materialy, powinny gwarantowaé
osiggniecie zakladanego efektu, nazwy, typy i1 pochodzenie produktow nie s3 dla
wykonawcow wigzace. Zamawiajacy dopuszcza przyjecie w ofercie urzadzen,
materiatow, norm 1 certyfikatow rownowaznych, pod warunkiem, ze speinione begda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych,
technologicznych 1 osiggnigty zostanie zakladany efekt. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialow roéwnowaznych do podanych w dokumentacji. Zgodnie z art.
101 ust4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca stosujacy materiaty
rOwnowazne zobowigzuje si¢ do zastosowania materialdw o parametrach nie gorszych
niz okreslone w dokumentach.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstepnag promesa Nr RPOZ/2022/7472/PolskiLad
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dotyczaca realizacji inwestycji: ,,Wykonanie tynkow termoizolacyjnych typu Bauwer na
elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie”.

WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOwWY
§2
Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowata w szczeg6lnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy. Informacje takie moga by¢ przekazywane ustnie, telefonicznie, droga

elektroniczng Iub pisemnie.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
z wykonawca, tj. do dnia.............ceueeennen

2. Terminy realizacji poszczegoélnych etapow okresla opracowany przez Wykonawce
stanowigcy zatgcznik do umowy Harmonogram — terminowo - rzeczowo-finansowy z
uwzglednieniem terminu wykonania wydzielonego etapu prac wraz z podzialem na
platnosci.

3. Harmonogram  terminowo - rzeczowo-finansowy stanowi podstawe¢ ustalania
wynagrodzenia za wykonane etapy robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze Harmonogram terminowo - rzeczowo — finansowy obejmuje
wszelkie czynniki mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materiatéw i narzgdzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow,
ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje
liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie
realizacji robot,

2) sporzadzi lub =zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo
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budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrone¢ znajdujacego si¢ na nim mienia.
usunie z terenu budowy gruz i materialy z rozbidrki, dzialajac zgodnie z ustawag
o odpadach. W przypadku ztomu metalowego nalezy go przekaza¢ do punktu skupu a
uzyskane $rodki finansowe ze sprzedazy nalezy przekaza¢ na konto Zamawiajacego,
demontowane urzgdzenia przekazane zostang do siedziby Zamawiajgcego.

zamontuje liczniki poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele
realizowanych robot i zgodne z ich wskazaniami bedzie uiszczal optaty na rzecz
Zamawiajacego jezeli taka potrzeba powstanie,

przeprowadzi branzowe proby i1 odbiory techniczne 1 technologiczne, wykona
inwentaryzacje¢  geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje¢ powykonawcza
z kosztorysami robot wykonanych,

usunie materiaty zbedne i wyburzeniowe z placu budowy na wysypisko $mieci,
uporzadkuje teren budowy, przywroci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac
budowy. Z wywozki odpadow Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu stosowny
dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do utylizacji podmiotowi
uprawnionemu,

zapewni przywrocenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé
Inspektorowi Nadzoru kopie protokotu odbioru z kazdej posesji przywrocenia do stanu
pierwotnego miejsc realizowanych robot odebranych bez uwag przez wiasciciela
posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robot
przed rozpoczgciem 1 po jego zakonczeniu w celu udowodnienia przywrdcenia do
stanu pierwotnego, jezeli wtasciciel posesji odmowit przyjecia robot,

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy,
przywr6ci¢ stan pierwotny drég, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot,

10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediow niezbednych do

realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robot budowlanych, w tym energii
elektrycznej, wody oraz $ciekow,

11) Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach

w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji,

13) jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okreslonej osoby,

ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i
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nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy,
14) Zamawiajacy moze zwrocié sie o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

15) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg
beda wykonywane, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i
chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdno$ci drog.

15) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumenty
zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane,

16) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie  tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza,

17) Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na
budowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
§5

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia robdt do
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego i1 uzyskania Zaswiadczenia o braku
sprzeciwu do zamiaru przystgpienia do wykonywania robot budowlanych

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIALOW
§6

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatow witasnych
uzgadniajac z Zamawiajagcym wybor materiatéw do robot wykonczeniowych.
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2. Materialy 1 urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
oraz projektu wykonawczego. Musza one posiadaé certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobate techniczna.

3. W uzasadnionych przypadkach na zagdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania te Wykonawca
wykona na wilasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania
Swiadectw jakosci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania
akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

5. Jezeli do zakresu robot podlegajacych zaptaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie
rozliczeniowym wchodzg urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub
elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji
1 konserwacji tych urzadzen wraz z kopiami ich gwaranc;ji.

6. Wszystkie urzadzenia, instalacje materiaty wykorzystane podczas realizacji zamdowienia
przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jakosci,
wolne od wad fabrycznych, muszg posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci —
dokumenty dopuszczajace do uzytkowania.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwot¢ nie mniejsza niz 400
000,00 zt z tytulu szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od
ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 0sob
trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami).

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajacemu, dokumentu
potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym
optat¢ wymagalnych sktadek w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jezeli wazno$¢
polisy ubezpieczeniowej wygasa przed uptywem terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia polisy ubezpieczeniowej do czasu
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.l  przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
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poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Zamawiajgcego przedlozy¢ oryginal polis ubezpieczeniowych do wgladu. W przypadku
nieprzedtozenia przedluzonej polisy Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umownej o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11).

PODWYKONAWCY
§8

1. Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona zadanie, o ktérym mowa w § 1 z
udziatem podwykonawcy (-0w): ... za dziatania lub zaniechania, ktorego (-ych) ponosi
petna odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego, w szczegdlnosci szerszego
zakresu czynnosci niz wskazane w ofercie.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

4. Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawca wraz z
niezbedna dokumentacja. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce w/w projektow, nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

6. Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotycza
w szczegllnosci:

1) niespelniania przez w/w projekt wymagan okreslonych w SWZ;

2) nie przedtozenia z w/w projektem dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 4;

3) niespetniania przez podwykonawcg warunkéw okreslonych w  SWZ dla
podwykonawcow;

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury / rachunku za
wykonanie  umowy 0 podwykonawstwo;
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5) gdy wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy warto$¢
wyceniong za ten zakres w ofercie Wykonawcy;

6) zamieszczenia w w/w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy o podwykonawstwo;

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany
umowg gléwng dla tego zakresu lub, gdy w/w projekt zawiera postanowienia
dotyczace sposobu rozliczen uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy;

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo (jej zmiany) Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uplywie terminu

na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do w/w projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 4 , zglosi pisemny sprzeciw do przediozonej

umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w zakresie okreslonym w ust. 6.

Umowa 0 podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie okre§lonym w ust. 4, nie zglosi na piSmie

Stosownego sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, przy czym

wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00

ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

Wszelkie obowigzki Wykonawcy maja zastosowanie, 1 s3 obowigzujace dla

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, ze okres gwarancyjny

na wykonywane przez nich czynno$ci nie bedzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce

w ofercie.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zagdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych

z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci

w catosci lub w czgéci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu

podwykonawcy, podwykonawca moze zwréoci¢ si¢ z zadaniem zaptaty odpowiednio

catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty na Zadanie, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest

zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Zzgdania
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli podwykonawca udokumentuje

jego zasadno$¢ fakturg / rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte

wykonanie, przekazanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w

ust. 18 uwag w sposob wystarczajaco wykazujacy niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. Termin zaplaty wynosi 30 dni od dnia

spelnienia przestanek do dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajacy  potrgca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Platno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.
Niedochowanie postanowien niniejszego paragrafu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy
o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace zawierania uméw pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcami maja
zastosowanie do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sa juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
dostawy 1 uslugi zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia. Ponadto Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
§9
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1.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy przy pomocy 0sob posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp i1 ppoz.,

wyposazonych w odpowiedni sprzet, urzadzenia 1 odziez.

2. Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania umowy kazda osobe, ktéra przez

swo0j brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu

wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy, o ktoérych

mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujgce wszystkie roboty budowlane, wszyscy

pracownicy fizyczni bezposrednio zwigzani z wykonaniem tynku termoizolacyjnego.

4. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

o$wiadczenie o zatrudnieniu 0sOb na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem co

najmniej w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace okre§lonego zgodnie z art. 6 — 8

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020

r. poz. 2207, z 2023 r. poz. 1667 z pdzn. zm.) wraz ze wskazaniem czynnosci, jakie beda oni

wykonywac.

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujacej prace

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych osob nie

moze ulec zmianie.

6. Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez

Wykonawcg wymagania wskazanego powyzej, w szczegdlnosci poprzez zlecenie kontroli

Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie

w/W 0sOb na umowg o pracg.

7. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia w wyznaczonym

terminie nie krotszym niz 3 dni robocze dowodow potwierdzajacych spetnienie przez

Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 3 czynnosci, w tym:

1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce (Podwykonawcg) kopii
umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynno$ci wskazane w ust.
3 przy czym kopie uméw musza by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019, poz. 1781);

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
(Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w 0s6b na umowe o pracg
Zamawiajacy naliczy kary umowne, ktorych wysokos$¢ zostata szczegotowo okreslona
w § 19 ust. pkt 9,
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4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
okreSlone w ust. 3 na podstawie umowy o prace oraz zapisow umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

INSPEKTOR NADZORU
§10

1. Z dniem przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o powotaniu,
odwotaniu lub zastgpieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. 7 zastrzezeniem postanowien ust. 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z Umowy,
a dotyczacego realizacji robdt budowlanych, w szczegdlno$ci: wydawania zalecenh nie
zmieniajacych istotnych postanowien Umowy, sprawowania biezacej kontroli robot (w tym
zgodnosci robot z Umowa), akceptowania zgodnosci z Dokumentacjg projektowa urzadzen
oraz materiatbw, sprawdzanie zachowania termindéw okre§lonych w Harmonogramie
terminowo - rzeczowo-finansowym, wnioskowania Zamawiajgcemu zmiany zakresu robot (z
zastrzezeniem ust. 3), udziatu w odbiorach obok Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie,
w tym podpisywania protokotow odbioru, wykonywania praw zwigzanych z usunigciem wad,
informowanie o roszczeniach, zawieszanie robot w przypadkach przewidzianych w Prawie
budowlanym.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa, chyba Ze dziala na mocy osobnego,
szczegb6lnego petnomocnictwa udzielonego na pismie przez Zamawiajacego i ktorego kopia
zostanie przekazana na pismie Wykonawcy, do:
1) zmiany Umowy;
2) dokonywania czynno$ci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajacego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia o§wiadczenia o rozwigzaniu lub
o odstgpieniu od Umowy;
3) zmiany zakresu i przedmiotu umowy, przesuwania terminow, zlecania dodatkowych
prac i1 robot zamiennych
4) zrzeczenia si¢ w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek praw lub roszczen;
5) zawierania w imieniu Zamawiajacego jakichkolwiek uméow 2z Wykonawca,
Podwykonawcag lub innymi podmiotami,
6) zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
4. Przez caly okres w ktorym powotany bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany bedzie zwraca¢ si¢ do niego bezposrednio we wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji robot.

WYNAGRODZENIE
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§11
. Za wykonanie umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
......................................... ztotych brutto (stownie:...............................00/100),

w tym podatek VAT....%.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty wykonania przedmiotu zamdéwienia
w zakresie okreslonym w SWZ 1 jej wszystkich zalacznikach, w tym wszystkie naktady z
tym zwigzane, obejmujgce m.in opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych
na jej podstawie.

. Wynagrodzenie obejmuje rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane
z realizacja umowy 1 niezbedne dla prawidlowego wykonania jej przedmiotu
a w szczegdlnosci: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
ruchu i terenu budowy wraz z organizacja 1 podzniejsza likwidacja, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obslugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, koszty zwigzane z dozorem terenu budowy w okresie realizacji oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej Umowy, a niezbedne do osiagnigcia rezultatu.

4. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez calty okres realizacji

umowy.

ROZLICZENIE
§ 12

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o fakture czeSciowa i koncowg na podstawie harmonogramu
terminowo - rzeczowo - finansowego ustalonego 1 zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, uwzgledniajagcego zalozenia przyznanego dofinansowania, w
nastepujacy sposob:

1)  w odniesieniu do $§rodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego, wynagrodzenie

platne na podstawie faktury czesSciowej (z zastrzezeniem, iz suma wynagrodzenia
wynikajagca z faktury czeSciowe] nie moze przewyzsza¢ Srodkéw wlasnych
Zamawiajagcego na podstawie harmonogramu terminowo - rzeczowo- finansowego)
wystawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
danych elementéw robot okreslonych w harmonogramie. Zaptata kazdej faktury nastapi
przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT prawidlowo
wystawione] wraz z protokolem czesciowego odbioru robot, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez

niego na fakturze.
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2)  w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w jednej transzy po

zakonczeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koncowej z uwzglednieniem

sumy wyplaconych wczes$niej kwot wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej
wktadem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastagpi po wykonaniu zamdéwienia w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie ptatnosci VAT nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy:
..................................................... na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnik VAT.

4. Nalezno$§¢ za wykonany przedmiot umowy zostanie uregulowana jedng fakturg
czgsciowq 1 jedng fakturag koncowa po koncowym odbiorze robdt w terminie 30 dni od
daty wpltywu faktury do Zamawiajacego.

5. Faktura obejmujgca pozostala czes¢ wynagrodzenia (Il transza) winna zawiera¢ tabelg
rozliczeniowa wykonanych i odebranych prac dla catego przedmiotu Umowy, protoko6t
odbioru koncowego podpisany przez Strony Umowy, oraz Kart¢ przekazania odpadu
na sktadowisko podpisang przez przyjmujacego odpad, a takze analogiczne dokumenty
dotyczace Podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw w przypadku korzystania z ich
ustug lub o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt w sitach wilasnych.

6. Faktury za wykonane etapy robot wykonawca zobowiagzany jest wystawiaé W oparciu
0 protokot czgsciowy i protokot koncowy wykonania robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem terminowo - rzeczowo — finansowym.

7. Fakturami rozliczane beda zakonczone i odebrane etapy robot przez Inspektora Nadzoru
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokotem odbioru
cze$ciowego 1 koncowego podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§13
1. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgeczenia Zamawiajagcemu faktury
wraz z protokotem odbioru robot czeSciowych 1 koncowych z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane w fakturze z
uwzglednieniem § 11 ust. 7.
2. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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3. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom. Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jest oswiadczenie podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodow zaptaty o ktéorych mowa
w ust. 3 wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Zamawiajacy z naleznosci przyshugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatno$ci o ktorej mowa w ust. 5 zwrodci si¢ do
Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi 0 powodach nie
uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi moga by¢
podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument
stwierdzajacy zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest
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Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujagca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70
% calo$ci zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia w wysoko$ci 30% caloSci zabezpieczenia stuzaca do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona
w pkt. 2 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zlg jakos¢ robot, nie dotrzymania
terminu zakonczenia prac lub nakladéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonal tego Wykonawca.

§15

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i do$wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem

najwyzszej staranno$ci. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie

Z opracowang w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz
przepisami BHP.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§16

1. W celu zapewnienia wiasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie

wykonywania umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktow i1 wskaza
zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

. Do kontaktow z Wykonawca w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy
WYZNACZA . enveeeeneaneaaianeennennns stele oo

. Do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca
WYZNACZA tuveenreenneennneennnennnns tel. o

Odbiory robot budowlanych
§17
. Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamdwienia:
1) odbior czeSciowy prac okreslonych w Harmonogramie terminowo - rzeczowo —
finansowym,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2 stanowigcy podstawe wyptaty I transzy wynagrodzenia,
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2) odbior koncowy po wykonaniu catosci zadania, stanowiacy podstawe wyptaty II
transzy wynagrodzenia

3) odbidr pogwarancyjny.
2.0 gotowosci do odbioru czgSciowego za poszczegolne etapy prac okreslone w
Harmonogramie terminowo - rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2,
stanowigcym podstawe wyptaty I transzy wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru na piSmie na 5 dni przed planowanym
terminem zakonczenia realizacji poszczegolnych etapéw robdt dokonujac wpisu do Dziennika
budowy.
3. Zamawiajacy rozpocznie odbior, o ktérym mowa w ust. 2 w 5 dniu od daty zawiadomienia
go o0 osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Jezeli piaty dzien
wypadanie w sobote lub niedziele badz $wieto odbior rozpocznie si¢ w pierwszy dzien
roboczy nastepujacym po tym dniu. Zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastgpi¢ w ciagu 7
dni od daty jego rozpoczgcia.
4. Po wykonaniu robot objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru koncowego 1 zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
5. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatgcza:
1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru.
2) operat powykonawczy w 1 egz., ktory musi zawieraé:
a) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisany przez kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru,
b) oswiadczenie  kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Zze zmiany zostaly zaakceptowane przez
autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatnigty,
C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot.
d) zawiadomienie o zakonczeniu robot.
6. Odbioér koncowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawece 1 dostarczenia kompletu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5.
7. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpdzniej] w ciagu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbior robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastapic
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wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawag do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktorym mowa w § 3, natomiast be¢dzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad 1 ponownego zgloszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
10. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad okresu rekojmi 1 gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbior
ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu
gwarancji.

§18

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$¢ albo
zostaly wykonane niezgodnie z umowa. Okres rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna bieg w
dniu podpisania protokotu skutecznego odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywany przedmiot zamowienia
na okres ............ miesiecy/ (lat) liczac od dnia podpisania protokotu skutecznego
odbioru koncowego na warunkach okreslonych ponize;j.

3. Okres rekojmi za wady fizyczne 1 prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi
gwarancji.

4. Zamawiajacy z tytulu rekojmi i gwarancji moze:

1) Zada¢ usuniecia wady
2) zada¢ obnizenia wynagrodzenia,
3) odstgpi¢ od umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.

5. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze
zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych z powodu istnienia wady.

6. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pisSmie, podajac
termin 1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

7. Wady stwierdzone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest usunac
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie . W szczeg6lnych przypadkach strony
mogg ustali¢ dluzszy termin na usunigcie wad. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢
protokolarnie.
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Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usungt ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac uprawnienia
do naliczenia kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rgkojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Drobne naprawy przedmiotu umowy stwierdzone w okresie obowigzywania gwarancji,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi, pod warunkiem , ze Wykonawca nie przystapi do
ich usunigcia w terminie 3 dni od zawiadomienia.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca zakupil, dostarczyt
1 zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentéw a warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$¢ przedmiotu zamdwienia
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materialdéw i1 urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez wykonawce
zgodnie z warunkami gwarancji okre§lonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiajacy
bedzie zawiadamial wykonawce o wystapieniu wad/usterek skutkujacych koniecznos$cia
napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi gwarancjami producentéw zgodnie
z warunkami gwarancji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych §wiadczonych przez producenta lub inne osoby, ktorym
producent powierzyl §wiadczenie tych ustug— wykonawca zapewni we wlasnym zakresie
zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca zakupil, dostarczyl
1 zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentéw i nie
przekazatl Zamawiajacemu kart gwarancyjnych dla tych materiatow i urzadzen, usuwanie
wad/usterek materiatow 1 urzadzen i naprawienie szkody przez Wykonawce nastepuje
w ramach obowigzkow rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wad materialow 1 urzadzen w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy objetych odrebnymi gwarancjami producentéw Zamawiajacy jako
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nabywca tych materialdéw 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi.

Wybor uprawnien nalezy do zamawiajacego.

16. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci

robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czg¢sci biegnie na nowo od chwili

wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia wad.

17. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt

korzystac.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Kary umowne
§19

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary
umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwlok¢ w niedotrzymaniu terminu koncowego wykonania roboét w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
3) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za niewprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 umowy,

za zwloke w usunigciu wad 1 usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczonej od daty wyznaczonej na usunig¢cie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy nie mniej niz 5 000, 00 zt;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy oraz przez
Wykonawce bez winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.
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9) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1

10) nieprzedtozenia polis o ktérych mowa § 7 na wezwanie Zamawiajacego w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 11 ust. 1 umowy,

11) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujgce nieotrzymaniem
przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoOwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming Wojcieszow
od dysponenta funduszy pomocowych.

12) za naruszenie obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem
dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu umowy
w  wysoko$ci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamdwienie jest/bedzie
sfinansowane lub dofinansowane z $srodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta
funduszy pomocowych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlokg w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbior mial by¢ zakonczony.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §11 ust. 1.

. Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie
dokonat ich zaptaty.

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w terminie 30 dni od pisemnego

wezwania dokonanego przez Zamawiajacego, chyba, ze ztozy wniosek o dokonanie

potracenia kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie pokrywaja

wysokosci szkody gdy np.

1) w wyniku naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujacego
nieotrzymaniem przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymaltby na
wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie w
wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming Wojcieszéw od dysponenta
funduszy pomocowych.
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2) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowac
obowigzkiem zwrotem dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi - jezeli zamowienie
jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z srodkow pozyskanych przez Gmine od
dysponenta funduszy pomocowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
kazdego ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) zostanie zaj¢ty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej platnosci,

5) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika
budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a
Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy
Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania
odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstapienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie po6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu
budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

ZMIANY UMOWY
§21

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych
przypadkach:
1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakaz6éw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
2) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepuja przez
minimum 14 kolejnych dni:
a) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajagce  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) gwattowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,
3) wystapienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, pandemii itp. jako zdarzenia
niezaleznego od Zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim
dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;
4) koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji stanowigcej opis
przedmiotu zamowienia;
5) koniecznos$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikajg z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
6) braku mozliwos$ci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowa
terminie;
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7) odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czeSci robot zbednych do wykonania

przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, a wynikajgcych np.

z technologii robot, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegolno$ci  nast¢pujacymi

okolicznos$ciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materialtdow Iub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwos$cia zastosowania materiatdw lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz

przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji

przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub

umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

) mozliwoscia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej

na zaoszczgdzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji stanowigcej opis

przedmiotu zamoOwienia, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystagpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu

zamoOwienia warunkéw terenowych, a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych

lub btednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

f) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) koniecznosécig usunigcia sprzeczno$ci w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu

zamoOwienia,

1) zaistnieniem przeslanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, skutkujacych

zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci

obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji zadania, usprawnieniem procesu

budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od dokumentacji

stanowigcej opis przedmiotu zamowienia,

10) koniecznos$cig uwzglgdnienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen
wlasciwych stuzb i inspekcji.

11) zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania

spelnienia warunkdéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na innego

Podwykonawce spetniajacego warunki tego zamowienia;

12) skrocenie terminu koncowego;
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13) koniecznoscig dostosowania przedmiotu  zamoéwienia do zmienionych  regulacji
prawnych;
14) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
15) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
16) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci;
a) przekroczenia okreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.
b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, o czas
réwny temu okresowi,
2.Strony wyodrebniaja:
1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za
roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zaméwienia;
2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty obje¢te pierwotng Dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne;
3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktérych odbiodr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktorych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci)
tej dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.
3. W przypadku, gdy wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie skutkowaé
konieczno$cia wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 2, lub zmiang materialow i
technologii wykonania robot lub zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie pisemnego aneksu do
Umowy, ktéry poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia lub zmian technologicznych — takze
Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokét konieczno$ci moze zostaé
sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany
sposobu $wiadczenia, o ktéra z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:
a) kosztorysu roznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,
4) rysunki zamienne sporzadzone badZz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia.
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4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza
one zmian technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 3:

1) muszg zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw tj. SWZ, PFU,
oferty Wykonawcy, harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego, a w razie braku
mozliwo$ci ustalenia warto$ci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla
wojewoddztwa z daty ztozenia oferty.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 3 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokoét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamdwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4-8.

9. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu umowy poprzez udzielenie rob6t dodatkowych, przy

jednoczesnej mozliwosci wskazania robot zaniechanych oraz zamiennych, co przy

maksymalnym mozliwym wzro$cie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie.

10. Dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robdt zaniechanych

1 zamiennych, przy jednoczesnej mozliwos$ci zlecenia robot dodatkowych, przy zastrzezeniu,

ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz 30% wynagrodzenia

brutto, podanego w ofercie.

11. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze

w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

PRZEPISY KONCOWE
§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne poddaje si¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
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3. Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw o ktérych
mowa W ust. 2, rozstrzygane begda przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOSC
§24

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze pelni funkcje Administratora danych
W rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
"RODO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji
Przedmiotu umowy.

2. W zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze
gromadzi¢, wykorzystywaé, przesyla¢, przechowywaé, utrwala¢ albo w inny sposob
przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez druga Strong, niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, ktore mozna powiaza¢ z konkretnymi osobami, w tym w szczegolnosci
dane osobowe pracownikéw, podwykonawcow, dostawcoOw obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na
zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, Ze:

1) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

2) dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas,
okreslony przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej] Umowy oraz w
celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie
Umowy;,

3) wykonuje we wlasnym zakresie wzgledem osob, ktorych dane osobowe beda przetwarzane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z
art. 13114 RODO.

4. Wykonawca w zwiazku z wykonywaniem umowy zobowiazuje si¢ do:

1) wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz
wynikajacymi z uregulowan prawnych obowigzujacych w Polsce 1 Unii Europejskiej,
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2) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposob nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celow
ZWigzanych z realizacjag umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajacego, ktorego informacja lub zrodio informacji dotyczy.

§ 25
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy
§ 26

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.,
2) Oferta wykonawcy,
3) Dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamowienia,
4) Harmonogram terminowo - rzeczowo- finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



