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GPiK-ZP.271.55.2023
                                                                                   Złotów, 03 października 2023 r.
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.


W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:  

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii terminu realizacji zadania. W PFU przyjęto założenie realizacji projektu na 2 miesiące oraz 8 miesięcy na wykonanie prac. W SWZ określono czas na wykonanie całego zadania na 180 dni. Z uwagi na fakt, że prace projektowe zajmą minimum 2 miesiące, co przy uwzględnieniu orientacyjnego terminu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy w okresie zimowym, pozostały czas może być niewystarczający na budowę. W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisów SWZ do założeń PFU i określenie terminu realizacji na 2 miesiące na prace projektowe licząc od daty zawarcia umowy oraz 8 miesięcy na prace budowlane licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 


Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje: 
Obowiązującym terminem realizacji jest termin określony w SWZ – tj. 180 dni od dnia podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22
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