

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania

B. Aktualizacja opracowania siedliskowego

1. Nadleśnictwo Radom

I – Prace przygotowawcze – % ceny umownej.

II – Prace terenowe – % ceny umownej.

II.1. Kartowanie siedlisk i pomocnicze powierzchnie typologiczne – % ceny umownej.

II.1.1. Obręb Jedlnia – % ceny umownej,

II.1.2. Obręb Radom – % ceny umownej.

II.2. Podstawowe powierzchnie typologiczne – % ceny umownej.

II.3. Analizy glebowe – % ceny umownej.

III – Prace kameralne – % ceny umownej.

III.1. Kameralna aktualizacja opracowania siedliskowego i sporządzenie baz danych –
% ceny umownej,

III.2. Opracowanie zestawień tabelarycznych gleb i siedlisk – % ceny umownej,

III.3. Wykonanie warstw dotyczących siedlisk, edycja i wydruk map – % ceny
umownej,

III.4. Opracowanie opisu ogólnego – % ceny umownej.

IV – Prace zakończeniowe – % ceny umownej.