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BANK GOSPODARITWA
KRAJOWEGO

Gmina Nysa
Urzad Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

BZP.271.8.2024 Nysa, dnia 14 lutego 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miescie Nysa

WYJASNIENIA TRESCI SWZ [2]

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp.), Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zapytania dotyczace tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla przedmiotowego
postepowania.

Pytanie nr 1:

W nawigzaniu do odpowiedzi BZP.271.8.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. na stronie internetowej prowadzonego
postepowania pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miescie Nysa i w $wietle WYJASNIENIA
TRESCI SWZ Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp)
dotyczacej zapytania nr 2 prosimy o:

Jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiajacy posiada uzgodniong dokumentacje przez Tauron Dystrybucja
SA dokumentacje na podstawie ktérej Wykonawca moze zostaé. dopuszczony do robdt na majatku
Operatora. Opinia koordynacyjng, uzgodnienia branzowe, warunki kolizyjne nie sg podstawa umozliwiajaca
rozpoczecie prac, nawet w przypadku prawomocnego pozwolenia budowlanego.

Warunkiem rozpoczecia prac (na zakresie kolizji) jest sprawdzona dokumentacja potwierdzona pismem od
Operatora OSD.

Odpowiedz:

Na zadane pytanie udzielono juz odpowiedzi w poprzednich wyjasnieniach.

Pytanie nr 2:
Wnosze o zmiane § 5 ust. 11 Umowy poprzez dodanie po stowie ,wydawnictwa Sekocenbud”

nastepujacej tresci:

~ktdre ma byc dla wojewddztwa opolskiego, na terenie ktdrego prowadzone beda prace.”

Ceny rynkowe rdznig sie w zalezno$ci od regionu, co powinno by¢ uwzglednione przy poréwnywaniu stawek
rynkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany. Pod uwage przy ewentualnej waloryzacji
zgodnie z zapisami umowy poréwnywane beda krajowe $rednie ceny materiatéw budowlanych.
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Pytanie nr 3:
Wnosze o zmiane § 7 ust. 22 Umowy poprzez kazdorazowq zmiane ,brutto” na ,netto”

Uzasadnieniem jest zasada réwnego traktowania, wynikajaca z unormowania ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje nieréwne traktowanie
wykonawcéw, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie obliczana od wartosci nizszej,
poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wyfacznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja
miataby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady réwnego
traktowania wykonawcéw biorgcych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zasadnym jest naliczanie kar
umownych od wartosci netto

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 4:
Whnosze o zmiane § 7 ust. 22 Umowy poprzez kazdorazowa zmiane ,,0,02 %" na ,0,01 %"

Odpowiedz: v
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 5:
Whnosze o zmiane § 9 ust. 1 Umowy poprzez kazdorazowg zmiane ,brutto” na ,netto”

Uzasadnieniem jest zasada réwnego traktowania, wynikajacg z unormowania ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje nieréwne traktowanie
wykonawcdw, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie obliczana od wartosci nizszej,
poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wylacznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja
miataby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady rownego
traktowania wykonawcdw biorgcych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zasadnym jest naliczanie kar
umownych od wartosci netto

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 6:
Wnosze o zmiane § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy poprzez zmiane ,,15 %" na ,,10 %"

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 7:
Wnosze o zmiane § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez zmiane ,,15 %" na , 10 %"

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 8:
Wnosze o zmiane § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy poprzez zmiane ,,2 000,00 z” na ,500,00 zi"

Odpowiedz:
Zamawiajgcy hie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 9:
Wnosze o zmiane § 9 ust. 1 pkt 5 Umowy poprzez zmiane ,,2 000,00 zt" na ,,500,00 zi”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 10:

Wnosze o zmiane § 9 ust. 1 pkt 6 Umowy poprzez zmiane ,,4 000,00 zt” na ,, 1 000,00 zi"
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.
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Pytanie nr 11: ‘
Wnosze o zmiane § 9 ust. 2 Umowy poprzez zmiang ,5 000,00 zt” na ,2 500,00 zt”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 12:
Wnosze o zmiane § 9 ust. 4 Umowy poprzez zmiane ,30% wynagrodzenia umownego brutto”

na ,15 % wynagrodzenia umownego brutto”

Uzasadnieniem dla wnioskéw wskazanych w punktach 3 oraz 5 - 11 o zmiane jest fakt, ze wskazany limit kar
umownych stanowi o przerzuceniu na Wykonawcdw odpowiedzialnosci finansowej za realizacjg zaméwienia
W wymiarze wiekszym niz wymagajg tego warunki zaméwieni publicznych. ZawyZanie wysokosci kar
umownych przektada sie przy tym w sposob bezposredni na wysokosc cen oferowanych. Kalkulujgc ofertg,
Wykonawca, majac na wzgledzie swéj interes ekonomiczny, uwzgledniac bedzie nie tylko koszty stworzenia
przedmiotu umowy (w tym jego czesci), koszty osobcwe, zwigzane z zatrudnianiem oraz zaktadanego zysku,
ale i wszelkie wigzace sie z realizacjg zamdwienia ryzyka — do ktdrych zaliczy¢ nalezy kary umowne. W
konsekwencji prowadzi¢ to moze do zawyzania przez czes¢ wykonawcdw ofert cenowych, jako reakcje na
nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grozace w postepowaniu — w dalszej natomiast perspektywie: do
nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany. Zapis limitu kar w tej wysokosci ma na
celu zdyscyplinowanie Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Wnosze o zmiane § 10 ust. 1 pkt 4 Umowy poprzez przyjecie nastepujacej tresci:

~Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie , a wynika wyfacznie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszej zmiany.

Pytanie nr 14:

Wnosze o wykreslenie § 10 ust. 1 pkt 5 Umowy

Tre$¢ wskazanego postanowienia stanowi w zasadzie powielenie tresci § 10 ust. 1 pkt 6 Umowy
Odpowiedz:

Tresci § 10 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 nie sg tozsame, dlatego Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie § 10
ust. 1 pkt 5.

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SWZ, stanowig integralng jej czesc¢, sq wiqzace dla wszystkich
Wykonawcoéw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu i sktadaniu ofert.
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