Zatacznik nr 1 do SIWZ

UMOWA nr ............... /2020/ZP

zawarta w dniu .....eeeeeeccnens roku w Pile pomiedzy:

Panstwowa Uczelnig Stanistawa Staszica w Pile,
majaca siedzibe przy ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita,
o numerze NIP 764-22-77-132, Regon 570889124
reprezentowang przez:

a
Majacy siedzibe W ...vvceceevennennene. PIZY aeeeereveereeressessessssessessessesessessessenes kod POCZLOWY:...uceeerereeeererreeenne
0 NUMENZE NIP aeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeecaenes ., Regon.......eeeveeuenneen ey KRS ettt e e eseeseens .

reprezentowana przez:

zwana/nym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca,”.
zwanymi tacznie ,, Stronami”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) i dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania inwestycyjnego w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej”.
Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
dokumentacji projektowej na budowe instalacji fotowoltaicznej oraz nastepnie robdt
budowlanych dotyczacych instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 500 kWp wynikajacych
Z niniejszej umowy. Przedmiot umowy bedzie zlokalizowany na terenie kampusu Panstwowej

Uczelni Stanistawa Staszica w Pile przy ul. Podchorazych10.

Szczegotowy zakres przedmiotowych robot zostat okreslony za pomoca dokumentacji:
a) Oferty wykonawcy,
b) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c) Programu funkcjonalno - uzytkowego,
d) Dokumentacji technicznych;

Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowia integralng czes¢ umowy.
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2. Przedmiotowe prace obejmuja dokumentacje projektowa oraz prace zwiazane z budowa
farmy i stanowisk dydaktycznych dotycza min.: przygotowania terenu, robot budowlanych,
wykonania instalacji, infrastruktury technicznej, przytaczy, dostawy i montazu wyposazenia,
zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania i uzgadniania
z Zamawiajacym wszelkich dziatan dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru
zabezpieczenia i koordynacji robot, tak, aby przebiegaty bez zaktdcen odnosnie uzytkowania
i funkcjonowania obiektéw uczelni.

1) Ogoélny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robét) obejmuje wykonanie min.:
1.1) robét budowlanych:

1
1
1

1

A1)
2)
3

A
A
1.3)

instalacje elektryczna wtaczona do istniejacej instalacji,

instalacje niskopradowa, teletechniczna, informatyczna, multimedialna,

Montazu odpowiedniej ilosci certyfikowanych paneli fotowoltaicznych zgodnych
z norma PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydany przez odpowiednia jednostke
certyfikujaca by zapewnic¢ nie mniej, niz 500 kWp. Zastosowac panele o mocy nie
mniejszej jak w PFU ( programie funkcjonalno- uzytkowym) wraz z konstrukcja
mocujaca. Panele fotowoltaiczne winny spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) Panel wykonany w technologii wg PFU

b) Moc nominalna panelu Pyep > wg PFU

c) Sprawnos¢ panelu > wg PFU

d) Gwarancja minimum 12 lat na wady ukryte oraz minimum 25 lat na moc.

.1.4) Montazu odpowiedniej ilosci inwerterow o mocy nie mniejszej niz 50 kW ( dotyczy

farmy) z mozliwoscia zdalnej obstugi, kontroli parametréow. Inwertery winny
spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) Moc wyjsciowa > wg PFU.

b) Sprawnos¢ > wg PFU

c) Mozliwos¢ zdalnej kontroli parametrow oraz obstugi.

d) Gwarancja minimum 10 lat.

.1.5) Montazu konstrukcji. Panele fotowoltaiczne zostang zainstalowane na konstrukcjach

1.6)

1.7)

.1.8)

dwu palowych, ocynkowanych, wbitych w grunt o trzech rzedach w poziomym
ustawieniu paneli.

Montazu instalacji i zabezpieczen pradu statego DC i pradu przemiennego AC od
paneli fotowoltaicznych, inwerterow oraz rozdzielni elektrycznej uczelni - powinno
by¢ dopasowane do parametréw niniejszej elektrowni.

Wykonania przytacza do sieci energetycznej zgodnie z okreslonymi warunkami
przytaczenia.

Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego na terenie elektrowni. Oswietlenie
niniejszego obiektu powinno zapewni¢ odpowiednie swiatto na catej powierzchni
W sposéb rownomierny za posrednictwem zrédet Swiatta wykonanych w technologii
LED. Zrodta powinny zostaé zainstalowane na stupach oswietleniowych. Likwidacja
istniejacych starych stupow oswietleniowych.

1.1.9) Wykonanie systemu monitoringu CCTV terenu farmy fotowoltaicznej tacznie

z przytaczeniem do sytemu CCTV uczelni. System monitoringu powinien obejmowac
caty omawiany obiekt. Rejestracja powinna zostaé zrealizowana w rozdzielczosci
minimum HD (1280x720) z mozliwoscia podgladu materiatu nie mniej jak 30 dni
wstecz.

.1.10) Montazu ogrodzenia. Ogrodzenie obiektu winno by¢ oparte o rozwiazanie panelowe

z podmuréwka betonowa. W ogrodzeniu powinna sie znalez¢, co najmniej 1 brama
oraz 1 furtka w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
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1.1.11) Stanowiska dydaktyczno - badawcze. Stanowiska badawcze zostana wykonane,
zgodnie z wytycznymi PFU.

1.2) towarzyszacych robotom budowlanym dostaw i ustug niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia:
1.2.1) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i oznakowania ppoz. min.:
tabliczki oznakowania drog ewakuacyjnych;
1.2.2) dostawa wyposazenia;
1.2.3) przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urzadzen i wyposazenia;
1.2.4) przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw z obstugi zamontowanych urzadzen
(potwierdzone protokotem szkolenia),
1.2.5) wykonanie innych prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego
zakresu robot, a niezbednego do prawidtowego wykonania catosci zadania

i mozliwosci dokonania odbioru,

1.2.6) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia
(z podaniem nazw i typow) fizycznie zamontowanych urzadzen,

1.2.7) wykonanie przegladow technicznych i serwisow wg standardow producenta (bez

dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego) w ramach umownego
wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy (dopuszczajacych urzadzenia do
uzytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji - z oferty wykonawcy,
zgodnie z zapisami gwarancyjnymi poszczegélnych urzadzen i ich instrukcjami
eksploatacji, jednak nie rzadziej niz raz do roku w okresie obowigzywania udzielonej
Zamawiajagcemu gwarancji: min. 5 lat. Wymagany harmonogram przegladéow
technicznych sporzadzi Wykonawca i bedzie stanowit on zatacznik do dokumentu
gwarancyjnego, o ktorym mowa § 16 ust. 2 Wzoru umowy.
Uwaga! W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z przegladow technicznych,
i serwisdw o ktorych mowa powyzej, Wykonawca przejmuje na siebie obowiazki
gwaranta wzgledem Zamawiajacego za ewentualng utrate gwarancji na
poszczegblne urzadzenia/instalacje/materiaty oraz wykonane przez Wykonawce
prace na podstawie niniejszej umowy; w przypadku urzadzen, ktore ze wzgledu swej
specyfiki wymagaja przegladow wynikajacych z przepisow prawa Zamawiajacy moze
skorzystac z wykonawcy zastepczego a kosztami obcigzy Wykonawce.

) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie,

) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt w trakcie prowadzenia prac oraz
zabezpieczenie terenu budowy,

1.2.10)porzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywroceniu go do stanu jak

sprzed rozpoczecia inwestycji wraz z wywozem i utylizacja gruzu,
1.2.11)sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji , Wykonawca musi potwierdzi¢, ze
wykonane systemy zapewnia skuteczng prace,

1.2.12)wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,

1.2.13)wykonanie projektu organizacji placu budowy i zasilania w media placu budowy,

1.2.14)wykonanie planu B. i O. Z.,

1.2.

1.2.

1.2.8
1.2.9

15)wykonanie dokumentacji roboczej (warsztatowej),
16)wszelkie zmiany rozwiazan technicznych, plastycznych i technologicznych
w stosunku do przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji wymagaja
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego i projektanta,
1.2.17)wykonanie projektow montazu dla nowobudowanych elementow,
1.2.18)wykonanie rys. montazowych rozdzielnic elektrycznych wraz z opisem zabezpieczen,
1.2.19)jezeli zastosowanie rozwiazan, lub technologii odmiennych w stosunku do
zatwierdzonych wczesniej PB i PW wymagac¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji
zamiennej, lub uzupetniajacej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawce, ktory
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winien uzyska¢ dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp.
Dokumentacja zamienna wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego
i projektanta przed skierowaniem do realizacji, jezeli taka dokumentacja zostanie
sporzadzona, to jej autor powinien zapewnic¢ nadzér autorski nad jej realizacja,
1.2.20)z uwagi na wysokie nasycenie projektowanego obiektu sieciami infrastrukturalnymi
prace przy ich wykonaniu musza byc realizowane w sposob szczegolnie starannie
skoordynowany, w zwiazku z tym obowiazkiem Wykonawcy robét bedzie dokonanie
koordynacji miedzybranzowej przed przystapieniem do wykonywania prac, skutki
odstapienia od takiej koordynacji beda go obciagzac;
1.2.21)dostarczenie instrukcji uzytkowania, eksploatacji, konserwacji i serwisowania
obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systeméw i urzadzen, procedury
postepowania na wypadek awarii ( szkolenie odpowiedzialnych przedstawicieli
Zamawiajacego), wytyczne dotyczace realizacji gwarancji na obiekt wraz
Z wyposazeniem,
1.2.22)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
1.2.23)deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby
budowlane i urzadzenia ,
1.2.24)protokoty z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan
potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania,
1.2.25)przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentow w trakcie dokonywania
poszczegolnych odbiorow, a takze sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania,
1.2.26) Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzie¢ wszystkie roboty, czynnos¢
i dostawy niezbedne dla wykonania robét i pozytywnego odbioru obiektu,
1.2.27)Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajagcym w zakresie
prawidtowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich dopuszczen
i pozwolen uzytkowania w tym skutecznego zgtoszenia oraz przytaczenia do
odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.
1.2.28)Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona procedur administracyjnych
odnosnie uzyskania decyzji dotyczacych ewentualnego wykonania wycinki drzew
i krzewow oraz wykona nasadzenia zastepcze (tacznie z powyzszymi pracami).
1.2.29)Dostarczenia kamery termowizyjnej potrzebnej do diagnozy poprawnosci
funkcjonowania paneli. Kamera termowizyjna powinna spetnia¢ nastepujace
kryteria:
a) Konstrukcja umozliwiajaca obstuge jedna reka.
b) Zintegrowany ekran LCD.
c) Gniazdo kart micro SD lub/i gniazdo USB.
d) Bluetooth lub/i Wi-Fi.
e) Minimalny zakres pomiarowy od -10 °C do +250 °C.
f) Zasilanie akumulatorowe z tadowarka lub/i baterie AA lub AAA.
g) Oprogramowanie do analizy wynikow i raportowania.
h) Gwarancja minimum 2 lata

2) SZCZEGOLOWY zakres przedmiotowych robot budowlanych okre$la dokumentacja techniczna
wskazana w § 2 ust. 5 Umowy.
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§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz miejscem

wykonania zamowienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem

terenu robot, dojazdem, dojsciem i warunkami budowy, - ktore moga mie¢ wptyw na
wykonywane roboty. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze =zapoznat sie szczegotowo

z dokumentacja , dokonat jej analizy i sprawdzenia oraz ze niniejsza dokumentacja jest

wystarczajaca do zrealizowania w catosci robot objetych niniejsza umowa. Zamoéwienie

przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podana w ofercie, ktora jest cena
niezmienng z zastrzezeniem § 11 i § 26 niniejszej Umowy.

. Wspdlny stownik zamoéwien CPV: 45214400-4, 45310000-3, 45251100-2, 09331200- 0, 71000000-8,

45000000-7, 71320000-7,

Strony zgodnie wustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz stanowiacy

specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia, zawierajacy miedzy innymi istotne dla

Zamawiajacego postanowienia i zobowiazania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do

niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dokumenty zawierajace specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, stanowia integralng czesé

Umowy - Zatacznik nr 1.

Na przedmiot Umowy okreslony w § 1 sktada sie zakres rzeczowy robot wyszczegoélniony

w dokumentacji technicznej, zawierajacej:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy- stanowiacy Zatacznik nr 2 do Umowy.

2) Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w odpowiednich branzach
(zwane ,,STWiIORB”) - zwanej dalej takze “dokumentacja techniczng”

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w dokumentacji technicznej, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z projektem budowlanym i wykonawczym, STWIiORB i zasadami wiedzy technicznej oraz

obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania i przekazania kosztorysu wykonawczego Budowy farmy fotowoltaicznej;

2) przygotowania Dokumentacji Projektowej Budowy farmy fotowoltaicznej zawierajacej,
kompletny projekt wykonawczy wraz z wykazem wymaganych certyfikatow urzadzen;

3) zbudowania i uruchomienia farmy fotowoltaicznej zgodnie z Umowa, obowiazujacymi
przepisami prawa i zaleceniami producentow urzadzen uzytych w instalacji;

4) dostarczenia lub udostepnienia oprogramowania dotyczacego min.: monitoringu produkcji
energii w instalacji, informowania o ilosci wyprodukowanej energii w danym czasie,
generowania i udostepniania danych historycznych o elektrycznych parametrach pracy
systemu oraz wykrytych usterkach i btedach;

5) przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji wymaganej do przytaczenia
instalacji do sieci energetycznej wraz z jej specyfikacja techniczna, projektem
wykonawczym, certyfikatami i oswiadczeniem o jej wykonaniu, podpisanymi przez
uprawnione osoby;

6) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgtoszenia i przytaczenia instalacji do sieci
energetycznej operatora;

7) przekazania warunkow gwarancji producentow;

8) ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnie z zapisem z ogtoszenia;

9) naprawienia ewentualnie powstatych szkod na terenie uczelni w wyniku realizacji projektu.

Do dnia petnej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.2 autorskie

prawo majatkowe do Dokumentacji Projektowej i jej elementow pozostaje wytaczng wtasnoscig
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10.

11.

6.

Wykonawcy. Z chwila petnej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.2 autorskie prawo
majatkowe do dokumentacji projektowej przechodzi na Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz Dokumentacja Projektowa bedaca przedmiotem niniejszej Umowy
sporzadzona dla Zamawiajacego nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich, a dla jej
eksploatacji lub wprowadzania zmian nie bedzie konieczne uzyskanie zgody osob trzecich.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy nie narusza zadnych praw patentowych, praw do znakow towarowych, praw autorskich
ani innych praw wtasnosci intelektualnych i przemystowych, ktére przystuguja osobom trzecim.

TERMINY REALIZACJI
§3

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie¢ na dzien podpisania umowy, termin

rozpoczecia robot budowlanych ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi
za protokotem przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy - robédt ustala sie do dnia .......cceeeeeverreecnnnnne r. (tacznie
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu ), uwzgledniajac ztozona przez Wykonawce
oferte i zawarte w niej skrocenie tego terminu oO............ dni, tj. do dnia

............................................ r

. Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyzej terminy sg prawidtowo i obiektywnie okreslone,

a nadto, iz sg wystarczajace do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
§4

. Teren budowy jest potozony w Pile przy ul. ptk Michata Zioty i ul. Ofiar Katynia , szczegotowy

opis terenu budowy zawiera dokumentacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania
Umowy za protokotem zdawczo odbiorczym.

NADZOR
§5
Zamawiajacy powotat Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:
mgr inz. Bogustawa Panczyniaka - posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, nr tel. 509 335 353
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na
pismie Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.
Ilekro¢ w Umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumiec takze Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.
Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6z.zm.).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie:
............................................................. - posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz doswiadczenie wskazane w Ofercie
WYKonawcey, NI tel..rcerreceeneeecnneseenesesnenee s .
oraz
2) kierownika robét w osobie :
............................................................. . - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia bez ograniczen
4] g =] DO UORRRRRROORRRRI .
Nadzor autorski petnic¢ bedzie:
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7.

10.

2.

Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji Umowy, o0s6b uczestniczacych w realizacji
zamowienia jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba zastepujaca osobe zastepowana -
wskazang w ust. 5 pkt. 1 i 2 Umowy - musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktorych spetnienia
Zamawiajacy wymagat w specyfikacji od osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji
zamowienia. Dodatkowo - w przypadku zmiany kierownika budowy, wskazanego w ust. 5 pkt. 1
Umowy - osoba zastepujaca osobe zastepowana musi posiadaé¢ doswiadczenie réwne lub wyzsze
od doswiadczenia osoby (kierownika budowy) wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana kadry okreslona w ust. 7 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajacego osoby zstepujacej.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg
lub innymi robotami budowlanymi tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany
wyniktej z okolicznosci nagtych i nieprzewidzianych.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownikow robét,
o ktorych mowa w ust. 5, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe

przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na

zasadach okreslonych w Umowie, Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajacego niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy warunkow,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym:;

3) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dziennikdbw montazu, (jesli
wymagane), oraz egzemplarza programu funkcjonalno-uzytkowego.

4) wspotdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu

Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

udziat w naradach koordynacyjnych;

zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robot w terminach okreslonych w Umowie;

zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen,

ktorym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowac, o ile nie wykraczaja poza zakres

przedmiotu lub postanowien Umowy.

Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac

realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajac przy tym staran, by kontrola nie

zaktocata prac. W szczegolnosci Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez

Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie.

Zamawiajacy ma prawo zadaé, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,

ktora w opinii Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z Umowa, nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu osob znajdujacych sie na terenie
budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek ze swoich zobowiazan wynikajacych

z niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonac

czes¢ lub catos¢ zobowigzan Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem osob trzecich
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i obciazy¢ Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz
nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie obowiazkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych
w hiniejszej Umowie.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie obcigzat Wykonawce kosztami poboru wody oraz dostawy energii
elektrycznej na teren budowy w okresie realizacji robot. Koszty mediow zuzytych na potrzeby
budowy farmy fotowoltaicznej pozostaja po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy organizacje i realizacje prac tak, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu zaktdocaé biezace funkcjonowanie obiektow sasiadujacych oraz
przebywajacych na ich terenie osob.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petna

odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
i zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace/ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcéow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Wykonawca odpowiada za bezpieczne sktadowanie dostarczonych materiatow,
urzadzen i narzedzi.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane niebedace przedmiotem niniejszej Umowy - na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu robét.
Wykonawca zapewni petng obstuge budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robdt
budowlanych, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Od daty protokolarnego przejecia budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za wszelkie wynikte szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu robét i samych robét z tytutu szkoéd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
w okresie obowigzywania Umowy.

Strony osSwiadczaja, ze Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy przedstawit
dokumenty potwierdzajace, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
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prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia (w tym rowniez
ubezpieczenie terenu rob6t i samych roboét z tytutu szkéd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi) w okresie obowiazywania Umowy. Polisa j.w. stanowi
Zatacznik nr 8 do Umowy. W przypadku wygasniecia polisy ubezpieczeniowej
w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia i optacenia z tego tytutu sktadki ubezpieczeniowej, w terminie zapewniajacym
ciagtosc¢ posiadania ochrony ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiajacemu kopii nowej
polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy
ubezpieczeniowej.

13. Wykonawca oswiadcza, ze opracuje i przedstawit Zamawiajacemu szczegétowy kosztorys
(sposob wyliczenia ceny oferty) z podziatem prac Zatacznik nr 3 do Umowy.

14. Wykonawce obciaza wykonywanie wszystkich obowiazkéw przewidzianych w Umowie, SIWZ oraz
obowiazujacych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
realizujacych zadania objete przedmiotem Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow oraz sposobdw realizacji wykonania przysztych robot budowlanych, jezeli
moga one w istotny sposob wptynaé na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.

16. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby faktyczne wykonanie czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, tj. prace_ogolnobudowlane i prace branzowe budowlane
(z wytaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami budowlanymi oraz
czynnosci obstugi inwestycji) odbywaty sie przy pomocy oséb zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.). art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik
zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

17. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, wykazu
pracownikow wykonujacych roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawce) wykaz oséb realizujacych zamdwienie,
o ktorych mowa w § 7 ust. 16 (minimum: nazwisko i imie) musi sie znajdowac na state na terenie
budowy od dnia rozpoczecia realizacji Umowy.

18. Wykaz, o ktorym mowa w § 7 ust. 17 bedzie okazywany przez kierownika budowy na kazde
zadanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

19. Wykonawca zobowigze sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpdzniej w dniu
wprowadzenia zmiany.

20. Wykonawca zobowiaze sie do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy i udostepniania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych
podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamodwienia (poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace, ewidencja
czasu pracy).

21. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i zadania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy
oraz w _kazdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego terminie, potwierdzenia
dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy $wiadczacym roboty budowlane,
w szczegolnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow o prace oraz ewidencji
ich czasu pracy.

22. Wykaz pracownikdéw, poswiadczony za zgodno$s¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umow o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy.
W przypadku braku w/w identyfikatorow Zamawiajacy naliczy kary umowne.
Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.
Wykonawca zobowiazuje sie do informowania i uzgadniania z Zamawiajacym wszelkich dziatan
dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robét, tak, aby
przebiegaty bez zaktocen odnosnie uzytkowania i funkcjonowania obiektéw uczelni.
Wykonawca oswiadcza ze dysponuje wystarczajaca iloscia pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami i doswiadczeniem, pozwalajacym na prawidtowe i terminowe wykonanie budowy
farmy fotowoltaicznej.
Wykonawca zobowigzuje sie do budowy instalacji tak, aby uzyskac maksymalny efekt
ekologiczny, mozliwy do osiggniecia przy zaktadanej minimalnej powierzchni przeznaczonej do
zabudowy instalacja.
Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ nadzéor nad robotami przez wykwalifikowane
kierownictwo, tzn. kierownika robot posiadajacego wymagane uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe, niezbedne do budowy instalacji.
Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajacego i oséb trzecich
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa oraz dziatan niezgodnych ze sztuka
budowlang swoich pracownikow, jak rowniez podwykonawcow i dostawcow.

§8

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1)

sprawdzenie dokumentacji technicznej pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie obowigzujacym
prawem budowlanym i do bezzwtocznego informowania na piSmie Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
sprawdzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim na biezaco, przed przystapieniem do robot
budowlanych. W razie wykonania robot zgodnie z dokumentacja techniczna, a niezgodnie miedzy
innymi z obowigzujacym Prawem Budowlanym Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za
szkody, jakie moga powstac z tego tytutu;

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robédt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego;

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodoéw, ich czesci badz
innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy. W przypadku, gdy stanie si¢ to z winy
Zamawiajacego lub osob przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa
nastepuje na koszt Zamawiajacego,
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zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie, zabezpieczenie i koordynacja robot prowadzonych
przez podwykonawcow i inne podmioty, tak, aby roboty przebiegaty bez zaktdcen i przestojow;
sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania Inwestycji ioddania jej do
uzytkowania;

wykonanie catkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentéow ksiegowo -
rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy srodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacja Srodkow
trwatych) i przekazanie ich Zamawiajacemu (w wersji papierowej i elektronicznej 4 egz.) - do
30 dni liczac od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. (W przypadku
uzyskania czesciowych decyzji pozwolenia na uzytkowanie danych obiektow wykonanie
rozliczenia budowy nalezy dokona¢ oddzielnie dla kazdego zakonczonego i dopuszczonego do
uzytkowania elementu podlegajacego procedurze administracyjnego odbioru do uzytkowania).

DOSTAWA MATERIALOW
§9

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.), wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym

wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow  przeznaczonych do robot przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne oraz prébki materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiagzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiagzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego materiatu).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia wtasciwosci i ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce,
zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obciazaja Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty nowe, w gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem swiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty.

Dostarczone do budowy farmy fotowoltaicznej urzadzenia i materiaty sa kompletne, sprawne
i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzone prawem oséb trzecich.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§10
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Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy, stanowiaca
Zatacznik nr 4 do Umowy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota

(5] o 11 1 o OO RON eZb (SEOWNIE et r e s e saeene e nenes ),
w tym nalezny podatek VAT 23% t]. ccevvrevrnrenenerenerensssessesesesssessesessenes Zt, Netto: e, zt
(SEOWNITE! eeereereceeseeeneneseereesessestesesessessesteessessesseseesessessestesessessestessssassessesssssssestestessssessessessssessesessasessenaes ).

Dotyczy przypadku ztozenia oferty, w ktorej Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego, czy
wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiqgzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartos¢ bez
kwoty podatku VAT. Wskazana w ofercie Wykonawcy wartos¢ podatku VAT nalezna do rozliczenia
przez Zamawiajacego WYNOSi:-------====mmmmmmm e oo e e e e e zt.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robot
ujetych w dokumentacji technicznej: projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania, jak réwniez nieujete w dokumentacji technicznej, a niezbedne do
wykonania zadania, tj. wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowe, wybudowanie
instalacji, robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobow;
materiatow, urzadzen, koszty wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek,
przewoz, wywoz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujace w
Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot, koszty
posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli
zaistnieje taka koniecznos¢, ewentualne koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego,
koordynacja pracy podwykonawcéw, koszty obstugi inwestycji, podatek VAT, ubezpieczenia,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych
badan opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robot, koszty doprowadzenia miejsca i
terenu robét budowlano-montazowych do stanu sprzed rozpoczecia robot, koszty ewentualnego
wykonania niezbednych rusztowan, koszty rozruchu, jezeli takie wystapig, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia,
przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy, préb testow,
badan, odbiorow technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, aprobat
technicznych, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek sieci lub linii, przewoddw, itp., koszty zabezpieczenia wykonywanych robot w
okresie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w
okresie rekojmi i gwarancji, koszty zwiazane z prowadzeniem robot w okresie funkcjonowania
obiektu, wszystkie inne, niewymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacja zadania
niezbedne do jego nalezytego wykonania, itp.

. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne
upusty.

Zaakceptowana cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow,
najmu sprzetu i stawek robocizny oraz kursow walut, - jakie ksztattowal sie beda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w Umowie.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji robot z zastrzezeniami -
wyjatkami okreslonymi w § 11 i § 26 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 764-22-77-132 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
NUMETEM NIP:ecuiiriiiiineriritnentncnnesessetsssssstsssssssssssssssssssssssssssenss

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na ptatnika tj. Panstwowa Uczelnia Stanistawa Staszica w Pile
ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita.
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§11
1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych
przypadkach:
1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, w sytuacji zaistniatej
w trakcie robot,
2) zastosowania tanszej technologii niz przewidziana w dokumentacji projektowej, co
uregulowane bedzie stosownym aneksem do Umowy,
3) odstapienia od Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawa do
wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany
i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o szczegétowy sposéb wyliczenia ceny
oferty stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot Umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami
czesciowymi i faktura koncowa zgodnie z terminami i kwotami wynikajacymi z harmonogramu
rzeczowo - finansowego, stanowiacego Zatacznik nr 5 do Umowy, w oparciu o faktury VAT
wystawiane na podstawie odbioréw robot, okreslonych w § 13 Umowy.

2. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.

3. Faktury VAT czesciowe wystawiane beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajacemu za
wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora protokotu odbioru
elementu robdt, z tym zastrzezeniem, ze faktury czesciowe nie moga by¢ wystawione czesciej
niz raz w miesigcu.

4. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora protokét odbioru elementu robét,
oryginaty oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz pozostate dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastapi fakturg VAT koncowa wystawiona
w oparciu o wydang prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i podpisany przez
Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego zadania, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 umowy.
Dotyczy to rowniez prawidtowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich
dopuszczen i pozwolen uzytkowania w tym skutecznego zgtoszenia oraz przytaczenia do
odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

6. Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku
bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaptata do
czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie podatnikow VAT.

7. Termin wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej - do 7 dni od daty sprawdzenia
i podpisania (zatwierdzenia) przez Inspektora protokotow wykonania odbioru (w tym koncowego)
przedmiotu Umowy.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz zfaktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z kwotowym
i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura. Obowiagzkiem
Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury VAT przedktadanej Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia o braku podwykonawcow badz pisemnych oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
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podwykonawcow o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej
w Zataczniku nr 9 do Umowy.

9. Termin realizacji faktur wynosi do 30 dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej faktury
zgodnej z ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz § 22 ust.3 niniejszej Umowy.

10. W przypadku nie rozliczenia sie¢ Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za
wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po
przedtozeniu przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma
Zamawiajacego.

11. Faktury przedktadane beda Zamawiajacemu celem ich akceptacji.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie Strony Umowy. Dotyczy to takze
wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamodwienia, zgodnie
z postanowieniami art. 151a Pp.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§13
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robédt
objetych niniejsza Umowa.
2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, po zakonczeniu - wykazanego w harmonogramie - odcinka robot,

3) odbidr koncowy,

4) odbior po okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr ostateczny.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych dokonuje
Inspektor na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, z uwzglednieniem, iz:.

1) odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci oraz terminowosci w stosunku do
harmonogramu rzeczowo finansowego wykonanej czesci robot;

2) po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. 0Odbior koncowy:

1) Postanowienia ogolne:

a) Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w Umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego, ze posiada
komplet dokumentow niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

c) Wystapienie przez Wykonawce, dziatajacego w imieniu Zamawiajacego - o wydanie
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nastepuje przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego;

d) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
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oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
przez Inspektora;

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to
Zamawiajacy, oraz w obecnosci Wykonawcy;

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajacemu przedmiotu odbioru
do eksploatacji - catkowicie zakonczonej inwestycji. Dotyczy to rowniez prawidtowego
uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich dopuszczen i pozwolen
uzytkowania w tym skutecznego zgtoszenia oraz przytaczenia do odpowiedniego
operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do
wykonania wszelkich ewentualnych robdt uzupetniajacych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot inwestycji, a takze do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w protokole usterek
i wad.

2) Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z ustawa - Prawo budowlane;

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod

adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robdt i zgtoszenie do

odbioru;

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie

i potwierdzenie  przez inspektora nadzoru skompletowanej  dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegoblnosci:

— protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikatbw wbudowanych materiatow,
(protokotow technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robot
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek
i organéow, w tym niezbednych s$wiadectw kontroli, jakosci, dokumentacji
rozruchowej),

- powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub warunkow pozwolenia na budowe), wraz
z instrukcjami uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez

Wykonawce,

— oswiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawa - Prawo budowlane;

— dokumentacja techniczno - ruchowej Urzadzen ( DTR ) wraz z kartami
gwarancyjnymi gwarancji producentow Urzadzen, maszyn, aparatury, wyposazenia
itp.

— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

— innych dokumentéw wymaganych obowiazujacymi przepisami w tym niezbednych
do wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W ciagu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru

koncowego, Zamawiajacy (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,

uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w lit. c¢) i ustala date rozpoczecia

czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci

odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.
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3) Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:
a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru;
b) Zamawiajacy moze powzia¢ decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:
— ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,
— wystapienie wad nadajacych sie do usuniecia;
c) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone
w pkt. 2);
d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostana ujawnione wady nienadajace sie do
usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy;
e) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

5. Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci;

6. Odbidr ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
5§14

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiajacego.
. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej

w ofercie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi 5 % od podstawy, okreslonej
W 8§ 10 ust. 2 Umowy, CO STANOWI KWOLE ....ccoeverreerceneeeneeesenesenseessssessssesssseesseneenes zt. (stownie:
................................................................................................................................................................................. ).
W razie wniesienia zabezpleczema w pieniadzu Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpozniej z dniem podpisania Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia.

Kwote, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien ust. 6 i 7.

. W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 14 ust. 3 i ust. 7 Umowy.
11.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu rekojmi, to
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie
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14.

zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona Wykonawcy wraz z odsetkami,
ktore przyrosty do tej kwoty nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiazan z tytutu rekojmi to wady robot powstate w tym
okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda sie nalezaty Zamawiajacemu wraz z kwota kapitatowa, (czyli kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy).

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzyc
czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tak, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin udzielonej

rekojmi wynosi ......... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu Umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych (koncowego) w przypadku
odstgpienia od Umowy.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich

stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba, ze Strony umoéwia sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy

ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.

. W zwiazku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbidr nie pdzniej niz

ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
5§16

. Wykonawca udziela ......... - letniej bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji na catos¢ budowy farmy

fotowoltaicznej, wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, z wytaczeniem dostaw materiatow
okreslonych w § 1 ust. 2 ppkt 1.2.2) (na ktore Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji wynikajacej
Z przepisow prawa oraz gwarancji producenta), liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
Umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych (koncowego) w przypadku odstapienia od
Umowy.

. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,

jako zatacznik do protokotu odbioru koricowego (zapisy w nim ujete nie moga byc sprzeczne
z zapisami niniejszej Umowy).

1) Panele fotowoltaiczne obejmuje gwarancija ...... lat na wady ukryte oraz ...... lat na moc (uzysk
energetyczny, nie nizszy niz ......... % mocy nominalnej paneli.
2) Inwerter solarny obejmuje gwarancja ................. lat.

3) Wszystkie elementy Instalacji objete sa gwarancja jakosci udzielang przez producenta.
4) Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez czynniki
niezwiazane z instalacja.

Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji nastepowac bedzie poprzez zgtoszenie reklamacji
zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajacego wraz z wyznaczeniem terminu
protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
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. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajacego w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpoznania reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1

miesigc.

. Wykonawca ze swej strony zobowiazuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie

nieodptatnie na swodj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba, Zze bedzie to
niemozliwe ze wzgleddw technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku zostanie
ustalony inny termin usuniecia wad. W razie nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

. W_przypadkach wymagajacych natychmiastowej naprawy lub podjecia innych stosownych

dziatan majacych na celu dokonanie napraw lub wymiany uszkodzonego/wadliwego elementu
(w_celu niedopuszczenia do wystgpienia wiekszych szkéd niz wynikajacych ze zgtoszenia)
Wykonawca winien przystapi¢ do naprawy gwarancyjnej bez zbednej zwtoki na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego.

. Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru
naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§17

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwila podpisania umowy z osoba
trzecia przelewa na nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec
Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej
przechowa¢ na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania
Umowy jest osoba trzecia, na ktora nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 mogg zmienia¢ zakres

przelanych praw.

. Wykonawca mogacy wystepowa¢ wobec Zamawiajacego, jako wierzyciel, wyraza zgode na
przelew praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
PODWYKONAWSTWO
§18

Strony Umowy ustalaja zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za
pomoca podwykonawcow zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do niniejszej Umowy, zawierajacej dane
okreslone w § 19 ust. 3 niniejszej Umowy.

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie

okreslonym w ofercie.

. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikdw.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych
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8.

w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robét.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest do koordynacji robot realizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

§19

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest przedtozyc

Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nastapi rownoczesnie ze

zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi réwnoczesnie

ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,

c) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamowienia
publicznego zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i w umowie
z Wykonawca.

Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastapi w terminie do 7

dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub

projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia

przedstawienia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez

zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robot na

terenie budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 20
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienie na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia
zawarte w § 19 ust. 2 -7 niniejszej Umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
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§ 21

. Wykonawca obowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia,

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zwartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

2) umow, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy temu obowiazkowi - jezeli wartos¢ tych umow
nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§22

. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy, bioracych udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Przez dowod =zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegolnosci
faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy)
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem
zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie¢ Wykonawcy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z udziatu podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.

. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143 b ust. 2 Ustawy, a jednoczesnie umozliwi¢ terminowa wyptate
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu oraz § 12 niniejszej Umowy.

WSPOLNE WYKONANIE

§23
. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu jej
realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci
umoéw, ktore zawarli miedzy soba.
. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikaja z realizacji Umowy do
jednego z Wykonawcéw, ze skutkiem prawnym wobec drugiego.
. Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.
. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robét,
chyba, ze co innego wynika z odrebnych ustalen.
. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sa zobowigzani powiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego, w szczegblnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.
Umowa o wspolne wykonanie zamédwienia stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy, (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE
§24
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania umownego stanowia kary
umowne.
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Oprocz kar umownych zastrzezonych w poszczegolnych postanowieniach Umowy kary te beda

naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,35 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien opdznienia:

— W wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy,
— W oddaniu przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki:

— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,

— z tytutu przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki:

— w przekazaniu terenu budowy,
— w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za

odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te nie dotycza przypadkow

okreslonych w art. 145 Ustawy oraz § 25 ust. 1 lit. a Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkow

okreslonych w art. 145 Ustawy) na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,

Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. W razie opoznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowiazuja sie do zaptaty

ustawowych odsetek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej
w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy za
kazdy dzien zwtoki;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,02 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na jej przedtozenie;

e) nie wykonania przegladu technicznego i serwisu urzadzen, (o ktorym mowa w § 1 ust. 2) - w
wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazde niewykonanie
przegladu technicznego i serwisu zgodnie z harmonogramem przegladéw technicznych
stanowiacych zatacznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie obowigzywania gwarancji;

f) zwtoki w wykonaniu czesciowego zakresu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

g) niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, (o ktorym mowa w § 7 ust. 16
Umowy), a takze nie przedtozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z § 7 ust. 17,
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20, 21 i 24 Umowy bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych - w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

h) dokonania zmiany osoby kierownika budowy, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1) Umowy, bez
wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 25,00 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 2 Umowy, za kazda dokonang zmiane;

i) dokonania zmiany osoby kierownika/kierownikow robot, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 pkt.2)
Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazda dokonana zmiang;

j) kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy za
kazdy dzien opodznienia badz stwierdzony przypadek Wykonawcy w wykonaniu obowigzku,
wynikajacego z niniejszej Umowy, a niewskazanego powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyzsza wysokos¢ kar umownych

zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych, w szczegolnosci w razie obciazenia Zamawiajacego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Kara umowna z tytutu zwtoki lub opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub

opoznienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 25

Oprocz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

a) Ww razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 7 ust. 7 Umowy.

Odstapienie od Umowy w wypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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d)

e)

nie wywiazania sie przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania os6b na podstawie umowy
o prace, o ktorym mowa w § 7 Umowy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar
umownych,

ztozenia przez Wykonawce fatszywego oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w Umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie magt spetnic¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

a)

b)

c)

w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien

odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej

Strony z przyczyny, ktorej nastapito odstapienie,

Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych

oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy wszelkie

swoje materiaty, sprzet oraz inne przedmioty. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie

uprawniony do usunigcia takiego sprzetu i materiatow na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

obowiazku uzyskania uprzedniej zgody i upowaznienia sadu,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy:

— odbierze robote oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

— przejmuje od Wykonawcy pod swoéj dozor teren budowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§26

1. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje mozliwosc
wprowadzenia zmian postanowien przedmiotowej Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w nastepujacych okolicznosciach i warunkach:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

zmiang zatozen lub warunkow realizacji zamdwienia spowodowang koniecznoscia powstata
w trakcie prowadzenia prac, niezalezng od Wykonawcy,

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamodwienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi
okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane, jako spowodowane
czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

koniecznoscig wykonania robot dodatkowych, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamowienia i wynikajacej stad zmiany terminow
wykonania zadania,

ujawnieniem w trakcie robdt urzadzen elementow instalacji, konstrukcji, ktorych istnienie
lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji,

zmiang technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamowienia
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez
Wykonawce,

zmiang zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiana podwykonawcéw
zaangazowanych za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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7) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

8) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa, na mocy, ktérych na Zamawiajacego lub Wykonawce natozony zostanie
obowiazek zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w sposéb rézniacy sie od zaoferowanego
w ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzezeniem, ze tres¢
zmiany przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku, ktérego zawarto niniejsza Umowe,

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

12) terminu  wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron,

13) terminu wykonania prac w przypadku zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad
taczny czas wykonania przypisanych im czynnosci przewidziany obowiazujacymi przepisami -
o okres rowny tej zwtoce,

14) opoznienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentow, do ktérych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy byt zobowiazany,

15) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego, (jezeli przyczyna nie wynikata
z winy lub zaniedban Wykonawcy),

16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystapienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy dopuszcza ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach

okreslonych przepisami art. 144 Ustawy.

Podstawa do stosownych zmian w Umowie, bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz

z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce, majacych na celu realizacje robot

w terminie zatozonym i udokumentowaniem faktu opdznienia uzyskania odpowiedniej decyzji,

opinii lub uzgodnienia, wynikajacego ze zwtoki spowodowanej przez wtasciwa jednostke lub

instytucje, do ktérej zwrocit sie Wykonawca o powyzsze, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania zgodnie z warunkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

Dopuszcza sie rowniez zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu

wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do Umowy.

. Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego

opoznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen

lub warunkow realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Za zwtoke, ktora moze stanowié podstawe do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, moze

zosta¢ uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia,

wykraczajacy poza 14 dni kalendarzowych od daty wystgpienia o powyzsze. W przypadku decyzji
administracyjnej, okres zwtoki bedzie wynikat z opdznienia wydania danej decyzji w stosunku do
terminu wynikajacego ze stosownych przepisow.

Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana

rozwiagzan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opoznienie robot) -

zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci
dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych, opiniujacych i inne
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1.

ujawnione w toku prac okolicznosci, ktére maja wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ktéorych me mozna byto przewidzie¢ na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia i ztozenia oferty.

Wszelki zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy i inne powszechnie obowiazujace przepisy majace zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie Umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany
adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba, ze druga Strona zawiadomita
uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 28

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stad sie niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim
Strony Umowy zastapia niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem,
ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§29
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1egz. dla

Wykonawcy.
2. Wykaz zatacznikéw do Umowy:

1)
2)
3)
4)
3)
6)

7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ);

Zatacznik nr 2 - Program funkcjonalno- uzytkowy ( PFU, Dokumentacja techniczna);

Zatacznik nr 3 - Kosztorys szczegotowy (sposob wyliczenia ceny oferty)

Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zatacznik nr 6 - Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez
Podwykonawcow;

Zatacznik nr 7- Ewentualna umowa o wspoélne wykonanie zamoéwienia;

Zatacznik nr 8 - Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;

Zatacznik nr 9 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 9 do umowy

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr...../2020/ZP
zawartej dnia .....ccceceeveevenenen. . w Pile

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY
,dnia . . r.

Panstwowa Uczelnia Stanistawa Staszica w Pile

Dziatajac W iMIENIU .o ceetrssette sttt sas s sssases .
(petna nazwa Podwykonawcy), ul eeeteseatetet ettt tese et aesere et tesesasatesanaranne s . NIP oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dOtYCZGCEZO.....ccerirmrerrerenrereseeresesresessessesessssessssessesessssessesassenaes jestem wykonawca
robot budowlanych W SZCZEZOINOSCT MODOL.......ceuecerirreeeesrreeeesressessssessssssssessssesssesssssssssssssssssssssesassses i taczy mnie
Z ceereereeerenesneessesessenenns eeereereetereteaete e teretenertesastenerteresaerares (Wykonawca) jedynie umowa o podwykonawstwo
y AL« | ] - RO o N aeeeeeeeeereseeeseesesessessenes - Umowa ta nie zostata zmieniona do dnia dzisiejszego;
2) zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi
tacznie ....... teeeeeseesessessessessessesteeesteseeseesteaeaseaae e e st set e teRteRae s et e Rt e s e R e R e e R e s e Re R e e R e R e teae st eraenaereeseeneesesaesaerenss zt.

Z powyzszej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

» na podstawie faktury rereereeenerenenes KWOLE .ocueererereenrerenrenensessenesesneens ZE W dNiU e ;

» na podstawie faktury KWOLE .vererenerenenennnsncsnssensnennes Zt W dNiU ceeeeeecernceeneennene 5

» na podstawie faktury .....ccccccnrecneneenen. . KWOLE reteeereeneecesveeneeenene Zt W dNiU e ;

» na podstawie faktury ......ccccccnrecnennenen. . KWOLE veteetreenececesreeneeenene Zt W dNiU coeveeeecceeeeeeeenaenens ;

b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca kwota . . zt, z tego kwot
............................ .zt jest wymagalna (termin zaptaty faktury Nr......eeccvceeveecene UPYNAL coeicecneccveneiennned )y
natomiast kwota jest niewymagalna (termin ptatnosci faktury
TIT ceeveveeeeereseesesseessesessesessensssesessesesensesessssesassessesesssses LUPtyNie W dNiU cceeceeeveceeecenessenesseseseseenees . r);

c) (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota ta
jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie.. eeeeerentnensenesenentntastensstssseasaestesesnsrtsssassstsnssans i
PIZYSHUGUJE Z TYEULU evvereeiieteetcrecentesesresteestssestesessesesesessestesessssessssesessestssessssessssessessstesessensssessssesssessssessasessesesssssssesenss

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt. 2 przedktadam dokumenty, w tym w szczegolnosci:

a) Faktury nr

b) Protokoty odbioru z dnia

c) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy Z  dNi@.....ccccecnenens .potwierdzajace

otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegoélnieniem, co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty;

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

Podwykonawca: Wykonawca:
data i podpis data i podpis
Wykonawca Zamawiajacy
data i podpis data i podpis
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