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ST    ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7)  

 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami konserwatorskimi rzeźb z piaskowca przedstawiającymi Grupę Ukrzyżowania – 
założenie składające się z krucyfiksu na ozdobnym cokole wraz z dwoma rzeźbami towarzyszącymi, Maryi 
i Św. Jana Ewangelisty. Krzyż oraz rzeźby wykute w piaskowcu Długopole o szaro – kremowej barwie. Dolna 
część cokołów Maryi i Św. Jana Ewangelisty oraz dekoracyjnego cokołu krzyża wykonane z 
drobnoziarnistego piaskowca radkowskiego. 
Obiekt – Grupa Ukrzyżowania – stanowią trzy wolnostojące rzeźby, z centralnie umieszczonym 
przedstawieniem ukrzyżowania  i rzeźbami przedstawiającymi św. Maryję (po prawej stronie) i św. Jana 
Ewangelistę (po lewej stronie). Kamienny krzyż umieszczony jest na trójstopniowym cokole. Podstawę 
krzyża stanowi ostrosłup ze ściętym wierzchołkiem, zwężającym się ku górze , swym kształtem 
nawiązujący do miejsca ukrzyżowania Chrystusa – Góry Czaszki. W górnej części cokołu znajduje się  
metalowy kuty pręt zagięty pod kątem prostym stanowiący niegdyś podstawę lampionu oraz  
płaskorzeźbione przedstawienie czaszki w ujęciu „en face” ułożonej na skrzyżowanych piszczelach. Poniżej 
umieszczony jest dekorowany kartusz herbowy z inskrypcją, obwiedziony barokową dekoracją w formie 
uszaków i akantów. Środkowa część cokołu krzyża stanowi bogato profilowany element. W części 
centralnej umieszczono płaskorzeźbione wyobrażenie pelikana karmiącego własną krwią pisklęta (symbol 
ofiary). Całość obwiedziono dekoracjami  w formie mięsistych liści akantu. Środkową część cokołu flankują 
późnobarokowe dekoracje w formie zgeometryzowanych spływów wolutowych z umieszczonymi 
aplikacjami przedstawiającymi liść akantu. 
Całość Ukrzyżowania posadowiona na zgrubnie obrobionym bloku piaskowca i stopniach w formie 
schodów z czerwonego noworudzkiego piaskowca. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Inżynier sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  
  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  
Główny zakres robót jest przywrócenie obiektom walorów ekspozycyjnych poprzez naprawę i 
rekonstrukcje defektów konstrukcyjnych. Założeniem planowanych zabiegów jest odpowiednie 
zabezpieczenie oryginalnej substancji zabytkowej obiektu.  
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Proponuje się rekonstrukcję rzeźbiarską Maryi wykonaną z naturalnego kamienia na podstawie 
zachowanych zdjęć i analogicznych obiektów z regionu. Przy rekonstrukcji wskazane jest korzystać z metod 
skanowania 3D. 

  
 

 •  PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. 
 Ocena i weryfikacja obiektu pod kątem zachowania i przyczyn zniszczeń. 
 Opracowanie raportu stanu zachowania obiektu. 

 •  PRACE KONSERWATORSKIE  
 Usunięcie materiałów wtórnych, uzupełnień szlicht , klejeń itp. 
 Oczyszczenie, wyrównanie podłoża w miejscu uprzednio zdemontowanych rzeźb i wykonanie 

podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.   
 Oczyszczanie : z brudu oraz nawarstwień atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – 

mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego 
typu Karcher lub metodą termopary przy wykorzystaniu parownicy  z zastosowaniem pasty 
czyszczącej, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie ręczne 
szczotkami, korundami itp.   

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania.  

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki czyszczącej strumieniowo w mgle 
wodnej. Stosując delikatne ścierniwo  w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara.  

 Dezynfekcja powierzchni kamienia z nawarstwień z użyciem biocydu zorientowanego na mchy, 
glony i porosty. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym i spłukiwanie czysta 
wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych mikroorganizmów.  

 Usunięcie przebarwień pochodzenia organicznego. 
 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. 

(okłady z ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego 
wyschnięcia, zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);   

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym  
(lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji 
należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji krzemionki w porach kamienia.  

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową, z zastosowaniem w razie 
potrzeby wykonanych ze stali kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna 
szklanego.  

 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego. Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. 
Montaż zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych.  

 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym 
kształtem z doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami 
renowacyjnymi do uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw.  

 Montaż elementów rzeźb na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną  i sezonowanie zapraw.  

 Wykonać rekonstrukcję rzeżby  z piaskowca Długopole.  
 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 

konserwacji obiektów zabytkowych, lub uzupełnienie spoin zaprawą imitującą piaskowiec;  
 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV 

ze spoiwem krzemoorganicznym  (rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami 
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 laserunkowymi).  
 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę 

materiałów budowlanych. 
 Złocenie liter inskrypcji złotem transferowym w technice akrylowej przeznaczonej do ekspozycji w 

warunkach zewnętrznych. 
 Elementy stalowe jak kotwy, sztybry wymienić na elementy nierdzewne. 
 Rekonstrukcja rzeźbiarska figur Maryi – Rekonstrukcję wykonać z materiału naturalnego – 

piaskowiec Długopole na podstawie zaakceptowanego przez WUOZ studium opartego o 
ikonograficzne analogie z regionu. Rekonstrukcję spatynować zgodnie z techniką przyjętą dla 
rekonstrukcji pozostałych rzeżb i zhydrofobizować środkiem na bazie silanów. 

 Rekonstrukcja lampionu – należy wykonać na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych. W tym 
celu należy posłużyć się zachowanymi wzorami lampionu z podobnego okresu historycznego, który 
umieszczony był na postumencie rzeżby św. Jana Nepomucena z ulicy Piastów. Zarówno podstawa 
jak i górna część lampionu winno być wykonane z tłoczonych blach o grubości nie mniejszej jak 0,5 
mm. Szklenie lampionu wykonać z tafli przezroczystego szkła o barwie słomkowej. Szkło winno być 
formowane ręcznie. 

 Oczyszczenie i rekonstrukcja metalowej aureoli oraz Titulusa – wykonać z materiału o podwyższonej 
odporności na czynniki zewnętrzne np. z brązu 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac 

konserwatorskich.  

1.4. Określenia podstawowe  Ilekroć w ST jest mowa o:  

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
przedmiotowej inwestycji.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony) oraz Konserwatora 
zabytków.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową 
w odpowiedniej ilości  egzemplarzy.   
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną oraz dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie 
tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane 
na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
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odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy   
W trakcie realizacji robót  Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 
pomieszczenie socjalne. Godziny pracy należy uzgodnić z Inwestorem.  
  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru.   
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
przestrzeni prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów   
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, 
o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, 
której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na 
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 
stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).  
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe   
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a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami 
technicznymi.   
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych do rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.   
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.   
c) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się 
ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, który 
zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy.   
2.1.2. Kontrola materiałów   
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed 
dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny 
zostać odrzucone.   
b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 
zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.   
c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 
Aprobatami Technicznymi.  
2.1.3. Przechowywanie materiałów   
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności 
do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrole materiałów.  
b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac 
remontowych (w przypadku braku miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych)  
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Specyfikacjach Technicznych (ST).  
2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZĘT  
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
3.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych  wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.  
4. TRANSPORT  
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.  
Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacją prac remontowych mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do 
przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
4.2 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   
W dziale 4 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące 
się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.  
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. BADANIA I POMIARY  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  
6.2.  RAPORTY Z BADAŃ  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.3.  CERTYFIKATY I DEKLARACJE  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.4. DOKUMENTY BUDOWY  
[1] Dziennik budowy - wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót,  
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, . wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, . inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  
7.3.  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji w całym okresie trwania robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 



 
 

str. 12  

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4.  ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)  
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  
robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.   
8.4.3. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)  
Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe    do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI  



 
 

str. 13  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
8.6. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. USTALENIA OGÓLNE  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,   
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU Nie dotyczy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. 
zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  
10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
         zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.  
         1779).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.– w sprawie ogólnych 
         przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
         pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w  sprawie szczegółowego zakresu 
         i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
         budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)  
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SST1   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8)  

  
 
1. WSTĘP  
1.1.  PRZEDMIOT SST.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych związanych z konserwacją grupy rzeźb przedstawiających modlitwę w 
Ogrójcu kaplicy Loretańskiej.  
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót (ST pkt 1.3) związanych 
obejmujących:  
 Demontaż rzeźb, transportu do specjalistycznej pracowni, wykonaniu prac konserwatorskich, 

wykonaniu podbudowy i ponownym montażu.    
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
przedmiotowej inwestycji.  
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w pkt. 1.5. ST. „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
1.6.   DOKUMENTACJA WYKONANIA  
Dokumentacja wykonania stanowi część składową dokumentacji robót, zawierającej:  
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami) – dotyczy robót podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na 
budowę.  

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  

f) dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

2. MATERIAŁY  
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Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w pkt. 2. ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000 -7  
3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem właściwych 
dla danego rodzaju robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :  
- młotki, przecinaki, piły,  
-myjki ciśnieniowe, piaskarki  
- taczki, liny  
- oraz do usunięcia pozostałości – samochody ciężarowe i sprzęt ręczny.  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu w pkt. 4. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Materiały i elementy pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, 
następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub przekazać do recyklingu. Założono 
składowanie materiałów z rozbiórek w kontenerach, a następnie ich recykling.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pkt. 5. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. Przed przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 
wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. Z uwagi na wykonywanie robót na wysokości powyżej 
1,0 m, kierownik budowy (robót) przed przystąpieniem do robót winien opracować plan BIOZ oraz 
przeszkolić pracowników pod względem BHP. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie do 
pracy na wysokości oraz powinni być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.   
Przewiduje się demontaż wszystkich rzeźb oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskiej w celu ich 
renowacji. Prace rozbiórkowe podbudowy – fundamentów  prowadzić z należytą ostrożnością w 
konsultacji z archeologiem. Przy demontażu rzeźb zaleca się pracę z urządzeniami mechanicznymi bez 
udaru, by wyeliminować wstrząsy i zminimalizować ryzyko powstania wtórnych spękań.  
Po zakończeniu prac rozbiórkowych wszystkie elementy kamienne balustrad należy poddać szczegółowej 
ocenie i dokonać kwalifikacji tych, nadających się do renowacji lub odtworzenia. Elementy kamienne 
niezakwalifikowane jako nadające się do renowacji należy zutylizować.   
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w pkt. 6. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 
wymaganiami.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7.  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7.  
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt. 8. ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7. Odbioru robót związanych z rozbiórką oraz elementów obiektów dokonuje Inspektor nadzoru - nadzór 
konserwatorski po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami)  
b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami),  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)  
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SST2  ROBOTY RENOWACYJNE (CPV 45453100-8)   
 
 

1. WSTĘP  
1.1.  PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rzeźb figuralnych w Ogrójcu kaplicy Loretańskiej.  
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3.  
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Główny zakres robót jest przywrócenie obiektom walorów ekspozycyjnych poprzez naprawę i 
rekonstrukcje defektów konstrukcyjnych. Założeniem planowanych zabiegów jest odpowiednie 
zabezpieczenie oryginalnej substancji zabytkowej obiektu.  

Proponuje się rekonstrukcję rzeźbiarską Maryi wykonaną z naturalnego kamienia na podstawie 
zachowanych zdjęć i analogicznych obiektów z regionu. Przy rekonstrukcji wskazane jest korzystać z metod 
skanowania 3D. 

      •  PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. 
 Ocena i weryfikacja obiektu pod kątem zachowania i przyczyn zniszczeń. 
 Opracowanie raportu stanu zachowania obiektu. 

 •  PRACE KONSERWATORSKIE  
 Usunięcie materiałów wtórnych, uzupełnień szlicht , klejeń itp. 
 Oczyszczenie, wyrównanie podłoża w miejscu uprzednio zdemontowanych rzeźb i wykonanie 

podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.   
 Oczyszczanie : z brudu oraz nawarstwień atmosferycznych mieszanymi metodami  chemiczno  – 

mechanicznymi  : mycie wstępne wodą pod ciśnieniem z zastosowaniem aparatu ciśnieniowego 
typu Karcher lub metodą termopary przy wykorzystaniu parownicy  z zastosowaniem pasty 
czyszczącej, która pozwoli usunąć z powierzchni smoliste nawarstwienia, doczyszczanie ręczne 
szczotkami, korundami itp.   

 Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania.  

 Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki czyszczącej strumieniowo w mgle 
wodnej. Stosując delikatne ścierniwo  w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara.  

 Dezynfekcja powierzchni kamienia z nawarstwień z użyciem biocydu zorientowanego na mchy, 
glony i porosty. 

 Likwidacja mikroorganizmów poprzez nasączenie preparatem biobójczym i spłukiwanie czysta 
wodą, który jednocześnie zapobiega osadzaniu się nowych mikroorganizmów.  

 Usunięcie przebarwień pochodzenia organicznego. 
 Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska. 

(okłady z ligniny lub porowata pulpa nasączona wodą destylowaną i pozostawione do całkowitego 
wyschnięcia, zabieg powtarzać do usunięcia zasolenia);   

 Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym  
(lub innym równorzędnym) poprzez zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji 
należy odczekać min. 2 tygodnie w celu pełnej krystalizacji krzemionki w porach kamienia.  

 Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową, z zastosowaniem w razie 
potrzeby wykonanych ze stali kwasowej nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna 
szklanego.  
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 Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia z tego samego gatunku kamienia 
piaskowcowego. Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. 
Montaż zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych.  

 Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym 
kształtem z doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami 
renowacyjnymi do uzupełniania piaskowca – dobór z grupy zapraw.  

 Montaż elementów rzeźb na odpowiednio przygotowane podłoże na zaprawę montażową 
mrozoodporną  i sezonowanie zapraw.  

 Wykonać rekonstrukcję rzeżby  z piaskowca Długopole.  
 Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 

konserwacji obiektów zabytkowych, lub uzupełnienie spoin zaprawą imitującą piaskowiec;  
 Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV 

ze spoiwem krzemoorganicznym  (rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami 
 laserunkowymi).  

 Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczającego przed wnikaniem wody w strukturę 
materiałów budowlanych. 

 Złocenie liter inskrypcji złotem transferowym w technice akrylowej przeznaczonej do ekspozycji w 
warunkach zewnętrznych. 

 Elementy stalowe jak kotwy, sztybry wymienić na elementy nierdzewne. 
 Rekonstrukcja rzeźbiarska figur Maryi – Rekonstrukcję wykonać z materiału naturalnego – 

piaskowiec Długopole na podstawie zaakceptowanego przez WUOZ studium opartego o 
ikonograficzne analogie z regionu. Rekonstrukcję spatynować zgodnie z techniką przyjętą dla 
rekonstrukcji pozostałych rzeżb i zhydrofobizować środkiem na bazie silanów. 

 Rekonstrukcja lampionu – należy wykonać na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych. W tym 
celu należy posłużyć się zachowanymi wzorami lampionu z podobnego okresu historycznego, który 
umieszczony był na postumencie rzeżby św. Jana Nepomucena z ulicy Piastów. Zarówno podstawa 
jak i górna część lampionu winno być wykonane z tłoczonych blach o grubości nie mniejszej jak 0,5 
mm. Szklenie lampionu wykonać z tafli przezroczystego szkła o barwie słomkowej. Szkło winno być 
formowane ręcznie. 

 Oczyszczenie i rekonstrukcja metalowej aureoli oraz Titulusa – wykonać z materiału o podwyższonej 
odporności na czynniki zewnętrzne np. z brązu 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej (pisemnej i fotograficznej) z przebiegu prac 

konserwatorskich.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla 
przedmiotowej inwestycji.   
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony).  
2. MATERIAŁY  
o PASTA CZYSZCZĄCA – preparat czyszczący do usuwania smolistych nawarstwień zalegających na 

powierzchni elewacji z klinkieru, cegły i kamienia naturalnego jak również do rzeźb. Preparat 
posiadający następujące właściwości:  
- Produkt wodny, tiksotropowy   
- Odczyn chemiczny pH : 5 (lekko kwaśny) - Do zastosowań zewnętrznych.   
  

o PREPARAT BIOBÓJCZY – środek do zwalczania grzyba, służący usuwania glonów, grzybów, porostów 
i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów 
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profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”. Preparat posiadający następujące 
właściwości:  
- Bardzo długi czas oddziaływania  
- Bez działania hydrofobizującego  
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych - Nie zawiera metali ciężkich.  
- Odczyn chemiczny pH : neutrlany  

  
o PREPARAT DO WZMACNIANIA KAMIENIA – preparat przeznaczony do wzmacniania  

średnioporowatych, nasiąkliwych, osłabionych materiałów budowlanych – przede wszystkim 
piaskowca.  Preparat posiadający następujące właściwości:  
- Układ jednoskładnikowy – pewny i łatwy w stosowaniu  
- Katalizator neutralny  
- Możliwe jest głębokie wnikanie, aż do zdrowego rdzenia kamienia  
- Brak szkodliwych dla budowli produktów ubocznych  
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe - Środek nie 
zawierający rozpuszczalników organicznych - Stopień wytrącania żelu ok. 30%.  

- oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)  
  

o WZMACNIAJĄCY PREPARAT KRZEMIANOORGANICZNY – produkt przeznaczony do iniekcji  
ciśnieniowych i bezciśnieniowych wszelkiego rodzaju. Preparat posiadający następujące właściwości: 
- Niska lepkość   
- Duża siła klejenia  
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna  
- Wytrzymałość na rozciąganie (23oC): (po 7 dniach): 7,4 N/mm2  
- Brak zawartości rozpuszczalników - Produkt dwuskładnikowy  
  

o ZAPRAWA RENOWACYJNA DO UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW KAMIENIA -  gotowa do stosowania, 
fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna nadająca się do w wysokim stopniu wiernego 
odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego przez czynniki atmosferyczne piaskowca oraz do 
wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementów wystroju architektonicznego, figur, tralek itd.  

  

Gęstość nasypowa:   Wytrzymałość na ściskanie:  Odkształcenie skurczowe   

ok. 1,7 kg/dm3  
Po 7 dniach < 13,0 N/mm2  
Po 28 dniach < 8,0 N/mm2  

Po 7 dniach – ok. -0,3 mm/m 
Po 28 dniach – ok. -0,7 mm/m  

  
o ZAPRAWA KLEJOWA - elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca do układania płytek  

ceramicznych, klinkierowych, gresów, mozaiki, kamienia naturalnego i marmuru. Produkt posiadający 
następujące właściwości:  
- Wysoka przyczepność (do płytek z kamienia naturalnego np. marmur i inne: 1,5 N/mm2)  
- Elastyczna, wodoodporna i mrozoodporna  
- Stosowana do powierzchni pionowych i poziomych  
- Stosowana do wewnątrz i na zewnątrz  
- Biały cement redukuje przebarwienia alkaliczne  
  

o ŻYWICA EPOKSYDOWA –  czysta żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa < 700); produkt  
reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną. Stosowana m.in. do wykonywania klejów utwardzanych na 
zimno i ciepło, przeznaczonych do łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwardzalnych, jak 
również uzupełnianie ubytków np. w posadzkach. Produkt posiadający następujące właściwości:  
- Minimalny skurcz podczas utwardzania  
- Możliwość utwardzania w temperaturze pokojowej  
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- Dobre właściwości mechaniczne i odporność na działanie wielu czynników chemicznych jak oleje, 
smary, rozcieńczone ługi i kwasy.  

- odporny na krótkotrwałe działanie temperatury do 80oC  
- równoważnik epoksydowy: 196-208  
- liczba epoksydowa: 0,48 – 0,51 mol/100g  
- lepkość w 25oC: 20000 – 30000 mPas  
  

o ZAPRAWA SPOINOWA -  sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji, zwłaszcza elewacji z cegły i 
kamienia naturalnego. Stosowana ręcznie przy szerokości spoin ok. 10-30 mm. Po wymieszaniu z 
wodą jest gotowa do stosowania i wiąże w głównej mierze hydraulicznie. Charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim względnie niskim 
wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zganianie do wytrzymałości na 
ściskanie jest w małym stopniu podatna na spękanie. Stwardniała zaprawa  jest niewrażliwa na wilgoć 
oraz przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz.   

  

Gęstość nasypowa:   
Wytrzymałość na ściskanie  

(po 28 dniach):  
Porowatość stwardniałej 

zaprawy:   

ok. 1,5 kg/dm3  
miękki: ≥ 5 N/mm2 

normalny: ≥ 10 N/mm2  
ok. 30% obj.  

  
o FARBA LAZURUJĄCA –  półprzezroczysta farba oparta na naturalnych składnikach, przeznaczona do 

wykonywania hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej laserunkowych powłok malarskich 
na mineralnych materiałach budowalnych, np. kamieniach naturalnych i tynkach przy zachowaniu 
naturalnego – mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wyglądu podłoża. Charakteryzuje się 
bardzo dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne.  

  

Przepuszczalność pary wodnej 
wg wg DIN EN ISO 52 615:   

Stopień połysku:  
Współczynnik nasiąkliwości wg 

DIN EN ISO 52 617:   

sd ≤ 0,10 m  
matowy, o charakterze 
mineralnym  

w ≤ 0,1kg/m2*h0,5  

  
o IMPREGNAT DO KAMIENIA NATURALNEGO ZAWIERAJACEGO WAPNO - małocząsteczkowy  

alkiloalkoksysiloksan z dodatkami. Reaktywny, oligometryczny roztwór siloksanowy, przeznaczony do 
hydrofobizacji kamieni naturalnych, zwłaszcza wapieni. Ze względu na małocząsteczkową strukturę 
w stanie wyjściowym preparat Funcosil SL wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje 
chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci przechodząc w hydrofobową, odporną na 
działanie czynników atmosferycznych substancję czynną – polisilkosan. Po zabiegu substancja czynna 
odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, nie wpływając znacząco 
na zdolność dyfuzji pary wodnej.   
  

Zawartość 
polisiloksanów:   

Nasiąkliwość:  
Odporność na 

promieniowanie 
ultrafioletowe:   

Odporność na 
warunki 

atmosferyczne:  

Odporność na 
alkalia:   

ok. 5% wag.  bardzo mała  dobra  bardzo wysoka  dobra  

  
o HYDROFOBIZUJĄCY SRODEK IMPREGNACYJNY - wodny  środek hydrofobizujący na bazie  



 
 

str. 21  

silanowo/siloksanowej. Służący do hydrofobizacji porowatych, mineralnych materiałów budowlanych 
takich jak cegła wapienno-piaskowa, kamień naturalny, mur z cegły licowej, tynki mineralne, beton 
komórkowy i lekki.  

  

Zawartość 
polisiloksanów:   

Hydrofobowość:  
Odporność na 

promieniowanie 
ultrafioletowe:   

Odporność na 
warunki 

atmosferyczne:  

Odporność na 
alkalia:   

ok. 10% wag.  bardzo mała  Bardzo dobra  bardzo wysoka  zapewniona  

  
o PIASKOWIEC DŁUGOPOLE - skała, o wymiarach i formie odpowiedniej do uzupełnienia ubytków oraz 

odtworzeniowego wykonania nowych elementów. Kamień naturalny musi być zbliżony do 
istniejących elementów.  

o PIASKOWIEC NOWORUDZKI - skała, o wymiarach i formie odpowiedniej do uzupełnienia ubytków 
oraz odtworzeniowego wykonania nowych elementów. Kamień 
  

o PRĘTY STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ – KWASOWEJ -  stosowane do mocowania poszczególnych 
elementów kamiennych.  

  
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Do wykonania robót związanych z pracami konserwatorskimi potrzebne będą m.in. 
następujące narzędzia:  
 ■ Szczotki druciane  

    ■ Pędzle    
■ Szpachla   
■ Paca ze stali nierdzewnej  
■ Paca gąbkowa  
■ kompresor śrubowy, młotki pneumatyczne, wiertarki 
■ Myjka wysokociśnieniowa  
■ Szpachelki konserwatorskie   
■ Paca pokryta porowatą gumą  
■ Narzędzia kamieniarskie, dłuta, gradziny, odbijaki  
■ Urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, odporne na 
rozpuszczalniki 
 ■ Pędzel angielski  
■ Wałek futrzany  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  

 5.1.1. USUWANIE SMOLISTYCH NAWARSTWIEŃ Z POWIERZCHNI ELEMENTÓW.  
Naniesienie preparatu na czyszczoną powierzchnię –  który pozwoli usunąć z powierzchni smoliste 
nawarstwienia Sposób stosowania:  
Przed zastosowaniem należy zasadniczo wykonać w mało widocznym miejscu powierzchnię próbną. 
Pastę  nanosi się równomiernie pędzlem angielskim, ławkowcem lub wałkiem z fakturą skórki jagnięcej 
na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia. Materiał pozostawia się na 2-5 minut, jednak nie 
można dopuścić do jego wyschnięcia, nie należy także zwilżać powierzchni. Następnie zmyć dużą ilością 
wody pod ciśnieniem (myjka wysokociśnieniowa). W przypadku głębokich spoin należy zmywać 
powierzchnie szczególnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia należy mechanicznie 
przetrzeć twardą szczotką (przed zmywaniem). Po zmywaniu w zagłębieniach nie mogą pozostawać 
resztki substancji czynnej.  
Zbieranie i usuwanie wody użytej do zmywania:  
Resztki substancji czynnej i zawierająca substancję czynną woda użyta do zmywania nie mogą dostać się 
do kanalizacji deszczowej, lecz muszą zostać zneutralizowane i odprowadzone do kanalizacji ściekowej. 
Odczyn pH odprowadzanej wody musi wynosić pomiędzy 7 a 9.  

  
 5.1.2. MECHANICZNE USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ  

Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtórnych betonowych uzupełnień, zabrudzeń 
zaprawą cementową itd. metodą odkuwania. W przypadku występowania zabrudzeń w postaci resztek 
spoin cementowych, zaprawy cementowej itd., należy skuć zbędne elementy z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, tak aby nie naruszyć struktury kamienia czyszczonego elementu.  
  
5.1.3.  DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI Z UŻYCIEM DELIKATNEJ CZYSZCZARKI CZYSZCZĄCEJ 

STRUMIENIOWO W MGLE WODNEJ.  
Doczyszczanie powierzchni z użyciem delikatnej czyszczarki  czyszczącej strumieniowo w mgle wodnej. 
Stosując delikatne ścierniwo  w niskim zakresie ciśnień 0,5 bara.  
  
5.1.4. LIKWIDACJA MIKROORGANIZMÓW POPRZEZ NASĄCZENIE POWIERZCHNI PREPARATEM 
BIOBÓJCZYM.  
Sposób stosowania:  
Silnie przylegające owocniki należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową. Preparat  należy 
nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym doprowadzając do obumarcia grzybni 
(korzeni). Preparat powinien działać na czyszczoną powierzchnię przez ok. 6 godzin, później należy 
przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać - pozostawić w podłożu jako zapas środka biobójczego. Nie 
stosować, gdy obiekt ma temperaturę <+5 i >+30°C. W razie aplikacji metodą natryskową i podczas 
czyszczenia na sucho należy nosić indywidualne środki ochronne. Ochrona dróg oddechowych: filtr 
cząsteczkowy P2. Odpowiednie rękawice ochronne. Nosić zamkniętą odzież roboczą  
  

 5.1.5. SPŁUKIWANIE WODĄ POWIERZCHNI ELEMENTÓW  
Spłukiwanie czystą wodą powierzchni uprzednio nasączonej preparatem biobójczym.  
  

 5.1.6. WYKONANIE ZABIEGU ODSALANIA   
Wykonanie zabiegu odsalania metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska - należy 
dokładnie odsolić kamienne elementy w okładach z ligniny (10 warstw), metodą migracji do rozszerzonego 
środowiska. Okłady zakłada się na mokro na powierzchnię kamienia i pozostawia do całkowitego 
wyschnięcia, w razie konieczności zabieg powtarzać kilkakrotnie do usunięcia zasoleń. Alternatywna 
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metoda to kilkakrotne zastosowanie porowatych okładów zakładanych na mokro w zasolonych miejscach: 
pulpa celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.    

  
 5.1.7. WZMOCNIENIE STRUKTURALNE OSŁABIONYCH FRAGMENTÓW KAMIENIA.  

Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem krzemoorganicznym  poprzez 
zabieg impregnacji metodą powlekania. Po zabiegu impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie w celu 
pełnej krystalizacji krzemionki w porach kamienia Przygotowanie podłoża:  
Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczone do konserwacji pokryte są zabrudzeniami/patyną 
różnego rodzaju i wykazują przez to często zmniejszoną chłonność. Niezbędne dla przywrócenia 
pierwotnej chłonności czyszczenie powinno być możliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zimną/gorącą 
wodą lub czyszczenie parą wodną; w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zastosować 
czyszczenie metodą rotacyjnego strumieniowania rotec lub użyć środków czyszczących. W wielu 
przypadkach kamień jest już tak zwietrzały, że czyszczenie nie może odbyć się bez dotkliwej straty 
materiału. Aby uniknąć strat substancji można wykonać przed czyszczeniem wstępne wzmocnienie 
preparatem wzmacniającym lub innym o analogicznych właściwościach. Po wyschnięciu oczyszczonego 
podłoża należy wykonać właściwy zabieg wzmocnienia. Aby można było nasączyć całą osłabioną strefę 
preparatem konieczne jest, aby wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, chłonna i nie 
podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz 
otaczającego powietrza powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego 
podgrzania można stosować np. osłony przeciwsłoneczne. Wzmacniane powierzchnie powinny 
wykazywać zrównoważoną wilgotność. Przed wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakończeniu 
powierzchnie należy chronić przed słońcem, deszczem i wiatrem.  
Technologia nakładania:  
Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasączenie całej zwietrzałej strefy kamienia preparatem aż 
do zdrowego rdzenia. W tym celu preparat nanoszony jest na materiał budowlany metodą polewania, 
przez zanurzanie i/lub metodą kompresową. W metodzie polewania należy nasączać preparatem małe 
powierzchnie bez przerw (ewentualnie kamień po kamieniu), mokre na mokre, aż nanoszony preparat nie 
będzie już wchłaniany przez kamień. Wybór technologii nakładania zależy przede wszystkim od zadania, 
które należy wykonać. Odradza się stosowanie tzw. „szybkiej hydrolizy”, ponieważ wpływa ona w 
niekontrolowany sposób na reakcję tworzenia żelu i przez to na wynik wzmacniania.  
  

 5.1.8. SKLEJENIE PĘKNIĘĆ KAMIENIA  
Sklejenie pęknięć kamienia dwuskładnikową żywicą epoksydową lub innym odpowiednikiem, z 
zastosowaniem w razie potrzeby nierdzewnych bolców, klamr lub prętów z włókna szklanego.  
Podłoże:  
Oczyścić przebieg rysy przez przedmuchanie nie zaolejonym sprężonym powietrzem. Otwory do pakerów 
należy wiercić wzdłuż rysy, z obu jej stron, z przesunięciem o połowę grubości elementu, pod kątem 45°, 
w odległości od środka rysy równej połowie grubości elementu. Głębokość otworu musi wynosić co 
najmniej 70% grubości elementu, średnica otworu musi odpowiadać średnicy pakera względnie króćca 
wlewowego. Pakery zamontować i unieruchomić.  
Sposób stosowania:  
Obydwa składniki dostarczane są w specjalnych pojemnikach, zapakowane w odpowiednich proporcjach. 
Wymieszanie składników powinno odbywać się według instrukcji DBV "Stosowanie żywic reaktywnych w 
budownictwie betonowym - część 3.2, Nakładanie żywic reaktywnych na betonie". Składnik z 
utwardzaczem (B) należy wlać w całości do pojemnika z żywicą (A). Przy małych ilościach (do ok. 10 l) 
należy stosować mieszadła działające na zasadzie przeciwprądu. Jako napędu używa się wiertarek, przy 
czym prędkość obrotowa nie może przekraczać 400 obr./min. Minimalny czas mieszania wynosi 2 minuty. 
Im większa ilość mieszanki i/lub im mniej płynne są składniki tym dłużej należy mieszać. Tworzenie się 
smug wskazuje na niewystarczające wymieszanie. Szczególnie w przypadku komponentów o różnej 
lepkości należy wielokrotnie zbierać słabiej wymieszany materiał z brzegów i dna pojemnika oraz z 
powierzchni mieszadła i wprowadzać do mieszanki. Na zakończenie należy przelać mieszankę do czystego 
pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Mieszanka jest wtedy gotowa do stosowania. Wprowadzanie 
materiału iniekcyjnego odbywa się za pomocą pompy iniekcyjnej z manometrem i możliwością 
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regulowania ciśnienia. Kierunek iniekcji na powierzchniach pionowych od dołu do góry, przy czym paker 
leżący powyżej służy jako otwór odpowietrzający i kontrolny. Na powierzchniach poziomych postępuje się 
podobnie. Temperatura otaczającego powietrza i podłoża nie może być niższa od +8°C.  
  

 5.1.9. REKONSTRUKCJA ZUPEŁNIE ZNISZCZONYCH FRAGMENTÓW KAMIENIA  
Rekonstrukcja zupełnie zniszczonych fragmentów kamienia flekami z tego samego gatunku kamienia lub 
zbliżonego. Fleki osadzać na klej epoksydowy lub na mrozoodpornej zaprawie mineralnej. Montaż 
zostanie wykonany łącznie z montażem elementów konserwowanych.  

  
5.1.10. NAKŁADANIE KITÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Nakładanie kitów uzupełniających (podkucie pęknięć i założenie kitów zgodnie z pierwotnym kształtem z 
doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotową barwioną w masie zaprawami renowacyjnymi do 
uzupełniania piaskowca - dobór z grupy zapraw.  
Sposób stosowania:  
Ogólnym warunkiem możliwości wykonania prac z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej jest nośne 
podłoże (o wyrównanym profilu wytrzymałości). Można to osiągnąć przez obróbkę kamieniarską lub przez 
konserwację konsolidującą, w razie potrzeby w połączeniu z impregnacją preparatem.  
Przygotowanie konserwatorskie:  
W przypadku powierzchni o dużej wartości artystycznej lub historycznej, gdy przygotowanie podłoża 
metodami kamieniarskimi mogłoby wiązać się z utratą oryginalnego charakteru, należy wykonać 
przygotowanie podłoża względnie prace mające na celu konsolidację kamienia w systemie preparatów  
wzmacniających kamień opartych na estrach kwasu krzemowego. Przygotowanie kamieniarskie:  
Miejsca, na które ma być nałożona zaprawa  należy obrysować liniami krzyżującymi się pod kątem prostym 
a następnie wykuć młotkiem i przecinakiem lub wyciąć kątówką. Uszkodzone, zniszczone przez czynniki 
atmosferyczne powierzchnie należy wykuć do zdrowego kamienia. W strefach brzegowych nie można 
schodzić do zera. Jedynie w przypadku bardzo wystających elementów budowlanych, jak gzymsy itp. 
powinno się zastosować zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub prętów ze stali nierdzewnej. Zbrojenie 
można zakotwić dyblami z tworzywa sztucznego lub zagęszczoną żywicą.  
Przed nałożeniem zaprawy  wymagane jest, szczególnie w przypadku głębokich ubytków, wykonanie jedno 
lub wielowarstwowego rdzenia z zaprawy podkładowej. Miejsca przeznaczone do wykonania prac należy 
przedmuchać sprężonym powietrzem, dobrze wstępnie zmoczyć (zaleca się zmoczyć już dzień wcześniej) 
i pokryć zaprawą  w konsystencji szlamu (ok. 1 l wody na 5 kg zaprawy). Na świeżą warstwę szlamu nakłada 
się natychmiast zaprawę w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak, aby warstwa 
zaprawy wystawała 1-2 mm powyżej otaczającego kamienia. Należy koniecznie zachować układ spoin 
muru. Lekko związaną zaprawę przeciera się następnie pacą pokrytą porowatą gumą a po 3-4 godzinach 
(gdy ziarno wyskakuje przy przeciągnięciu cykliną) poddaje obróbce kamieniarskiej w celu dopasowania 
do oryginalnej powierzchni kamienia. Doświadczenie pokazuje, że nigdy nie powinno się nakładać 
grubszych warstw zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm). Nakładanie cienkich warstw w strefach 
 brzegowych ubytków można w razie potrzeby ułatwić przez dodanie preparatu do wody zarobowej 
(proporcja mieszania 1:4); twardnienie jest przez to nieco opóźniane a wytrzymałość na odrywanie 
podwyższana.  
Przygotowanie kamieniarskie:  
Należy nadzorować wiązanie materiału, szczególnie w ciepłych porach roku. Wymagane jest zwilżanie 
nałożonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciągu pierwszych czterech dni, aby wykluczyć 
możliwość nadmiernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym sposobem jest zawieszenie w 
naprawionych miejscach wilgotnego płótna. Następnie (po odczekaniu odpowiedniego czasu) można 
wykonać scalenie kolorystyczne.  
5.1.11. WKLEJENIE NOWYCH FRAGMENTÓW OKŁADZINOWYCH   
Przygotowanie podłoża:  
Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i cementowego szlamu. 
Podłoże musi być na tyle suche aby jego powierzchnia wchłonęła grunt.  Wykonanie:  
Suchą zaprawę klejową wymieszać z wodą zgodnie z wytycznymi producenta, tak aby powstała jednolita 
masa, po czym zaprawa jest gotowa do użycia. Najlepiej miesza się mieszadłem do kleju. Temperatura 
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proszku i wody powinna być zbliżona. Zaprawy nie należy nanosić na zbyt dużą powierzchnię, tak aby 
wkleić elementy kamienne przed wystąpieniem naskórkowania. Zaprawę klejową (np. 3110 unifix) nanosi 
się gładką stroną pacy dobrze rozprowadzając ją po podłożu, a następnie przeciąga zębatą stroną pacy. 
Rozmiar pacy dobiera się w zależności od wielkości płytek. Płyty kamienne wciskać/”wkręcać” w wilgotna 
zaprawę, sprawdzając regularnie czy ich spodnia strona jest całkowicie pokryta klejem. Na powierzchniach 
większych niż 36 m² lub powierzchniach o boku długości powyżej 8 mb należy wykonać dylatacje. Czas 
gotowości powierzchni do spoinowania zależy od stopnia chłonności płytek oraz temperatury otoczenia.  

  
5.2. MONTAŻ ELEMENTÓW KAMIENNYCH   
Montaż rzeźb kamiennych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi projektowymi z wykorzystaniem 
nowo wykonanych elementów odtworzeniowych oraz elementów kamiennych poddanych konserwacji.  
Zaleca zastosowanie bezpiecznych materiałów konstrukcyjnych: stali nierdzewnej kwasowej, prętów z 
włókna szklanego oraz nowoczesnych zapraw mineralnych stosowanych do montażu kamiennych 
obiektów zabytkowych. Do montażu całych elementów stosować kleje epoksydowe o najlepszych 
parametrach wytrzymałościowych lub specjalne kleje montażowe stosowane  do obiektów zabytkowych 
jak zaprawy montażowe wodo I mrozoodporne. Nowe poręcze piaskowcowe montować z zastosowaniem 
bolców ze stali nierdzewnej kwasowej z użyciem żywicy epoksydowej z wypełniaczem piaskowcowym.  

  
 5.3 WYKONANIE NOWEGO SPOINOWANIA  

Wykonanie nowego spoinowania, założenie nowych fug z gotowych zapraw przeznaczonych do 
 konserwacji obiektów zabytkowych, lub uzupełnienie spoin zaprawą imitującą piaskowiec.  
Przygotowanie podłoża:  
Zasadniczo należy wykonać próbne spoinowanie, które powinno wyjaśnić, czy odcień, wytrzymałość i 
przyczepność odpowiadają wymaganiom. Odcień faktycznie uzyskiwany po wyschnięciu i stwardnieniu 
zależy od warunków panujących podczas twardnienia i wybranej metody układania, np. spoina 
wygładzona na świeżo jest jaśniejsza od spoiny wygładzonej zbyt późno lub szorstkiej. Jeżeli wymaga się 
uzyskania szczególnego odcienia, także należy wykonać próbne spoinowanie, zanim rozpocznie się 
właściwe prace przy spoinowaniu. Ubytki w strefie spoin należy wypełnić odpowiednią zaprawą przed 
spoinowaniem. Spoiny należy tak przygotować, aby średnia głębokość wypełnienia zaprawą spoinową 
wynosiła co najmniej 2 cm (zależnie od szerokości spoiny). Po obróbce mechanicznej spoiny należy 
zasadniczo oczyścić z pyłu i luźnych cząstek.   
Sposób stosowania:  
Przestrzeń  spoiny należy oczyścić na głębokość ok. 3 cm (dokładna wielkość patrz wyżej) w taki sposób 
aby nie uszkodzić krawędzi. Następnie spoinę należy oczyścić z luźnych cząstek np. za pomocą 
strumienia sprężonego powietrza. Otwartą, oczyszczoną spoinę należy wstępnie zwilżyć. Zaprawę 
spoinową miesza się starannie doprowadzając do konsystencji miękko plastycznej/wilgotnej (czas 
mieszania co najmniej 1 minuta). Pozostawić na ok. 1 minutę(czas dojrzewania), następnie dodać resztę 
wody, aby uzyskać konsystencję odpowiednią do stosowania i ponownie wymieszać.  
Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę aby uzyskać 
zwartą strukturę. Powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać (nie "prasować") kielnią spoinówką. Należy 
zapewnić odpowiednio długie utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu ochrony przed zbyt szybkim 
wyschnięciem. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 godziny. Temperatura 
stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz w prażącym słońcu. 
Świeżo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem (w 
razie potrzeby osłonić folią).   

  
5.4. SCALENIE KOLORYSTYCZNE KAMIENIA (PRZEBARWIENIA, PLAMY) PIGMENTAMI MINERALNYMI 

ODPORNYMI NA UV ZE SPOIWEM KRZEMOORGANICZNYM, ROZCIEŃCZONYMI FARBAMI 
SILIKATOWYMI LUB FARBAMI LASERUNKOWYMI  

Scalenie kolorystyczne kamienia (przebarwienia, plamy) pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze 
spoiwem krzemoorganicznym,  rozcieńczonymi farbami silikatowymi lub farbami laserunkowymi.  
Przygotowanie podłoża:  
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Podłoże musi być suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych cząstek, mikroorganizmów, pyłu, pozostałości 
oleistych  i tłustych. Słabo przylegające warstwy farby i innych powłok należy starannie usunąć. Powłoki 
zniszczone przez czynniki atmosferyczne oczyścić urządzeniem do mycia ciśnieniowego. Gruntowanie 
podłoża z użyciem produktów z rodziny preparatów do wzmacniania kamienia.  
Technika laserunkowa (proporce mieszania):   
Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od luźnych cząstek, pyłu, środków antyadhezyjnych do 
szalunków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające warstwy starych powłok należy starannie 
usunąć. Powłoki zniszczone przez czynniki atmosferyczne oczyścić urządzeniem do mycia ciśnieniowego. 
W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszarów z miejscami naprawionymi zaprawą  
siła krycia produktu może być zbyt wysoka. Można w takich przypadkach stosować specjalną technikę 
laserunkową zwiększając przezroczystość materiału w następujący sposób: 
1. przez rozcieńczenie wodą w ilości do 10% 
2. przez rozcieńczenie preparatem  w ilości do 10% 3. przez rozcieńczenie niepigmentowaną farbą  w ilości 
do 10%.  

  
5.5. WYKONANIE ZABIEGU HYDROFOBIZACJI ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WNIKANIEM WODY W 

STRUKTURĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.  
Podłoże musi być w stanie niebudzącym zastrzeżeń. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny, 
wadliwe złącza, wilgoć podciągana kapilarnie i higroskopijna, należy wcześniej usunąć. Należy 
zagwarantować, że woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie będą dostawały się za strefę 
zahydrofobizowaną. Powierzchnie przeznaczone do hydrofobizacji wykazują często obniżoną nasiąkliwość 
spowodowaną zabrudzeniami/patyną różnego rodzaju. Zabiegi czyszczenia niezbędne do przywrócenia 
pierwotnej nasiąkliwości powinny być możliwie delikatne, np. przez spryskiwanie zimną lub gorącą wodą 
lub czyszczenie parą wodną; w przypadku uporczywych zabrudzeń zaleca się szczególnie metodę Rotec 
lub preparaty do czyszczenia elewacji  (patrz odnośne instrukcje techniczne). Podczas czyszczenia należy 
zwrócić uwagę na to, aby w możliwie najmniejszym stopniu uszkodzić substancję budowli. Pozostałości 
środków czyszczących (np. detergentów) należy dokładnie spłukać, ponieważ zmniejszają one skuteczność 
hydrofobizacji.   
Właściwości podłoża:  
Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchłonięcie przez nią środka impregnującego. 
Zależy to od porowatości materiału budowlanego i zawartości wilgoci. Z tego powodu podłoże musi być 
możliwie suche. Wysokie stężenie szkodliwych soli prowadzi do poważnych szkód budowlanych, którym 
nie można zapobiec wykonując impregnację.   
Sposób stosowania:  
Środek impregnujący nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do takiego nasycenia żeby 
po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu o długości 30 -50 cm. Podczas polewania 
dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania. Po wsiąknięciu środka impregnującego cykl 
należy powtórzyć jednokrotnie lub kilkakrotnie. Ciśnienie i średnicę dyszy należy tak dobrać, żeby nie 
następowało rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć usterek, należy wydzielone powierzchnie impregnować 
bez przerwy, aż do zakończenia zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie 
nanoszenie przez natrysk jest niemożliwe, można pracować także pędzlem lub wałkiem. Aby uniknąć przy 
takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym 
narzędziem, impregnując do nasycenia małe odcinki. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy 
chronić przed deszczem przez co najmniej 5godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć 
odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania. W przypadku jasnych i szczelnych 
materiałów budowlanych o niewielkiej chłonności zalecane jest zmycie powierzchni czystym 
rozpuszczalnikiem (V 101) w przeciągu pół godziny do godziny po wprowadzeniu środka 
hydrofobizującego, aby usunąć nadmiar środka, który pozostawiony na po-wierzchni mógłby spowodować 
połysk i powstawanie plam. Impregnację wykonywać w zakresie temperatur +5°C do +25°C.  

  
5.6. UWAGI OGÓLNE  
Zastosowanie systemów środków do konserwacji kamienia i betonowego podłoża pozwoli na bezpieczną 
pracę ze środkami chemicznymi, osiągnięcie przewidywanego jak najlepszego efektu i prowadzenie prac 
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zgodnie z harmonogramem. Dobry efekt prac remontowo – konserwatorskich w dużym stopniu zależy od 
poprawności przeprowadzonych badań i analiz, przyjętych technologii napraw i wzmocnień oraz przede 
wszystkim od jakości wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac należy być w stałym kontakcie z 
autorem projektu.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Kontrola podłoża    
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności.   

- odchyłki geometryczne podłoża.  
6.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:     
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Wymagana jakość materiałów 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
7. OBMIAR ROBÓT  
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru powinny zostać wpisane w księdze obmiarów i określać rzeczywisty zakres 
dokonanych robót zgodnie z projektem i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrażone w 
jednostkach w określonych w Przedmiarze robót. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu 
wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót powinien obejmować następujące etapy:  
• Ocena stanu technicznego rzeźb i wyznaczenie rzeczywistego zakresu prac renowacyjnych.  
• Całościowe oczyszczenie rzeźb.  
• Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia.  
• Uzupełnienie ubytków elementów kamiennych.  
• Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtórnych elementów balustrad – montaż nowych elementów 

kamiennych wraz ze spoinowaniem.  
• Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementów kamiennych.  
• Odbiór końcowy.  
8.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy (w przypadku robót podlegających pozwoleniu na budowie).  
8.3. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami z 
ST (Specyfikacja ogólna). Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z ST „Wymagania ogólne”, pkt 9.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Karty techniczne produktów.  
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