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Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Zgorzelcu pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia 
którego działa 
Pan ………………………………………. – Zastępca Burmistrza,   
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława 
Garbicza,  
a  
…………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………., przy ul.……………………………………… 

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym 
………………….. 

o kapitale zakładowym w wysokości ………………… zł, posiadającym  
NIP ……………,zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka 
zarządu/prokurenta; 

2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 

Panem/Panią ………………, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą 
pod nazwą: ………………………………, z siedzibą w …………………, przy 
ul. ……………………., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  
posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 2 
 
 
                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w 
analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa 
przez pełnomocnika. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na 
szacunkową wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 1 3 0 0 0 0 
PLN, została zawarta umowa o następującej treści:   

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powołanie Kierownika Budowy do 
kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi przez Wykonawców 
robót wyłonionych w ramach dwóch części zamówienia, w ramach 
zadania „Odnowa podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ul. 
Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu”, 
zgodnie z zapisami § 2 niniejszej umowy. 

2. Zakres kierowanych robót obejmuje dwie części, z czego: 
a) I część stanowi realizację przebudowy ciągów komunikacyjnych, 
dróg wewnętrznych, placów, ciągów pieszych i zatok postojowych  
b) II część stanowi realizację przebudowy boiska sportowego wraz z 
odwodnieniem, ogrodzeniem i małą architekturą 

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych do których zostanie 
powołany kierownik budowy został zawarty w Specyf ikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji przetargowej i projekcie umowy na 
roboty budowlane, stanowiące załącznik do postępowania na 
wykonanie robót budowlanych w ww. zakresie i  dostępne na stronie 
prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/ transakcja/917291, a także 
stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy zwanymi w dalszej 
części niniejszej umowy „dokumentacją”. Kierownik budowy 
zobowiązany jest znać ww. dokumentację. 

4. Zamówienie dotyczy projektu współf inansowanego z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych Edycja 8. 

§ 2 
1. Do zadań Kierownika budowy w ramach niniejszej umowy należy w 

szczególności:  
1) pełnienie funkcji Kierownika budowy  w pełnym zakresie 

obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy Prawo budowlane z 
dnia 07 l ipca 1994r.z póź. zmianami; 

2) koordynowanie prac kierowników robót poszczególnych 
wykonawców; 

3) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcom robót 
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budowlanych przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
terenu budowy; 

4) prowadzenie dziennika budowy oraz bieżące pisemne 
weryf ikowanie zapisów w tych dziennikach; 

5) opracowanie planu BIOZ; 
6) weryf ikacja przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych 

części I zadania harmonogramu rzeczowo-f inansowego realizacj i 
inwestycji, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania; 

7) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu 
faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
f inansowym realizacji  inwestycj i;  

8) prowadzenie rozl iczenia umowy na roboty budowlane, t j.  
rozl iczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem 
rzeczowym i f inansowym poprzez: dokonywanie czynności odbioru 
robót ulegających zakryciu i/ lub zanikających oraz odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych, w tym 
sprawdzenie i weryf ikacja dokumentów odbiorowych przekazanych 
przez Wykonawców, spisanie protokołów odbioru; 

9) weryf ikacja przedkładanych przez wykonawców robót budowlanych 
potwierdzeń zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami; 

10) wydawanie wykonawcom robót budowlanych wszystkich poleceń 
na piśmie, a także prowadzenie korespondencji z wykonawcami 
robót budowlanych, Zamawiającym oraz nadzorem autorskim; 

11) obecność kierownika Budowy podczas prowadzonych robót 
budowlanych przez Wykonawców robót. Czas pracy winien być 
dopasowany do pracy Wykonawców robót budowlanych i wymagań 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby Kierownik budowy był 
na terenie budowy w i lości niezbędnej do prawidłowego kierowania 
robotami, począwszy od protokolarnego przekazania terenu 
budowy wykonawcom robót budowlanych, nie rzadziej niż 4 razy w 
tygodniu kalendarzowym, a także na każde wezwanie 
Zamawiającego i wykonawców robót budowlanych. Kierownik 
budowy zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić swoją 
obecności na terenie budowy poprzez wpisanie się na l istę 
obecności,  w których był obecny na budowie; 

12) Dokumentowanie swojej obecności wpisem do dziennika budowy, 
z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone 

13) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie 
real izacji  inwestycj i ; 
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14) uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej z jej 
autorem oraz wnioskowanie do Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru o ich wprowadzenie przez projektantów w ramach nadzoru 
autorskiego, jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian; 

15) monitorowanie postępu prac; 
16) weryf ikacja przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych 

projektów tymczasowej organizacj i ruchu, wzoru tablic 
informacyjnych w ramach projektu o dof inansowanie, analiza 
regulaminów korzystania z powstałych obiektów do 3 dni roboczych 
od otrzymania od Wykonawców robót; 

17) udział w sporządzaniu protokołów konieczności dla robót 
dodatkowych oraz robót zamiennych - w przypadku konieczności 
oraz weryf ikacja i zatwierdzenie kosztorysu robót dodatkowych lub 
zamiennych przedłożonych przez wykonawców robót budowlanych, 
jeżeli zajdzie konieczność jego sporządzenia; 

18) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, że 
spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 
(obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz że 
prace budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

19) przeprowadzanie regularnych kontrol i  terenu budowy 
sprawdzających m.in. prawidłowość i jakość wykonywanych robót, 
zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych 
materiałów itp.;  

20) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych 
zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz 
utrzymania ogólnego porządku na budowie; 

21) zapewnienie aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony 
środowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów 
stałych; 

22) przekazywanie do Inspektora Nadzoru do zatwierdzania 
ewentualnych rysunków roboczych wykonawców robót budowlanych 
i niezbędnych korekt tych rysunków; 

23) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru proponowanych metod 
wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe 
zaproponowane przez wykonawców robót budowlanych; 

24) kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie 
uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność 
personelu real izującego roboty, np. obsługę maszyn; 

25) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzania receptur i 
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atestów przedstawionych przez wykonawców robót budowlanych; 
26) sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem, jakości 

stosowanych i dostarczanych materiałów budowlanych, urządzeń, 
wyposażenia w zakresie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 
sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności;  

27) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia materiałów 
budowanych, urządzeń, wyposażenia przewidzianych przez 
wykonawców robót budowlanych do wbudowania oraz formułowanie 
zaleceń dotyczących wszelkich certyf ikatów, atestów, dokumentów 
jakości, aprobat, deklaracj i zgodności, gwarancji, praw własności, 
itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych 
lub nie dopuszczonych do stosowania; 

28) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
29) czuwanie nad jakością wykonywanych robót;  
30) uczestnictwo Kierownika Budowy w cotygodniowych naradach 

budowy z udziałem: kierowników robót, przedstawiciel i 
wykonawców robót budowlanych, Inspektora Nadzoru oraz 
przedstawicieli Zamawiającego; 

31) organizowanie przez Kierownika Budowy odbiorów robót 
zanikających tj.  podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
prawidłowego przeprowadzenia ww. odbiorów z udziałem 
Inspektora Nadzoru, wykonawców  robót budowlanych, kierowników 
robót;  

32) uczestnictwo Kierownika Budowy w odbiorach częściowych robót 
budowlanych oraz odbiorach końcowych; 

33) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 
budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w 
przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
uzyskanymi pozwoleniami; 

34) kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową, normami i specyf ikacjami technicznymi, w zakresie 
wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla 
potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach 
częściowych i końcowym; 

35) sprawdzanie poprawności opracowania przez wykonawców robót 
operatu kolaudacyjnego i jego weryf ikacja pod względem 
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kompletności zgodnie z instrukcją jego opracowania stanowiącego 
załącznik do umowy na roboty budowlane w terminie do 3 dni 
roboczych od przekazania przez Wykonawców, oraz ocena jego 
zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, 
weryf ikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez 
wykonawców robót budowlanych oraz weryf ikacja robót 
zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych; 

36) weryf ikacja roboczych przez Kierownika Budowy przygotowanych 
przez wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych 
do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy do organu 
nadzoru budowlanego, związanego z wykonaniem robót 
budowlanych danej części zamówienia; 

37) uczestnictwo raz w roku w przeglądach gwarancyjnych w okresie 
gwarancji  udzielonej przez wykonawców robót budowlanych, a 
także przeglądów pogwarancyjnego przy współudziale wykonawcy 
robót budowlanych i Zamawiającego. W zakres czynności wchodzi 
dokonanie przeglądu zrealizowanej inwestycj i, a w przypadku 
wykrycia wad i usterek powołany Kierownik Budowy  zobowiązany 
będzie do przeprowadzenia kontrol i podczas ich usuwania  a w 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę programu 
naprawczego dokona jego analizy i przekaże Inspektorowi 
Nadzoru; 

38) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych, a także 
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji  
projektowej;  

39) sporządzanie pisemnych opini i dotyczących wad obiektu, przyczyn 
niedotrzymania terminu na realizację robót budowlanych, w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia; 

40) w przypadku odstąpienia przez strony od umowy na roboty 
budowlane: 
a) kierowanie robotami budowalnymi będącymi kontynuacją umowy 

na roboty budowlane, 
b) przeprowadzenie wraz z Inspektorem Nadzoru inwentaryzacji 

robót w toku, a także wycena kosztów tych robót w celu 
ostatecznego ich rozliczenia, 

c) pełnienie kontrol i nad przejęciem placu budowy, nad robotami 
zabezpieczającymi, itp.;  

41)  w przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw 
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związanych z real izacją zamówienia, przekazanie w ustalonym 
terminie dokumentów i informacji, o które wystąpi Zamawiający; 

42) przygotowanie materiałów, o które wystąpi Zamawiający oraz 
udział w spotkaniach z przedstawicielami mediów t j. radio, 
telewizja, prasa; 

43) współpracowanie przy przygotowywaniu danych, w zakresie: 
a) wnioskowania Zamawiającego o płatność, 
b) okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacj i 

projektu, 
c) innych informacji  wymaganych przez instytucję współf inansującą; 

44) kontrola nad montażem tablicy informacyjnej,  wprowadzanie 
regulaminów korzystania z wykonanych obiektów. 
 

2. Jeżeli w trakcie realizacj i robót budowlanych zajdzie konieczność 
realizacji  dodatkowych robót budowlanych, robót zamiennych lub 
jakichkolwiek innych zmian zakresu robót objętych umowami o roboty 
budowlane, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 
tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, celem podjęcia decyzji, co 
do ich ewentualnego zlecenia. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest 
upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia 
wykonania robót,  o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z 
zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

4. Kierownik budowy oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji 
na wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcj i Kierownika 
budowy do dnia określonego w umowie z Wykonawcami robót 
budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez 
Wykonawców robót budowlanych. 

5. Kierownik budowy zobowiązuje się do usunięcia we własnym zakresie 
i na własny koszt wad i usterek w robotach powstałych na skutek 
swoich działań lub zaniechań lub do których powstania działania lub 
zaniechania Kierownik Budowy przyczyniły się w jakimkolwiek 
zakresie. 

6. Jeżeli zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu Kierownik budowy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie nie 
przystąpi do usuwania wad lub usterek, albo w odpowiednim terminie 
wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Kierownika Budowy powierzy ich usunięcie osobie 
trzeciej na jego koszt. W przypadku, o którym mowa w zadaniu 
poprzednim, Zamawiający dokona potrącenia kwoty odpowiadającej 



 

 
 
 

                                                                                                              strona 8 z 17 
                                                                

                                                                                            

    

kosztom usunięcia wady z wynagrodzenia Kierownika budowy, na co 
Kierownik budowy wyraża zgodę. W sytuacj i braku możliwości 
dokonania potrącenia z wynagrodzenia, Kierownik budowy 
zobowiązany będzie do zapłaty żądanej kwoty na rzecz 
Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w żądaniu, w 
określonym w żądaniu terminie.  

7. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragraf ie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia 
poniesionej szkody. W szczególności Kierownik budowy zobowiązuje 
się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały 
zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na 
skutek działań lub zaniechań Kierownika budowy. Zdanie trzecie ust. 
6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

8. Od odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragraf ie, 
Kierownik budowy może się zwolnić, jeżeli usterka lub wada w 
robotach budowlanych lub pracach projektowych oraz szkoda 
Zamawiającego powstała na skutek si ły wyższej, z wyłącznej winy 
Zamawiającego lub z wyłącznej winy Wykonawcy. 

9. Kierownik budowy oraz osoby przy pomocy których wykonuje 
przedmiot niniejszej umowy zobowiązani są zawsze działać jako 
sumienni doradcy Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z 
zasadami postępowania obowiązującymi w pełnionym zawodzie. W 
szczególności, powinni powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących niniejszej umowy bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się 
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej 
umowy. Kierownik budowy oraz osoby przy pomocy, których wykonuje 
przedmiot niniejszej umowy, zobowiązani są wstrzymać się od 
wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 
Zamawiającego. 

10. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź 
mienia, konieczność wykonania robót budowlanych, o których mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważnia Kierownika 
budowy do udzielenia polecenia ich wykonania wykonawcy robót 
budowlanych w przypadku, kiedy ich wykonanie będzie niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i l ikwidacji  bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia ludzi oraz robót wynikających z konieczności 
zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi bądź katastrofom 
budowlanym. Powyższe czynności muszą być potwierdzone wpisem 
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do dziennika budowy oraz wymagają sporządzenia protokołu 
konieczności z wyszczególnieniem kosztów realizacji  tych robót.  

11. Kierownik budowy zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty 
poprawek i uzupełnień, we wszystkich przygotowanych i 
opracowanych przez siebie dokumentach w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w § 4 umowy 

12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do 
wykonania umów podstawowych na roboty budowlane, Kierownik 
Budowy  zobowiązany jest do pełnienia kontroli nad tymi robotami, w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.  1 niniejszej 
umowy. 

 
§ 3 

1. Przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w 
okresie od dnia protokolarnego przekazania poszczególnemu 
Wykonawcy robót wyłonionego w ramach osobnych postepowań 
terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowych końcowych 
protokół odbioru obu części, zgodnie z zapisami umów na roboty 
budowlane, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
Przewidywany termin poszczególnych części zamówienia real izacji  
robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 
wynosi 6 miesiące, l icząc od dnia podpisania umowy z 
poszczególnym wykonawcą robót budowlanych. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 
z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Wykonawców robót budowlanych oraz przeglądem 
pogwarancyjnym. 

3. W okresie rękojmi do zadań Kierownika budowy będzie należało 
m.in.:  
1)Uczestnictwo w rocznych przeglądach na obu częściach zadania 
przez okres określony przez Wykonawców robót budowlanych, który 
maksymalnie wynosi 60 miesięcy, od daty podpisania protokołów 
odbioru końcowego robót budowlanych z klauzulą „odbieram”. 
2) Kierowanie robotami niezbędnymi do usunięcia wad lub usterek 
dotyczy każdej z części zadania inwestycyjnego. 
3) Uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad lub usterek dotyczy każdej z części zadania 
inwestycyjnego. 
4) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących 
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nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 
5)Ostatni przegląd gwarancyjny musi być przeprowadzony nie później 
niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego dotyczy każdej z 
części zadania inwestycyjnego 
6)W przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi przez 
Wykonawcę robót budowlanych okres pełnienia kontrol i obowiązuje 
do końca trwania wydłużonego okresu gwarancji  i rękojmi dotyczy 
każdej z części zadania inwestycyjnego. 

4. Zmiana terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu może 
wystąpić w przypadkach określonych w § 7 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie 
złożonej przez Wykonawcę oferty w wysokości brutto: ……… zł 
(słownie złotych: ……………………….). 
 W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów  

i usług. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu 
niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, a więc zawiera 
wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, przez cały okres pełnienia 
funkcji kierownika budowy na obu częściach zadania inwestycyjnego 
oraz zgodnie z warunkami i obowiązkami określonymi w niniejszej 
umowie. Wynagrodzenie zawiera również koszty związane z pobytami 
na budowie, wydawaniem wszelkich opini i, zatwierdzeń, uczestnictwo 
w odbiorach robót zanikowych, w odbiorach częściowych i końcowych 
oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragraf ie, będzie 
płatne na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 
będą podpisane i zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 
odbiorów końcowych robót budowlanych z klauzulą „odbieram” każdej 
z części zadania inwestycyjnego, nad którymi sprawowana jest 
funkcja kierownika budowy w ramach przedmiotu niniejszej umowy.  
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4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie do 
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr……..…wskazany 
przez Wykonawcę w fakturze i złożonej ofercie.  

5. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 
umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozl iczeń częściowych. 

§ 5 
1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych na daną część zamówienia, w przeciągu 6 miesięcy od 
daty podpisania niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z 
upływem tego terminu. Na Zamawiającym ciąży obowiązek  
powiadomienia Wykonawcy o powyższym fakcie.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bądź w 
razie nie przystąpienia wykonawców robót budowlanych do ich 
real izacji , Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz 
roszczenie względem Zamawiającego o real izację umowy na 
pełnienie funkcji Kierownika Budowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 
którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 
zobowiązany będzie do kierowania robotami z wyłonionym przez 
Zamawiającego nowym Wykonawcą robót budowlanych, będącą 
kontynuacją robót umowy przerwanej,  bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia.   

 
§ 6 

1.  Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu czynności o 

których mowa § 2 ust. 1 pkt. 6); § 2 ust. 1 pkt. 16);  § 2 ust. 1 pkt. 
35);   § 2 ust. 1 pkt. 39) – w wysokości 100,00 zł brutto, w 
stosunku do terminów w nich określonych dla każdej z części 
zadania inwestycyjnego 

b) Za każde stwierdzone przez Zamawiającego 
niedopełnienie/naruszenie obowiązków określonych w: § 2 ust. 1 
pkt 3; § 2 ust.  1 pkt 25; § 2 ust. 1 pkt 27; § 2 ust. 1 pkt 30; § 2 
ust. 1 pkt 31; § 2 ust. 1 pkt 32; § 2 ust. 1 pkt 37; § 3 ust. 3 pkt 1-3 
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– w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek 
nieusprawiedliwionego nie wykonania przez kierownika budowy 
obowiązku umownego dla każdej z części zadania 
inwestycyjnego; 

c) Za każdą stwierdzoną nieusprawiedliwioną nieobecność 
kierownika budowy na terenie budowy w zakresie mniejszej niż 
określonej w umowie częstot liwości wizyt na terenie budowy –  
w wysokości 600,00 zł brutto dla każdej z części zadania 
inwestycyjnego; 

d) Jeżeli czynności dotyczące realizacj i przedmiotu niniejszej umowy 
będą wykonywały inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę w 
Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 
lub bez akceptacj i Zamawiającego zgodnie  
z procedurą określoną w § 10 niniejszej umowy – każdorazowo  
w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdą osobę; 

e) Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 
ze Stron na skutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu 
odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

2. Zamawiający uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar 
umownych z różnych tytułów, z zastrzeżeniem iż kary nie mogą 
być naliczane po dniu skutecznego odstąpienia od niniejszej 
umowy przez którąkolwiek ze stron umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić 
może Zamawiający wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie 
tytułu nie pokrywa całej poniesionej szkody, Strona, która 
poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

5. Roszczenie o zapłatę kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz 
pkt 2 niniejszego paragrafu staje się wymagalne w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary, 
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do żądania kary, o 
naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiający może 
potrącić  z należności wynikających z faktury wystawionej przez 
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Wykonawcę. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, zapłaty 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, jeśl i nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego 
szkody. 

 
§ 7 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 
uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu niniejszej 
umowy w przypadku zmiany terminu realizacj i robót budowlanych, 
nad którymi sprawowana jest funkcja Kierownika Budowy, zgodnie z 
postanowieniami umów o roboty budowlane, stanowiących Załącznik 
Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostałych 
paragrafach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy; 

2) w przypadku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub 
likwidacj i wobec Wykonawcy lub dokonania zajęcia majątku 
Wykonawcy; 

3) w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do realizacj i 
przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez 
uzasadnionej przyczyny; 

4) W przypadku 3-krotnego stwierdzenia niewywiązania się 
kierownika budowy z obowiązku, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 12 



 

 
 
 

                                                                                                              strona 14 z 17 
                                                                

                                                                                            

    

niniejszej umowy; 
5) w przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie 
obowiązków określonych w niniejszej umowie lub z 
obowiązującymi przepisami; 

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi 
innych osób niż wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób lub 
bez akceptacji  Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 
10 niniejszej umowy. 

 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 

Strony ustalają, że zamówienie nie będzie wykonywane przez 
podwykonawców. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami przez 
osobę posiadającą stosowne kwalif ikacje zawodowe i uprawnienia 
wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do 
niniejszej umowy, Wykonawca wyznaczył osobę za którą zachowanie 
odpowiada na zasadach ogólnych Wykonawca tj :  
1) Pana/Panią …………………………………………………………., który/a 

pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy  w zakresie specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego/ą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
……………………. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji  niniejszej umowy. Zmiana 
osoby w trakcie realizacj i niniejszej umowy musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuści zmianę ww. osoby w 
przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej 
wykonanie czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, w 
szczególności na skutek zdarzeń losowych, utraty wymaganych 
uprawnień itp. Powyższa zmiana będzie dopuszczalna pod 
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warunkiem, że dana osoba wskazana przez Wykonawcę do podjęcia 
obowiązków wynikających z real izacji  niniejszej umowy, będzie 
spełniała określone w dokumentach zamówienia dla tej osoby warunki 
udziału w postępowaniu. 

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż 
na 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do nadzorowania 
robót budowlanych. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany 
wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji  
przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy, 
jeżeli uzna, iż nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy.  

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby, o której mowa w 
ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu, należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy  i dokonać wszelkich formalności w Nadzorze 
Budowlanym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz 
inne akty prawne mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 
przez to rozumieć  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy. 

3. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 
bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymagają 
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności i zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, w innych 
sytuacjach niż wskazane w § 12 niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja 
przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie 
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sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem 
lub l istem, za wyjątkiem formy zawiadomień wynikających wprost z 
zapisów niniejszej umowy. 

7. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda 
ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej 
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jeżeli Strona nie 
powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, 
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, 
siedziby, Strony uznają za doręczone, z zastrzeżeniem ust. 12 
niniejszego paragrafu.  

8. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy 
odbywa się na piśmie i kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

9. W przypadku nie podjęcia przesyłki w terminie, korespondencję 
przesłaną za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za 
doręczoną, jeżeli adresat nie podejmie przesyłki w terminie 14 dni od 
dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma 
wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej.  

10. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatecznego dnia 
okresu, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

 
§ 12 

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych 
sporów we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne. 

2. Mediacje mogą dotyczyć w szczególności istnienia, wykonania, 
ważności, wypowiedzenia lub interpretacji  niniejszej umowy. 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego strony mogą złożyć 
wspólnie lub każda z osobna. 

4. Strony dokonają wyboru mediatora z l isty stałych mediatorów 
prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przy 
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu spośród mediatorów 
ujętych na ww. l iście wg kolejności, który wyrazi zgodę na 
prowadzenie mediacji .  

5. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia 
złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego Strony 
umowy nie zawrą ugody, każda z nich może wystąpić na drogę 
postępowania sądowego. 
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§ 13 
1. Kierownik budowy przenosi na Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do utworów (w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 
umowy, na każdym etapie jej real izacj i z chwilą przekazania utworu w 
szczególności na następujących polach eksploatacj i:  
1) W zakresie używania, 
2) W zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz 

dokonywania zmian utworu, 
3) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograf iczną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

2. Z dniem przekazania każdego z nośników, na których utrwalono 
dokumentację lub oprogramowanie objętych ochroną na podstawie 
prawa autorskiego, przechodzi na Zamawiającego prawo własności 
danego nośnika. 

§ 14 
1.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, t j.  2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
2.  Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione 

dokumenty:  
1) Formularz ofertowy; 
2) Wykaz osób wraz z dokumentami dot. uprawnień budowlanych i 

zawodowych; 
3) dokumentacja projektowa; 
4) umowy o roboty budowlane, 
– stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
WYKONAWCA                                ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 ............ ........ ........ ..                        ............ ........ ........ . 


