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Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zadania pn.: Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – etap III. 

 

 Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający 

przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie nr 1: Czy w ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego (chodnika) 

w celu ustawienia rusztowań. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający przekaże teren niezbędny w celu wykonania prac 

budowlanych. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia i ogrodzenia 

terenu.   

 

Pytanie nr 2: Prosimy o informację na temat przeznaczenia modernizowanej nieruchomości 

(w przeważającej części) w celu ustalenia prawidłowej stawki VAT do oferty.  

Odpowiedź nr 2: Budynek przyszłościowo ma być obiektem użyteczności publicznej.  

 

Pytanie nr 3: Czy jest możliwe wydłużenie terminu realizacji remontu elewacji –  60 dni 

określone w SWZ to bardzo krótki czas na realizację specyficznych prac konserwatorskich 

i nie gwarantuje technicznej poprawności ich wykonania ani zgodności z wymaganiami 

technologicznymi stosowanych materiałów i czynności. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wydłuży czas realizacji zadania z 60 dni do 75 dni.  
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ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ: 

W Rozdziale 5, o treści:  

Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy – dotyczy wszystkich części 

postępowania. 

Zastępuje się następującym: 

Termin wykonania zamówienia:  75 dni od dnia podpisania umowy – dotyczy wszystkich części 

postępowania. 

 

 

Mariusz Konieczny 

Naczelnik 
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