



Lwówek Śląski, dnia 24.11.2023 r.

SI.222-27/2023

Numer ogłoszenia 2023/BZP 00500548

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na wykonanie robót dla zadania: **„Remont nawierzchni dróg powiatowych w gminie Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Mirsk oraz remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej 2542D w Gryfowie Śląskim” z podziałem na części.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 z 1605 r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1 „...po wnikliwym zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zmówienia wraz z jej integralnymi załącznikami oraz dokumentacją techniczną zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót do okresu wiosennego przyszłego roku, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Mając na uwadze powyższe prosimy o udzielenie odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego, w czasie umożliwiającym przygotowanie oferty przetargowej, co zagwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zgodnie z postanowieniami art.16 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót, zgodnie z zapisami par. 14 ust.2. punkt 2.1 lit. b) projektowane postanowienia umowy (zał. nr 10 do SWZ).

cyt. „gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność