
 
Numer sprawy ZP.271.13.2024.AM Załącznik Nr 8 do SWZ 

UMOWA NR ZP.272………….2024.AM - WZÓR 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) przy 

ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a 

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym 

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (numer sprawy 

ZP.271.13.2024.AM), o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego 

przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego wokół grodziska Rszew w Konstantynowie Łódzkim - Etap III”, na działkach o nr 

ewidencyjnych 462/3 i 462/4 obręb K-21, gmina Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

− budowę alejek pieszo-rowerowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o szerokości 3 m (zgodnie z rysunkiem PZT),  

− wykonanie ścieżki sensorycznej o szerokości 1,2 m, 

− montaż elementów małej architektury, takich jak kosze na śmieci, ławki, latarnie parkowe, 

domki dla owadów, kosze na psie odchody, wybieg dla psów, lunety, tablice informacyjne 

i edukacyjne, budki, karmniki i poidełka dla ptaków, stojaki na rowery. 

3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa oraz 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik nr 10 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które stanowią integralną cześć niniejszej 

umowy, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 
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trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 oraz w STWiORB. 

5. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót 

lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWiORB – 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres 

zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze 

robót. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy, określonego w ust. 1-3, za 

wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1-2, w 

oparciu o dokumentację projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości 

o prawidłowy przebieg realizacji, 

2) posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy, 

3) upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co do 

prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania, 

4) zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3, 

5) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidłowa w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Zamówienie będzie dofinansowane w formie pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu 

Priorytetowego „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami 

edukacyjnymi”. 

§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z pisemnym 

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez 

Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 musi uzyskać pisemną akceptację Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiający dokona na 

piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami 

i zastrzeżeniami Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 do dostosowania harmonogramu do wskazań 
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Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem 

będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 2.  

4. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu 

do umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy. 

Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. 

Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

5. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi 

załącznik do aneksu do umowy. 

§ 3. Materiały 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój 

koszt Wykonawca. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać 

wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

725) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213), a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz nie 

mogą posiadać zastrzeżonego prawa ich własności do momentu zapłaty ceny. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy 

materiały i urządzenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany jest do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych 

na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata 

techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed 

ich wbudowaniem w formie wniosków materiałowych, które będą sporządzane na szablonie 

sporządzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzór inwestorski 

bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty 

przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku. Wnioski materiałowe winny wpływać 

do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych 

materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś 

wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż dostarczonych 
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sprzętów, urządzeń, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany 

serwis producenta posiadający uprawnienia zapewniające gwarantowaną odpowiedzialność na 

zamontowane sprzęty, urządzenia, instalacje. 

§ 4. Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do 

odbioru końcowego, zgodnie z § 15 umowy chyba, że Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że 

termin wykonania robót budowlanych nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień 

wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego 

powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego kolejnych wad uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych nie został 

dotrzymany. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy lub jej poszczególnych części 

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1. 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 

VAT będzie wynosiło: ........................ zł brutto (słownie: ............................... złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego 

przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do 

kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych 

w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy. 

3. W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, który stanowić będzie Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy, opracowany na podstawie własnego zestawienia planowanych prac 

i wykonany metodą kalkulacji szczegółowej. Obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje 

zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, które zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe. Przedłożony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania 

Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego 
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przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego 

do zatwierdzenia. Brak zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. 

Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu 

ofertowego. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów kosztorysu 

ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych tym elementem cen 

rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, w tym m.in. określonych 

w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. 

Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót nie może zmienić wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca 

okresu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 23. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie 

pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie 

kosztorysu ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że 

łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% wartości 

pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do 

odszkodowania. 

§ 6. Płatności 

1. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie na 

podstawie: 

1) faktury częściowej wystawionej za zakończony zakres robót wykonanych, podlegających 

odbiorowi częściowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że wartość faktury częściowej nie może 

przekraczać 40% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

2) faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym całości przedmiotu 

umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru częściowego 

podpisany bez zastrzeżeń przez uczestników odbioru. W protokole odbioru częściowego 

zostanie określony zakres robót podlegających odbiorowi oraz ich wartość. 

3. Wraz z doręczeniem faktury częściowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których 

wykonanie Wykonawca wystawił fakturę, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy 
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pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zestawienia ich należności wraz z 

kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę - zestawienie winno określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy o 

podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

wartość do zapłaty.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni przed terminem płatności faktury częściowej 

do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub upoważnienia dla 

Zamawiającego do przekazania wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który wykonywał roboty objęte wystawioną fakturą częściową, 

przelewem na jego konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważniające 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru reprezentujących 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

6. Zapłata faktury za wykonane prace następować będzie w terminie do 14 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze, zastrzeżeniem ust. 13. 

7. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca, wystawi faktury na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres 

Gminy. 

9. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie realizowana metodą 

podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361). 

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

wypłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zrejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.  

11. Postanowienia, o których mowa w ust. 10 mają zastosowanie do zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spełnienia wymagań, o których 
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mowa w ust. 10. 

12. Wraz z doręczeniem faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie 

o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił 

fakturę, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, zestawienia ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie winno 

określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) 

dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć 

dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub upoważnienie dla Zamawiającego do 

przekazania wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który wykonywał roboty objęte wystawioną fakturą, przelewem na jego konto, 

z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważniające Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 12, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

złożenia do depozytu sądowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający nie wypłaca zaliczek na poczet wykonania robót. 

§ 7 

1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

a. w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c. w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

a. w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975, 

b. jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c. w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 731 19 93 975. 

Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższy adres e-mail:  

kancelaria@konstantynow.pl  

§ 8. Przedstawiciele Stron 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem 

składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy jest:  

Pan Tomasz Wójcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: twojcicki@konstantynow.pl  

2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów z Zamawiającym 

ustanawia osobę:  

……………………………………………………...…………., tel.: …….…………...……., e-mail: …………..…………………… 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 

o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 

elektronicznej. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 9. Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) przeprowadzenie odbioru częściowego robót; 

4) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie 

protokołu odbioru końcowego;  

5) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na 

zasadach określonych w § 6. 

§ 10. Obowiązki Wykonawcy i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 

1, zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

2) wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane, 

obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi; 

3) wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) zapewnienia następującego zespołu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 

przedmiotu umowy: 

a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne; 

mailto:twojcicki@konstantynow.pl
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b) kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub uprawnienia 

równoważne. 

c) kierownika – koordynatora ds. zieleni, który posiada dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz 

minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pracach w zakresie urządzania lub 

utrzymania zieleni. 

5) uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych (o ile dotyczy); 

6) Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 

listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, teren inwestycji 

znajduje się na obszarze konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej. Zgodnie z 

zapisami ww. Uchwały, dla konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić:  

− przeprowadzenie nadzorów archeologicznych przy wszelkich inwestycjach 

związanych ze zmianą zagospodarowania terenu tam gdzie prowadzone będą roboty 

ziemne, przy czym na prowadzenie nadzoru archeologicznego należy uzyskać pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które należy wystąpić nie później niż na 21 dni 

przed rozpoczęciem inwestycji,  

− w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku 

należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, 

oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a także powiadomić o tym 

fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ponadto, na terenie objętym planem obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków konieczności przeprowadzenia nadzoru archeologicznego przy 

wszystkich inwestycjach liniowych dłuższych niż 50 m i szerszych niż 50 cm, wymagających 

prac ziemnych. 

Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 

wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 

7) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę 

w ramach wynagrodzenia umownego (o ile dotyczy);  

8) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz 

poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbioru 

z właścicielami sieci uzbrojenia terenu (o ile dotyczy); 
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9) zapewnienie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie nadzoru archeologicznego; 

10) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki 

prowadzenia robót budowlanych; 

11) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzeń, zabudowań 

prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektów przyległych do terenu 

robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy; 

12) przechowywania na terenie budowy i udostępniania Zamawiającemu, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie 

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót; 

13) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt dostawy mediów (np. prądu, wody) 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy; 

14) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania tj. w szczególności: certyfikatów "na 

znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia używanych materiałów. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

15) wdrożenia zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, 

zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego, 

zorganizowania objazdów i przejazdów tymczasowych – zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót, którego zatwierdzenia dokona Wykonawca u właściwych 

organów administracji publicznej oraz u Zamawiającego; 

16) przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich 

badań jakościowych, pomiarów, prób i sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót 

i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

odpowiednich protokołów, ekspertyz; 

17) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów 
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zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych 

odpadach do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim; 

18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkód i trudności, 

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie 

w realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się 

na w/w przeszkody i trudności wobec Zamawiającego; 

20) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniami geodety, w 

trzech egzemplarzach). 

Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 

W terminie do 2 miesięcy od dnia wykonania całości przedmiotu umowy Wykonawca 

winien dostarczyć Zamawiającemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; 

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez: 

a) ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c) nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów postojowych  

maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew – w promieniu 3 m od pnia drzewa; 

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

f) stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach; 

22) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty administracyjne 

za usunięcie drzew i krzewów ponosi Wykonawca) – jeżeli będzie wymagane. 



 

13 
 

W przypadkach drzew nieujętych w dokumentacji projektowej o planowanym usunięciu 

drzew i krzewów kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzję w 

przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu koniecznych wycinek drzew lub 

krzewów kwestie związane z przygotowaniem wniosku o usunięcie drzew i krzewów 

kolidujących z projektowaną inwestycją i uzyskaniem zezwolenia będą leżały po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający będzie informował na bieżąco Wykonawcę o przebiegu 

postępowania administracyjnego i jego zakończeniu 

Wykonawca poniesie koszty opłat administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów lub 

koszty dokonania nasadzeń zamiennych oraz koszty dokonania wycinek. 

Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego zakresu wycinek lub uzyskania 

stosownego zezwolenia (o ile będzie wymagane), Wykonawca nie może przystąpić do ich 

usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiającym, wówczas 

koszty opłat administracyjnych/kar administracyjnych oraz nasadzeń zamiennych ponosi 

Wykonawca; 

23) każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu przypadków zajęcia pasa drogowego (opłaty 

administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji 

z istniejącym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym; 

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

25) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

26) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń 

budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie 

przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń; 

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, 

urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, 

naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie 

uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych – dotyczy powstałych z winy 

Wykonawcy, a związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych 

objętych zakresem umowy; 

28) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
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robót; 

29) wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej w ilości 1 sztuka, zgodnie z 

„Wytycznymi dotyczącymi zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zamieszczonymi na 

stronie internetowej pod adresem: 

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow-wfosigw/logo-i-wytyczne-zwiazane-z-

zasadami-znakowania  

30) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót (w tym uprzątnięcie zalegających 

ściętych gałęzi, bioodpadów i śmieci na obu wzniesieniach), zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku 

prowadzonych prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych objętych zakresem 

umowy terenów, nawierzchni lub instalacji; 

31) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru częściowego i końcowego kompletu 

dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

32) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

33) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

34) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. 

gestorów sieci, udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu 

budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace 

z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie; 

35) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy 

związane wykonywaniem robót budowlanych objętych zakresem umowy będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu; 

36) przekazania Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 

(wraz z dowodem przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i oświadczeniem uprawionego geodety) 

oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem odbioru, do których należą w 

szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, 

świadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokoły badań 

i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia 

oraz zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i 

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow-wfosigw/logo-i-wytyczne-zwiazane-z-zasadami-znakowania
https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow-wfosigw/logo-i-wytyczne-zwiazane-z-zasadami-znakowania


 

15 
 

właścicieli sieci oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie 

poprawności wykonania przedmiotu umowy i złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów 

odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji 

projektowej; 

37) Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien ustalić warunki przejęcia gwarancji 

i/lub zakres udzielanej gwarancji z Wykonawcami realizującymi etap I i II inwestycji, tj. 

Konsorcjum firm: G&P TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-549), przy ul. 

Oskara Flatta  3, – Liderem Konsorcjum i Dariusz Szadkowski "SZADEK", z siedzibą w Łodzi 

(kod pocztowy 94-028), przy ul. Chodkiewicza 21 – Partnerem Konsorcjum oraz G&P TEAM 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-549), przy ul. Oskara Flatta  3; 

1) pisemnego zgłaszania robót do odbioru zgodnie z § 15 umowy; 

2) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienia 

usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów; 

3) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego 

wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - koszty z tym związane obciążają 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy z Zamawiającym 

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie 

realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych 

w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania 

robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione 

zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez 

przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania 

dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych.  

§ 11. Nadzór nad pracami 

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o którym poinformuje Wykonawcę. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie 

obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu niniejszej 

umowy. 

§ 12. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 
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dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

2. Poprzez umowę o podwykonawstwo  należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część przedmiotu umowy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

części przedmiotu umowy. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 13 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy, a także jej zmianę. 

2. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany jeżeli nie spełnia następujących 

wymagań: 

1) nie określono zakresu robót powierzonego Podwykonawcy oraz nie określono części 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową, 

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżony w umowie 
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o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakości lub 

tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności 

przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

5) brak jest zapisów zobowiązujących Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności określone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynności tych nie będą 

wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel 

firmy), na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy lub 

zapisów zobowiązujących do przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy, 

6) zawiera postanowienia dotyczące zastrzeżenia prawa własności towaru do momentu zapłaty 

ceny, 

7) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostało określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robót budowlanych nie zostało obliczone w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierającym pozycje 

wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które będą wykonywane przez 

podwykonawcę, 

10) w przypadku gdy wartość umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy 

z dalszym Podwykonawcą jest większa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego za roboty budowlane objęte taka umową, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia wypłaty różnicy wartości w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrażenia 

zgody Zamawiającego na zawarcie takiej umowy, 

11) jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym Podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą, 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

12) każda umowa między Wykonawcą a Podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 
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z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 

(Podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju,  

13) w umowie należy zastrzec, że Podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego, 

14) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 

fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia), 

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, 

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem 

o zapłatę wynagrodzenia, 

16) zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 

uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub 

jej zmiany przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest 

dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 14 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez Podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, 

uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

6. Zlecenie wykonania robót budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo 

sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

§ 15. Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej, 

3) odbiór końcowy. 

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru 

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o gotowości do odbioru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie 

przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 

4. Rozpoczęcie częściowego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego.  

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru 

częściowego. O terminie odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych 

objętych odbiorem. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, Kierownik robót 

podlegających odbiorowi oraz przedstawiciel Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

robót budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych objętych odbiorem. 

6. W trakcie czynności odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez nadzór inwestorski odbioru częściowego – 

w szczególności dokumenty dotyczące dostarczonych/zainstalowanych/wbudowanych 

sprzętów/urządzeń/materiałów, protokoły odbioru robót zakrytych i zanikających, protokoły i 

zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych 
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objętych zakresem części przedmiotu umowy i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. W zakresie 

procedury odbioru częściowego postanowienia § 15 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

7. Z czynności odbioru częściowego strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w 

toku odbioru w tym w szczególności: zakres odebranych robót oraz kwoty należne do zapłaty 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający zakończy czynności odbioru częściowego niezwłocznie jednak nie dłużej niż 

w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru częściowego. 

9. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa wyżej 

załączyć:  

1) wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartość, 

2) wypełniony dziennik budowy wynikający z prawa budowlanego lub dziennik budowy (w 

przypadku wykonywania robót na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych) prowadzony na potrzeby Zamawiającego, w którym Inspektor nadzoru 

inwestorskiego potwierdził zakończenie wszystkich robót budowlanych, 

3) dowód przekazania: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oświadczeniem uprawionego geodety, 

4) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego – 

jeżeli takie wystąpiły, 

5) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz 

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli 

dotyczy,  

6) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

8) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym 

zagospodarowaniu terenów przyległych z dokumentacją projektową – w przypadku 

zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 

odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową.  
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10. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego kompletnego 

powiadomienia o gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym 

terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w 

szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik 

budowy, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciele Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców robót budowlanych uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych 

objętych odbiorem.    

11. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane  

w toku odbioru. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 30 dni od dnia 

przystąpienia do odbioru końcowego.  

12. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela 

Wykonawcy.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi na koszt Wykonawcy,  

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub  

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów 

usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.  

14. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy  z 

wadami, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy.  Z czynności 

odbioru usunięcia wad Strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 

odbioru.   

15. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu 
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koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

16. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem, zakończonych podpisaniem protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

§ 16. Gwarancja i rękojmia 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

użyte/dostarczone materiały i urządzenia na okres ………. miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie bez 

zastrzeżeń robót budowlanych wskazanych w § 1 mowy. 

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami 

w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Ustala się następujące zasady gwarancji jakości i rękojmi: 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesiące (z pielęgnacją 

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i odchwaszczenie rabat kwiatowych i innych 

nasadzonych roślin, podlewanie i formowanie drzew i krzewów, podlewanie i systematyczne 

koszenie trawy, umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu 

chwastów, a także czyszczenie, konserwację, odmulanie i koszenie rowu. 

2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

3) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

2 oraz ust. 4 pkt 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

5. Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 

6. Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi zaoferowanej gwarancji 
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jakości. 

§ 17. Odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji, mający na celu 

stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 

30 dni  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Zamawiający opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzień sporządzenia protokołu i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem protokołu 

odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, zawierającego listę wad 

i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich 

wad i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

§ 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitego szacunkowego wynagrodzenia podanego w ofercie (brutto), tj. 

...................... zł,  

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione na Gminę 

Konstantynów Łódzki, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ………………… zł 

stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 450 ust. 

1 ustawy Pzp w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto Auret Bank nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005. 

b) ................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 będzie 

zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 
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1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od daty dokonania odbioru ostatecznego robót objętych ostatnim 

zleceniem. W związku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data 

końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 

winna przypadać na 30 dzień od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót 

objętych ostatnim zleceniem. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Powyższa zmiana nie wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne 

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy 

zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi. 

§ 19. Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy, 

gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie będzie nie niższa niż 1.000.000,00 zł (słownie: 

jeden milion złotych). 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę i wszystkich 
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podwykonawców, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, 

z tytułu szkód jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym także: 

1) z czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych 

składek w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 3 upłynął w trakcie realizacji 

umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, jednak 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3,  

dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy wraz z dowodem 

potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

6. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia 

i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej z tego tytułu. 

§ 20. Zatrudnienie  

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac 

fizycznych przy realizacji robót, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe 

objęte zakresem zamówienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy, 

kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne 

w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających 

uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części 

przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo 

zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o Podwykonawcy lub umowie 

o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również Podwykonawcę, a także umowy 

zawierane przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą i dalszego Podwykonawcę 
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z kolejnym, dalszym Podwykonawcą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. l niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, 

inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do 

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. 

W takim przypadku postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio. 
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§ 21. Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za  zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego  

w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, w 

okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie – 

w wysokości 1.000,00 zł. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

d) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 2 

ust. 1 – w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu, 

e) za zwłokę w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 – 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego na przekazanie kosztorysu; 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za każdy 

przypadek, 

g) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy przypadek, 

h) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 13 

ust. 2 pkt 3) – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

j) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca 

zgłoszony przez Wykonawcę Zamawiającemu - w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przez taki nieuprawniony podmiot, 
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k) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 3 w wysokości 

1.000,00 zł za każdy przypadek, 

l) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia czynności opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych 

przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy, 

m) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy 

okres realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, licząc od terminu określonego w § 19 ust. 3 i 4, 

n) w przypadku zwłoki w zastąpieniu podmiotu, o którym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej 

umowy innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego 

lub w przypadku nie wykazania, że Wykonawca sam spełnia warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dopełnieniu wskazanego 

wymogu, 

o) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w §10 ust. 1 pkt 20 w 

zakresie ochrony zieleni na terenie budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek,   

p) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, o której mowa w § 15 ust. 9 pkt 3, posiadającej stosowne klauzule 

potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego 

w § 10 ust. 1 pkt 19; 

q) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazanych 

powyżej obowiązków wynikających z umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 2000,00 zł, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

powinien się rozpocząć, 
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na 

podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 18, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary 

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu do zapłaty tej kary. 

§ 22. Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od 

umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 

ustawy Pzp). 

2. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, 

zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 12, powierzył 

wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację 

przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania 

skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub 

wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie 

podejmie prac związanych z realizacją zamówienia, 

4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie 

umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w umowie, 
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5) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 19, na okres 

trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy, 

8) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im 

wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1, 

9) Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa 

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstąpienia.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie 

będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy do: 

1) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego, wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną 

w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub 
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odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania 

Zamawiającemu  na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; sporządzenia 

przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego  

rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu wraz 

z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 15 ust. 9 umowy. 

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

b) uporządkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy, 

c) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 23. Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 

przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy 

z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 

w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia 

procedury), 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, 

a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
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powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające 

wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. 

pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub 

konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji 

umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - stwierdzenie wpływu ww. 

okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów 

przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. okoliczności na należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji, 

3) konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, 

4) przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu terenu budowy, 

polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu odbioru robót,  

5) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

6) wystąpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunków 

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, że uniemożliwiają one 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub śniegu trwające 

powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu kolejnych 3 dni 

temperatury niższej niż 00 C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres 

zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną 

uniemożliwiają prowadzenie robót. 

O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje pisemnie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo weryfikacji 

ustaleń dotyczących zjawisk uznanych za niesprzyjające warunki atmosferyczne na 

podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla 

miejsca budowy). Zakończenie działania ww. czynników i ich ustąpienie/zakończenie 
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zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

7) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 

wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji, 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi 

podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa 

– tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do 

zakończenia Umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

8) odmowy udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy, gdy wykonanie robót 

nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych 

robót wykonywanych na terenie budowy, 

9) konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem 

podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie 

wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

10) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych 

materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, 

11) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej, 

ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej nie przewidzianymi w 

dokumentacji projektowej, 

12) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 

przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 

3. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian 

Umowy, w razie zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy 

3) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, 

4) zmian technologicznych wywołanych w szczególności niedostępnością na rynku materiałów, 

urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń, 

5) odnośnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są 

w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana 

nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

6) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie 

dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący  

dla strony społecznej, 

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 

funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową lub zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych. 

5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia rozwiązania zamiennego w stosunku do rozwiązania 

określonego w dokumentacji projektowej, w przypadku: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego części 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości, poprawienie parametrów 

technicznych lub funkcjonalności, lub zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
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3) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

4) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych jest sporządzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót, protokół konieczności, który 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do 

umowy. 

6. W przypadku wprowadzenia rozwiązania zamiennego, wysokość wynagrodzenia ulega zmianie 

o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót 

zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w sporządzonym 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonym prze Zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą 

do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do 

określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie, o którym mowa w § 5 ust. 3 

umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać zmienione w przypadku 

wprowadzenia robót dodatkowych. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót 

dodatkowych jest sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale 

Wykonawcy robót, protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokość 

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych zostanie ustalona na podstawie 

pomiarów powykonawczych zawierającego wielkości faktycznie wykonanych robót oraz cen 

jednostkowych ustalonych wg zasad określonych w ust. 8. 

8.  W przypadku robót zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzają następujące zasady ich 

kalkulacji: roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych) 

przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten 

będzie opracowany w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostaną ustalone w oparciu o zapisy 

przyjęte w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy,   

2) w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na 

podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

(dla województwa łódzkiego),  

3) dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 

umowy, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego 

numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie 

ceny dla województwa łódzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu 
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wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót a w przypadku braku 

odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu nie występujące 

w cenniku. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których wyżej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wprowadzenia korekty wysokości ceny jednostkowej w oparciu o własne wyliczenia. 

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na powyższej podstawie oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

9. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna złożyć Strona inicjująca zmianę. 

10. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 
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dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych  

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.  
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 25. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 

przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, 

wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez 

zgody Zamawiającego są nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 

i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie 

przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez 

Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń 

wykonawczych.  

4. Wszelkie spory, których stronom nie udało się rozstrzygnąć polubownie będą poddane 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: …………………………. 

7. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy. 
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