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UMOWA NR .../2023

zawarta w dniu ...... 2023 r. w Lipnie, pomigdzy Gming Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87 - 600
Lipno, zwang dalej ,,Zamawiajagcym", reprezentowang przez:

Andrzeja Piotra Szychulskiego — Wojta Gminy Lipno
przy kontrasygnacie Izabeli Balcerkowskiej — Skarbnika Gminy Lipno
B teeerererretetetetetettetetettetenettntntnsnsntntntntntetetttetetetetetetttstetessnsnsnsnsnsnns zwanym

dalej ,,Wykonawcg"
tacznie zwanych ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

Na podstawie dokonanego przez ,,Zamawiajgcego" wyboru oferty w postepowaniu o
udzielenie zamdowienie publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.-Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 z pdzn.
zm) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wolnostojacego budynku gospodarczego na
terenie Zespolu Dworsko - Parkowego w Jastrzebiu Gm. Lipno.

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 realizowany bedzie:

1) Zgodnie z dokumentacjga projektowa rozbiorki i budowy budynku uzyteczno$ci
publicznej na istniejacych fundamentach w Ztotopolu Gmina Lipno,

2) Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

3) Zachowujac nalezyta starannosc¢, jaka jest wymagana przy realizacji catosci umowy
jak réwniez realizacji poszczegodlnych czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy,
4) W terminie i na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

3. Na dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, skladajg si¢ nastgpujace
opracowania:
1) Projekt budowlany i projekt wykonawczy,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
3) Przedmiar robot.
4. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (SWZ).
5. Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig:
1) Umowa;
2) Projekt budowlany i projekt wykonawczy;
3) STWIORB;
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4)
5)

SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
Oferta Wykonawcy wraz z przedmiarem robot.

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin przekazania placu budowy wynosi do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy.

2. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy wynosi do 3 dni roboczych od
terminu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zakonczy¢ roboty bedace przedmiotem umowy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem § 9 pkt 9 1 10. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtosic¢

gotowos$¢ odbioru koncowego. Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru wpisem do dziennika budowy.

§ 3 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Przekazania Wykonawcy placu budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajacym
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 1;

Przekazania dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej;
Przekazania dziennika budowy;

Zapewnienia zrodla poboru energii elektrycznej i wodys;

Wskazania miejsca na zaplecze techniczno - socjalno - magazynowe;

Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego (wiasciwych branz) i1 nadzoru
autorskiego;

Odbioru robot zanikajacych, odbiorow czgsciowych oraz koncowego odbioru
przedmiotu umowy, a takze uczestnictwa w jego przekazaniu do eksploatacji zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie;

Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie;

Odbioru gwarancyjnego zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 4 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)

2)

Wykonania przedmiotu ustalonego w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3, zasadami wiedzy technicznej, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obowiagzujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci: prawem budowlanym, przepisami W zakresie bhp i ppoz.;

Doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,
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3) Pisemnego powiadamiania zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych wadach
dokumentacji projektowej, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia, pod
rygorem braku mozliwosci zglaszania roszczen na dalszym etapie realizacji umowy;

4) Wykonania rob6t w terminach zgodnych z przekazanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 9 umowy;

5) Statego, ciggltego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci obecno$¢ kierownika budowy;

6) Wspolpracy przy realizacji przedmiotu umowy z zamawiajgcym, z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz z nadzorem autorskim;

7) Informowania zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) Niezwlocznego pisemnego informowania zamawiajacego 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

9) Pisemnego informowania zamawiajacego o zaistniatych na placu budowy kontrolach i
wypadkach, w dniu wystgpienia kontroli lub wypadku;

10) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenia go
zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy;

11) Ponoszenia, od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego,
odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate z jego winy na placu
budowy;

12) Zabezpieczenia mienia zamawiajacego, ktore moze ulec zniszczeniu w zwigzku z
realizacja robot;

13) Zapewnienia petnego zabezpieczenia bhp i ppoz. W miejscu wykonywanych robot;

14) Zapewnienia znacznikow pozwalajacych na szybka identyfikacj¢ pracownikow
wykonawcy na placu budowy;

15) Powotania kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych;

16) Prowadzenia dziennika budowy;

17) Zapewnienia utylizacji materialdow, pochodzacych z rozbidrek i demontazy, nie
nadajacych si¢ do ewentualnego dalszego uzytkowania;

18) Przekazania zamawiajacemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacja
powykonawcza;

19) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych, fabrycznie nowych;

20) Materiaty, o ktorych mowa w pkt. 19, muszg odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
odrgbnymi przepisami prawa, dodatkowo urzadzenia wymienione w rozporzadzeniu
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (dz. U. Z 2010
poz. 553) muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia cnbop;

21) Kazdorazowego uzyskania pisemnej akceptacji zamawiajacego co do mozliwosci
odstepstwa od technologii wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem braku
mozliwosci odbioru 1 konieczno$cia ponownego wykonania robdt objetych
odstepstwem;
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22) Przekazania zamawiajagcemu, wraz z formularzem ofertowym, przedmiaru robot, ktory
bedzie stanowi¢ material pomocniczy do rozliczen cze$ciowych, przy czym wartosé
przedmiaru robdt musi by¢ zgodna z ceng ofertowa;

23) Przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw bhp i ppoz. Oraz
do zapewnienia posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

24) Szczegoblnie staranneg0 przygotowania placu budowy i realizacji robét, a zwtaszcza do
wykonania wszelkich zabezpieczen miejsca wykonywania robdt w  sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢ pytow 1 innych zanieczyszczen budowlanych w
rejonie realizowanych robot, w tym rowniez:

a) zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot;

b) utrzymania statego porzadku na placu budowy i jego zapleczu;

25) Swiadczenia serwisu gwarancyjnego na warunkach okreslonych w zataczniku nr 3 do
umowy

§ 5 Warunki realizacji

1. Roboty beda wykonywane w nastepujacych dniach tygodnia i godzinach:

1) W zakresie robét instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie
powodowaé wystapienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu - we
wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty,
niedziele i $wigta),

2) Roboty ucigzliwe (powodujace: nadmierny hatas, znaczne zapylenie - kurz
budowlany, moga by¢ wykonywane tylko po godzinach pracy (tj. po 15:00) w dni
robocze oraz we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po
wczesniejszym pisemnym ich uzgodnieniu z zamawiajacym,

3) Roboty elektryczne powodujace wystapienie zaklocen i przerw w  zasilaniu
elektrycznym dla pomieszczen i budynkow - tylko w uzgodnione pisemnie z
zamawiajacym dni robocze po godz. 17.00 lub w weekendy (sobota, niedziela), przy
spetnieniu odrebnie ustalonych warunkow.

2. Plac budowy, bedzie wymagal oznakowania ostrzegawczego 1 0znakowania
wynikajacego z przepisOw, a w razie potrzeby réwniez wygrodzenia, w ramach
wykonania obowiazku Wykonawcy wynikajacego z § 4 pkt 12 i 13.

3. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfik¢ moga wystapi¢ przerwy w
realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i catodobowe, ktore moze zarzadzi¢
Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy moze nastapic
tylko z wyprzedzeniem 3-dniowym. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia
jakichkolwiek robot w zwiazku z sytuacja opisang powyzej, zastosowanie bgda miaty
zapisy § 16 ust. 2 pkt 7. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie finansowe z tego tytutu.
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3a.

§ 6 Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3a.

Wykonawca zapewni finasowanie zamowienia w czg¢sci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, W rozumieniu zapisOw Regulaminu naboru wnioskow o dofinansowanie
z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 1, na
czas poprzedzajacy wyplaty z promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 pkt 1b,
zalgcznika nr 7 do ww. Regulaminu, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyplata
wynagrodzenia w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
60 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........................l tel. o, ,
adres e-mail: ...l jako kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja umowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........................... ,tel :
adrese-mail: ... jako kierownika robot elektrycznych.
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ........................... ,tel :
adres e-mail: .........ccoeiiiii e, jako kierownika robdt sanitarnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehnigcej obowiazki kierownika budowy lub
kierownika robot elektrycznych lub sanitarnych na inng osobe, o kwalifikacjach co
najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze zmiany kierownika budowy lub kierownika
robot elektrycznych lub sanitarnych i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Kazdorazowa zmiana oséb, o ktérych mowa powyzej wymaga¢ bedzie aneksu do
umowy wraz z dofgczeniem wszystkich dokumentow 1 o§wiadczen wymaganych w SWZ
W postgpowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na placu budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ................... (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, wykona
przedmiot UMOWY W ZaKreSie .........ccoiviiiiniiiiiiie e, (w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek pOstepowania 0 udzielenie
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zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
...................................................... (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowity podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego lub zobowigze si¢ do 0sobistego wykonania cze$ci zamdOwienia
powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane w
SWZ Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ wg zasad, ktore obowigzywaly w
postgpowaniu poprzedzajacym zawarcie UMowy.

§ 7 Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca (Podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia, w catym okresie realizacji
zamoOwienia, zgodnie z art. 95 w zwigzku z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie
stosunku pracy, osob wykonujacych prace objete zakresem zamoOwienia, w tym prace
fizyczne  oraz  operatorbw  sprzgtu  (pracownikow  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych), jezeli czynnosci te polegaja na wykonywaniu pracy W sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019
r. poz. 1040,1043 i 1495), z wylaczeniem pracownikow petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie na podstawie przepisow prawa budowlanego. Zatrudnienie
musi nastgpi¢c na podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy lub
wlasciwych przepisow panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Funkcjonalnego, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.
Liczbe pracownikéow niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia okresla
Wykonawca, ktory na kazdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do
wprowadzenia dodatkowych pracownikéw Iub wymiany tych zgloszonych przed
podpisaniem umowy.

2. Wykonawca, w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie wraz z wykazem 0sob skierowanych do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy, z wylaczeniem, o ktorym mowa w ust. 1, wystawione odpowiednio przez
Wykonawcg lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcoéw o zatrudnieniu oséb, o
ktorych mowa w ust. 1, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na
placu budowy pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach,
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prac¢ oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i
aktualizacja musza by¢ ztozone przed przystgpieniem pracownika do wykonywania
powierzonych mu czynnosci.

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby
wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na
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placu budowy, pozostaja w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany
bedzie w ciggu 5 dni udokumentowac¢ fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace
ww. 0s0b 1 przedtozy¢ zadane przez Zamawiajacego kopie uméw o prace dla kazdego z
pracownikow wymienionych w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 2. Wykonawca
przedstawiajagc dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob nie
naruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zakryte/wymazane dane, ktore nie sg niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imie¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. W razie powziecia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w
o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie
prawidtowos$ci podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 8 Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czgéci zamowienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w
sposob okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu Wykaz robot wykonywanych osobiscie przez Wykonawce i za pomocg
Podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemna
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce
projektow umow z podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do
przedlozonego projektu umowy o ktorym mowa w ust. 2, w przypadku, gdy:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dni dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

2) Projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463
ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamowienia.

4. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w
terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu W formie pisemnej do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Podwykonawca
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2 - 10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 5 skutkuje brakiem mozliwosci
rozpoczecia robot przez podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzglegdem Podwykonawcy lub
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17.

18.

19.

20.

21.

dalszego Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dzialania wiasne.

§ 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczow0 - finansowy robdt okreslajacy w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czgsci i
rodzajow robot objetych przedmiotem umowy wraz z oszacowaniem platnos$ci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich 1
okreslonych zasobow materiatowych -zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do pisemnego zatwierdzenia
kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w ust.
1 w terminie do 7 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajacego pisemnego
polecenia aktualizacji harmonogramu.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
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10.

harmonogram.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Niezgloszenie uwag przez Zamawiajacego, W terminie okreslonym w ust. 3, bedzie
uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przyshuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania
prac z powodow okreslonych w ust. 6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do zmiany
umowy z powodow okreslonych w § 16 ust. 2 pkt 7.

Etap I robot budowlanych obejmuje wykonanie 50% zakresu harmonogramu rzeczowo-
finansowego przedmiotu umowy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Etap II robot budowlanych obejmuje pozostate 50% zakresu harmonogramu rzeczowo-
finansowego przedmiotu umowy ktory powinien zakonczy¢ si¢ nie pézniej niz w terminie
18 miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem § 2 pkt 3.

§ 10 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacja umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ o0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wykorzystane metody dziatan 1
bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie okreslonym Umowa, na dowod
czego okazuje w oryginale polise ubezpieczeniowa numer ........ wystawiong przez
........ wraz z dowodem jej optacenia, ktérej kopia wraz z ogdélnymi warunkami
ubezpieczenia stanowi integralng cz¢s¢ Umowy, jak tez zobowigzuje si¢ do
utrzymywania tego ubezpieczenia na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do
dnia protokolarnego potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad i usterek stwierdzonych
podczas koncowego odbioru roboét, przedktadajac kserokopie polis ubezpieczeniowych
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatlem na kolejne okresy oraz dowody optacenia tych
polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz ubezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2, spelnia nastepujace
warunki:

1) W zakresie ubezpieczenia rob6t budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu
umowy na kwote nie nizszg niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
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b)

c)

(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do
specyfiki realizowanej Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich
prac budowlano-montazowych, personelu wlasnego, Podwykonawcow, w
szczegllnosci:

ryzyko prob i testow,

ryzyko zwigzane z konserwacja w okresie co najmniej 24 miesigce po przejeciu

do uzytkowania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy,

ryzyko pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od

pracy oraz frachtu, ekspresowego,

ryzyko szkod w zapleczu budowy, wyposazeniu i magazynach,

ryzyko szkéd w mieniu otaczajacym nalezagcym do Zamawiajagcego i 0séb

trzecich (tu mozna poda¢ sume ubezpieczenia),

ryzyko uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie,

klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu,

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

klauzula reprezentantdéw - za reprezentanta nie moze by¢ uwazany kierownik

budowy lub inna osoba wykonujgca czynno$ci bezposrednio na terenie budowy,

suma ubezpieczenia: stanowigca pelng warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
obejmujaca warto$¢ odtworzeniowa robdt budowlano-montazowych wraz z
warto$cig materiatdw dostarczonych na teren budowy oraz koszty rozbiodrki i
uprzatni¢cia pozostatosci po szkodzie,

okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do terminu
zakonczenia robot, z zastrzezeniem lit. a tiret 2;

2) W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy:

a)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dzialalno$ci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody
wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie czynu niedozwolonego oraz powstate
w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z
odpowiednimi klauzulami zapewniajagcymi objecie ochrong ubezpieczeniowg
szkdd wyrzadzonych przez Podwykonawcéw, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemna
oraz szkoéd powstalych w mieniu powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych
strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 5 % sumy gwarancyjnej, w
szczegolnosci zakres ubezpieczenia musi obejmowac:

szkody powstate w wyniku wibracji,
szkody poniesione porze pracownikow zaangazowanych w realizacje kontraktu,

szkody powstate po wykonaniu pracy lub ushugi wynikte z tytutu nienalezytego
wykonania zobowigzania lub czynu =zabronionego, szkody powstale w
instalacjach lub urzadzeniach podziemnych,
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e szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajagce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC w tym przez maszyny w czasie prac na terenie budowy,

b) suma gwarancyjna nie mniejsza niz 4 000 000,00 zt,

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru Robot.

3) Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptat¢ odszkodowania ptatnego w
walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli Wykonawca uchybi postanowieniom ust. 1 lub ust. 2, w szczeg6lnosci nie zawrze
ktorejkolwiek z uméw ubezpieczenia lub nie przedstawi dowodow optacania sktadek, to
Zamawiajacy bedzie mogt dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie optacajgc
sktadki ubezpieczeniowe, bedzie moght potracic — wedlug wiasnego wyboru — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad lub z wynagrodzenia
Wykonawcy, takze w przypadku, gdy zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie
nalezy.

5. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego. W przypadku dokonania zmian warunkow ubezpieczenia bez
zgody Zamawiajacego, w sposob, ktory narusza warunki ubezpieczenia okreslone w ust.
2, postanowienia ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 11 Odbiory
1. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywal sie wg
nastepujacych zasad:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu;

2) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru i potwierdza odbior
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy;

4) Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie okreslonym w pkt 3;

5) W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
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niezbedne dla zbadania roboét, a nast¢pnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Czynnosci te nie uzasadniajg zastosowania postanowienia § 16 ust. 2.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu potwierdzenia stanu zaawansowania

robdt i odbywa si¢ wg nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zgtasza ilosci robot, dla ktorych uzyskal odbior inspektora nadzoru

2)

inwestorskiego potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz przestawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robot
wykonanych czes$ciowo);

Odbiodr czeSciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czgsciowego (tzw. Protokotu
zaawansowania dostaw/robdt) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

3) Warto$¢ robot objetych odbiorem czgsciowym zostanie o0szacowana na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czg¢$ciowo (wg przedmiaru robot). Wykaz
robot, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie oceny ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbior koncowy bedzie odbywatl si¢ wg nastepujacych zasad:

1) Do odbioru koncowego robot komisja odbioru powotana przez Zamawiajacego

2)

3)

przystapi nie poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Wykonawcg gotowosci do odbioru.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest
faktyczne wykonanie robot zgodnie z umowg po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektoréw nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
n/w dokumenty:

a) pelng dokumentacje powykonawcza we wszystkich branzach po 2 egz. (2 razy

wersja papierowa i 2 razy CD: PDF i DWG);

b) 2 egz. kopii rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu

budowlanego z naniesionymi zmianami (a W razie potrzeby takze opis
uzupehiajacy) dokonanymi przez projektanta (o ile zmiany wystgpig w stosunku do
projektu budowlanego); oswiadczenie kierownika budowy o zmianach lub ich
braku;

c) certyfikaty, swiadectwa i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci uzytych

materiatdéw 1 wykonanych robdt - po 2 egz. (2 razy wersja papierowa i 2 razy CD);

d) protokoty z prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach - po 2 egz. (2 razy

wersja papierowa i 2 razy CD);

e) instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji dla urzadzen - po 2 egz. (2 razy wersja

papierowa i 2 razy CD);

warunki gwarancji Wykonawcy dla urzadzen, z zastrzezeniem, iz nie moga by¢
sprzeczne z zobowigzaniami i/lub warunkami okreslonymi w § 14 umowy, gdyz
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4)

5)

6)

7)

8)

woOwczas zapisy z § 14 umowy maja pierwszenstwo przed zapisami w warunkach
gwarancji dostawcy lub producenta;

g) listy osob, ktore beda wykonywaly czynno$ci serwisowo-gwarancyjne w okresie

udzielonej gwarancji, a nast¢gpnie jej aktualizacja minimum raz na kwartat.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez Zamawiajgcego (lub
wyznaczone przez Zamawiajacego kazdorazowo osoby), inspektora nadzoru i
Wykonawcg. Odmowa podpisania protokotu odbioru koncowego przez Wykonawcg,
wywotuje takie same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin ich usunig¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 18 ust. 1

pkt 2;

b) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

e Zamawiajacy moze zagda¢ ponownego wykonania robot;

e Zamawiajagcy moze zada¢ roéwnowartosci wykonanej wadliwie czeSci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
Wyraza na to zgode,

c) Jjezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy badz

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy, moze odstgpi¢ od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 18 ust.
1 pkt 1 lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokét odbioru koncowego robot.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w pkt. 5, Zamawiajacy moze
sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego z zastrzezeniem nieusunig¢tych wad 1 z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad. Protokoét ten bedzie podstawa do
wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce oraz do potracenia przez
Zamawiajgcego kwoty szacunkowej wartosci wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z
zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej warto$ci tych
wad, Zamawiajacy moze przystgpi¢ do usuwania wad we wiasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), na koszt i
ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie terminu, wyznaczonego w wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad, bez koniecznosci ponownego wezwania, na co
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1)

Wykonawca wyraza zgodg.

9) Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktorych mowa w pkt. 7 bedzie
dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i doswiadczenia. W przypadku
sporow, dotyczacych o0szacowania wartoSci wad, skutkujacych koniecznos$cig
powolania rzeczoznawcy lub innego eksperta, Zamawiajacy zleci wykonanie
stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie Wykonawca Koszty zostang potrgcane z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza na to zgode.

10) Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
Oszacowania warto$ci wad.

11) W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest
zobowigzany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni roboczych.

12) W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on Kkorekty
warto$ci oszacowania wad.

13) W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 10 protokot
odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych wad i z wyszczegdlnieniem
szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

§ 12 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe brutto ogoétem w wysokosci ................ ztotych (stownie
ZAOtYCN: ) w tym wynagrodzenie
netto w wysokos$ci ................... ztotych (stownie ztotych: ...l )
+ nalezny podatek VAT w kwocie .......... ztotych  (stownie ztotych:
......................... )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato okre§lone na podstawie oferty z dnia
...................................... i zawiera wszystkie koszty niezbedne do poniesienia w
celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymii,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 9 umowy, po
zakonczeniu i odbiorze czesci robot na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowe;j:

faktura czgsciowa bedzie wystawiona do wysokosci nie wyzsze] niz 50%

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 po zakonczeniu | etapu prac w ramach realizacji
robot, przy czym platnos¢ nastgpi na podstawie 2 faktur

2)

faktura konicowa na pozostata kwote wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 po

zakonczeniu realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze procentowa warto§¢ faktury
koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

3)

Zestawienia wartosci wykonanych robot i1 rozliczenia ich warto$ci musza by¢

sprawdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty
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nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

4) Podstawe¢ wystawienia faktury VAT czeSciowej za wykonane czeSciowo roboty
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego podpisany bez zastrzezen przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce.

5) Podstawa do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6) Wykonawca wystawi fakture VAT na nastgpujace dane: Gmina Lipno, ul.
Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, NIP 4660345629

7) Zaptata za faktury cze$ciowe jest uzalezniona od przedstawienia przez Wykonawce
potwierdzenia  zaplaty = wynagrodzenia  zatwierdzonych  przez =~ Zamawiajacego
Podwykonawcow prac, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umow przelewu
wierzytelnoséci na rzecz podwykonawcow naleznych im za wykonanie robot w ramach
niniejszej umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa nie moze stanowi¢ podstawy podwyzszenia wynagrodzenia, w
przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot dodatkowych, na ktore
Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

6. Kazdorazowo do rozliczenia, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca przedlozy
o$wiadczenia Podwykonawcow o zaplacie naleznego wynagrodzenia w catosci badz w
czesciach. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce stosownych os$wiadczen
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

7. Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czesci, za ktorg wyptacono
juz wynagrodzenie lub ktore zostaly wbudowane i staly Si¢ czeSciami sktadowymi
przechodzg na wyltaczng wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej (oryginatu);

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawg o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018
r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666).

9. Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

10. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zaptaty naleznosci za dostarczony przedmiot
umowy, w terminie do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo
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11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wystawionej faktury VAT.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek
bankowy WYKONAWCY .....ooiiiii i e

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i
ustug oraz min. danych zawierajacych informacje dotyczace odbiorcy platnosci oraz
wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego,
ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP:
4660345629.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na Platform¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w
faktury. Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie
przestane pocztg elektroniczng na adres lipno@uglipno.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma praw0 do Wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaplaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potrgcane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Z tytulu dokonania potrgcenia cze$ci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych, Wykonawcy nie przyshuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zezwala na potracenie 2z wynagrodzenia kwot
przyshugujacych Zamawiajgcemu z tytutu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach
0gd6lnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujgcego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum,
faktury, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ be¢dzie podmiot bedacy
liderem konsorcjum na chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie
konsorcjum niniejszym upowazniajac wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w
imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu
przewidzianego w Umowie, w tym do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich
ptatnosci naleznych tytulem wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym Strony
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24,

25.

potwierdzajg, ze Zamawiajagcy nie bedzie dokonywal jakichkolwiek ptatnosci
bezposrednio na rzecz cztonkow konsorcjum, niebedacych liderami konsorcjum. Bez
wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantéw dotyczace wzajemnych rozliczen lub
wiedze Zamawiajagcego w przedmiocie treSci Umowy zawartej pomigdzy cztonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za dokonywanie
rozliczen zgodnie z umowg lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum, o ile dotyczy.

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera
konsorcjum, na rachunek wskazany w ust. 11, zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci wobec wszystkich pozostatych cztonkow konsorcjum stanowigcych
Wykonawce, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtowosci

§ 13 Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rdéwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie
do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i1 inwestycji

zamawiajacego;

3) Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie, w tym z funduszy ue,
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4)
5)

6)

7)
8)

9)

Wprowadzanie do pamigci komputera;
Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu u
zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

Udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

Najem, dzierzawa;

Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

Rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg¢sci lub calosci, opracowania;

10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworé6w wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcg, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 14 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesiecy gwarancji na wykonane roboty i
zamontowane urzadzenia, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
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10.

11.

1.

warunkach nie gorszych niz we wzorze umowy gwarancyjnej (karty gwarancyjnej),
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy.

Dokument gwarancji, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w
dniu koncowego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

Strony ustality, ze Zamawiajacy korzysta z uprawnien z tytulu rekojmi przez okres taki,
jaki okreslono w ust. 1 dla gwarancji.

Termin przekazania przedmiotu umowy protokolem odbioru koncowego jest datg
rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie rownolegle.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i r¢kojmi na
zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony umowy ustalajg 5-dniowy, kalendarzowy termin usuwania przez Wykonawce
wszystkich, bez wyjatku wad i usterek wykonywanego przedmiotu niniejszej umowy
ujawnionych w okresie gwarancji.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach (niezaleznych od Wykonawcy), termin
usuni¢cia wad 1 usterek moze by¢ przedluzony o czas uzgodniony z Zamawiajagcym, W
tym przypadku nie majg zastosowania kary umowne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1.4
projektu umowy gwarancyjne;j.

W okresie gwarancji powstate uszkodzenia usuwane bedg na koszt Wykonawcy, a za
uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika, kosztami obcigzony bedzie
Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usuni¢cia wad i usterek
lub zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, bez upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku niewypelnienia obowigzku usuwania wad i usterek w
terminie, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstalych wadach przedmiotu umowy w ciggu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) Zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawce;

3) Ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) Likwidacji Wykonawcy;

5) Zajeciu majatku Wykonawcy;

6) Zmiany statusu prawnego.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
................... (stownie zZiotyCh: ... ... ),
co stanowi 5 % wartoSci umowy brutto, zgodnie z art. 452 Pzp, tj. w formie
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujgcy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia, tf. ..........ceiiiiiiiiiiiiiiiiinn... (stownie ztotych
........................ ) - w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce i
przyjeciu przez Zamawiajgcego robot jako nalezycie wykonanych w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% wartoSci zabezpieczenia, tf. ..........c.eeiiiiiiiiiiiiiiinnn.. (stownie zlotych
........................ ) - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuizy m.in. poKryciu roszczen
Zamawiajacego wynikajacych z § 8 ust. 19, § 14 oraz § 18 ust. 1.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastgpczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca robot tych nie
wykona lub wykona je nienalezycie.

5. W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowe] bgdzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwolalne zobowigzania
gwaranta do zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie
Zamawiajacego, zawierajace oS$wiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawce
zobowigzan wynikajagcych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢ zaptaty od spetnienia
przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania wezwania do
zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do os6b upowaznionych
lub zadanie ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowe] jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie
dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
jakiegokolwiek postanowienia, warunkow, formalno$ci, ktore uniemozliwiajg lub
utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy poprzez uzaleznienie wyplaty z gwarancji od wykazania materialnych
przestanek odpowiedzialno$ci Wykonawcy lub spetnienia innych warunkow formalnych,
niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego wyplaty z
gwarancji.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostaje wniesione na czas od dnia
podpisania Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich zobowiazan
umownych, w tym do czasu usunigcia wszelkich zgtoszonych, zarowno w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy jak i w ramach gwarancji i r¢kojmi wad i usterek i
dokonania protokolarnego odbioru usunig¢cia wad i usterek przez Zamawiajacego.

8. Zmiana Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP.

9. W razie wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub wniesienia nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na co najmniej 45 dni przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia
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10.

11.

nalezytego wykonania Umowy.

W  razie nieprzedluzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
niewniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy W pienigdzu, poprzez wyplate z
dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy uzna Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy za niewniesione,
jezeli wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia
niniejszego paragrafu.

§16

Warunki zmiany umowy

Zmiany treSci umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda
wprowadzane aneksem do umowy, z wyjatkiem zmiany oséb wymienionych w § 6.
Istotna zmiana umowy, wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1) zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

a) w przypadku zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug.
Wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlega¢ zmianie w trakcie obowigzywania
umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug i
bedzie si¢ odnosi¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejScia w zycie przepisow zmieniajacych
stawke VAT oraz wylacznie do cz¢sci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warunkiem dokonania takiej
zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie 1 szczegdtowy sposob wyliczenia nowych cen. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie stosownie do
okolicznosci) nastepowacé bedzie po dniu wejscia w Zycie zmian w zakresie
przepiséw

b) w przypadku ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowg w razie
stwierdzenia braku koniecznos$ci wykonywania cz¢$ci zamowienia, ujetych w SWZ
lub zwigkszenia zakresu prac, rozliczenie tych prac bedzie nastgpowaé w sposdb
nastepujacy;

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

— protokél nadzoru inwestorskiego z ktorego wynika konieczno$¢ wykonania
zmiany zatwierdzony przez Zamawiajacego;
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— kosztorys ofertowy powykonawczy opracowany na podstawie cen
jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w
kosztorysie Wykonawcy robodt, materiatow i sprz¢tu wedlug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot
budowlanych dla rejonu Malopolski, a w odniesieniu do materiatow nie
wystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu 0 ceny
rynkowe jednostkowe tych materiatow z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji (R, M, S, Ko, Z) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy;

— W pozostalym zakresie rozliczenie tych robot nastgpowaé bedzie w oparciu o
kosztorys powykonawczy wykonawcy uwzgledniajacy rzeczywistg ilo$é
wykonanych roboét, przy zastosowaniu ustalonych w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych prac, wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego.

Ograniczenie zakresu prac objetych umowa nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 12.

w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamowienia — szczegolne warunki zmiany zostaty okreslone w § 17 ,,Waloryzacja

wynagrodzenia”

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

a)

b)

d)

sita wyzsza — rozumiang jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewngetrznego, niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato sie

unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czgsci lub catosci, a w szczeg6lnosci

epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,

kleska zZywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym; w szczegoélnosci

dotyczacych pandemii koronawirusa lub innych 1 podejmowanymi w zwiazku z nig

decyzjami przez wladze panstwowe lub samorzadowe lub inne;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidlowe wykonanie robdt budowlanych

— wystgpienia opadow deszczu w ilo$ci uniemozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

— wystgpienia opadéw $niegu w ilosci uniemozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych — przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot,

— wystgpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemozliwiajacych prawidtowe
prowadzenie robot budowlanych

wystgpienia niewypatow, niewybuchoéw, wykopalisk archeologicznych -

przedtuzenie terminu o tyle dni, ile trwalo wstrzymanie robot,

zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w przypadku zastosowania zmian

opisanych w pkt.3);
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9)

h)

i)

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przeszkodami dajagcymi sie przypisaé
Zamawiajacemu;

koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych udzielenie i wykonanie stalo si¢
konieczne lub celowe, wplywajacych na termin wykonania robot objetych niniejsza
Umowg podstawowa;

jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub innych zostang ujawnione
dotychczas nieznane elementy zabudowy uniemozliwiajace prowadzenie tych robot
wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien w dostawie materiatow,

zawieszenia, opdznienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
nie wynikajacych z winy Wykonawcy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2) a-i
termin zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu wydluzeniu/przesunieciu, nie
dhuzej jednak niz o czas przerwy w prowadzeniu robot budowlanych — ujawnionych w
protokole koniecznosci w zwigzku ze zdarzeniami, o ktorych mowa pod lit. a-i.

3) zmiany materiatdéw, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)

c)

niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji, na

podstawie ktérej nalezy wykona¢ roboty, stanowigcej zatacznik do SWZ,

spowodowana:

— zaprzestaniem produkciji;

— udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich
dostawy na plac budowy;

— wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

dostepnoscia na rynku materialdw 1 urzadzen lub technologii realizacji robot

pozwalajacych na poprawg warunkdéw bezpieczenstwa i eksploatacji przyszlego

obiektu

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany
zakresu czeSci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu
postepowania opisanego w §8 niniejszej Umowy.

Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawcg.

Warunkiem dokonania zmian, jest zloZzenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiane

zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na

wynagrodzenie Wykonawcy, opis wplywu zmiany na termin realizacji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowiefn zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
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wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ust. 1 1 ust. 2. ustawy Prawo
zamowien publicznych.

7. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci, zawierajacym istotne okolicznosci, potwierdzajace konieczno$¢ jego
zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
Wykonawcg.

§17
Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Zamawiajacy wskazuje nastgpujace zasady wprowadzenia
zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materialdow lub kosztéw (materiatdow budowlanych 1 wyrobow budowlanych)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdt budowlanych oglaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzg¢du Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpilo po 180 dniach od uptywu terminu
sktadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie po ogloszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2023 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i
odebrane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie p6ézniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktory
winien zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow
lub kosztow o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamowienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktorej przedtozono wniosek, moze zwrdcic sie do drugiej Strony z wezwaniem 0 jego
uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentoéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,
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8) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materialtdbw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia uzasadniaja zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg w zakresie
odpowiadajagcym zmiang cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajacy okresla maksymalng
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na
poziomie 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 12.

§ 18 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1) Wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) Nastgpila zmiana w budzecie Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia Srodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za
roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

3) Wykonawca nie przystgpit do robdt lub zaniechat ich realizacji tj. W sposob
nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie
Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a
Zamawiajacy nie podjat decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 16
umowy. Stwierdzenie takiego opoOznienia zostanie dokonane na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy;

4) Pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposdb narusza
zobowigzania umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

5) Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do ich usunigcia i
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uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. Pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru, wpisanych do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy;

7) Wykonawca nie przedtozy projektu umowy z podwykonawcg lub umowy zawartej z
podwykonawcg;

8) Wykonawca nie przedtozy harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 9.
2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidlowo
wystawionej faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu
terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;
2) Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robdt okreslonych w § 3 pkt 7
umowy lub odmawia, bez przyczyny, podpisania protokotu odbioru;

3) Zamawiajacy bez uzasadnionych powodow przedluza proces przekazania placu
budowy lub odbioru przedmiotu umowy,

4) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre§lonych w ust. 1
nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od
umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego o
przyczynie odstapienia od umowy. W takim przypadku:

1) Ustalenie wysokosci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu
odstgpienia zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac;

2) Zaptata, o ktore] mowa w pkt. 1 zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego 1 dostarczenia przez wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan (jezeli dotyczy), dotyczacych robot
wykonanych prawidlowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie
uregulowana nie weczesniej niz po odbiorze koncowym robot od wykonawcy
zastepczego.

4. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majgcymi na celu ochrong
zycia 1 wlasno$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, dokumentacj¢ powykonawcza dla wykonanego zakresu robdt wraz z
protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla zastosowanych i wbudowanych
materialdw - najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
W terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystgpig do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W
sytuacji odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych
prac, zostanie ona wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, ma zlecenie
Zamawiajacego, ktorej koszt poniesie Wykonawca,

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu  gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6ézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnos$ci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajacego,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor
placu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych
przed ztozeniem o$wiadczenia o odstapieniu prac budowlanych, w szczegdlnos$ci nie
zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytulu rgkojmi 1 gwarancji
okreslonych w § 14, w zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczecia okresu
rekojmi 1 gwarancji, uznaje si¢ dzief spisania protokolu inwentaryzacji wykonanych
prac, o ktérym mowa w pkt 2,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§ 19 Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1)

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ktorym mowa w § 12 ust. 1;

Za opoznienie w zakonczeniu robot, bedacych przedmiotem umowy za kazdy dzien
opOznienia, liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 12 ust. 1 lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad, za kazdy dzien opoznienia liczgc od nastgpnego
dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 5 lit. a -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

Za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia ponad terminy okreslone w § 14 ust. 6 i 7 umowy;

W  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w § 8 ust
2 umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe uchybienie;

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 8 ust. 5 1 8, w wysokosci 1000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

W przypadku braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowe
uchybienie.

W przypadku nieterminowego przediozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia
na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 3000 zt za
kazdorazowe uchybienie;

Za opodznienie w przedlozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 2, ust. 4 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

Za opdznienia w przedlozeniu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia w terminie okreslonym w §10 ust. 5 1 6 w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

Za nieprzestrzeganie obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w § 4 pkt 12, 13, 141 24
umowy oraz nieutrzymywanie porzadku na placu budowy Zamawiajacy obciazy
kazdorazowo Wykonawce kara w wysokosci 1000,00 zi, kazdorazowo po
dwukrotnym pisemnym upomnieniu Wykonawcy przez Zamawiajacego; za
niewykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z § 4 pkt 17
Zamawiajacy obcigzy kazdorazowo Wykonawce karg w wysokosci 10 000,00 zt badz
zleci wykonanie zastgpcze w tym zakresie na koszt Wykonawcy.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
pzp - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,
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za kazdorazowe uchybienie,

12) Za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12
ust. 1 umowy, za kazdorazowe uchybienie,

13) Brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy pzp w wysokosci 1 000 zt za kazdorazowe uchybienie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych, zawinionych przez
Zamawiajacego 1 nie lezacych po stronie Wykonawcy, innych niz wskazane w § 17
umowy 1 art. 456 ustawy PZP (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129) w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

2) z tytulu nieuzasadnionego i zawinionego przez Zamawiajacego nie przekazania placu
budowy w terminie za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,005% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1;

3) za nieuzasadniong i =zawiniong przez Zamawiajacego zwloke w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieuzasadniong i zawiniong przez Zamawiajacego zwloke w odbiorze przedmiotu
umowy w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki,

5) za nieuzasadnione i zawinione przez Zamawiajgcego przedtuzanie czynnosci odbioru
w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki.

3. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony, nie moze
przekracza¢ 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

4. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego § 12 ust. 1 naliczonej kary. W przypadku braku
mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do potragcenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z
przystugujacego mu wynagrodzenia z zastrzezeniem art. 15r ust 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1842).

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych na zasadach ogo6lnych Kodeksu cywilnego.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na 0soby
trzecie bez zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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10.

11.

1.
2.

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, strony beda
zatatwia¢ w pierwszej kolejnosci miedzy soba polubownie.

W przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze
negocjacji, wlasciwym bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maja
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie
wymaga dokonania zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastgpowata w
drodze korespondencji kierowanej na nast¢pujace adresy/email:

1) ZAMAWIA GO0 v nint ettt et ettt et et et et e e

2) WY KOMAWCY: . etit ittt ettt et e et e e

3) W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za
date dorgczenia uznaje si¢ date wystania wiadomosci natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do
Zamawiajacego

4) Osobg do kontaktu z ramienia Zamawiajacego JESt: ......ovevirererireraieerenenennnn.

5)  Zramienia WYKONAWCY ......ouinininininiii e e e
Niedochowanie obowiazku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 i 8 bedzie
skutkowato niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja
one skutkéw prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dor¢czong.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki:

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Formularz ofertowy wraz z przedmiarem
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