Wz4ér umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/..cocevernnn [ vennnnnn

zawarta w dniu ............ e roku, miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

1)

g1
Przedmiot Umowy

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamoéwien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia i ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac budowlanych w zakresie remontu parkingu
dwupoziomowego przy Orlen Arenie w Plocku, zlokalizowanego w rejonie ulic tukasiewicza,
Bataliondw Chtopskich i 7 czerwca 1991 r., na dzialce o numerze ewid. 239/8 w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie” (dalej: ,Obiekt” Iub
~Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy"”).

Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a) Projekt budowlany remontu parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie - sporzadzony przez
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha Btaszczaka,

b) Projekt wykonawczy remontu parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie - sporzadzony przez
Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha Btaszczaka,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dla remontu parkingu dwupoziomowego przy
Orlen Arenie - sporzadzony przez Rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha Btaszczaka,

d) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegolnych prac (dalej:
~Harmonogram”).



W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

Szczego6towy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdow i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdow niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i
nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan,
twierdzen lub zarzutow.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére
nie s sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7
dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4, Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegélnych robot budowlanych Iub posiada
niedostateczne uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych procesdw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bgadZz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i
dla kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdét budowlanych, nie dajg gwarancji
wykonania robdt budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robdt objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu
uwzgledniajgcego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad Ilub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegolnych etapow prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,
w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci.
Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie
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lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegodlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje ja za
wystarczajacg podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdét budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej - 4 miesiace od dnia zawarcia Umowy.

8§5
Obowiazki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:
1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjq techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy,

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zatgczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikdw,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

11) przywrodcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika,
tzn. MOSIR w Plocku, o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy
(o$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

14) opracowanie instrukcji BIOZ,

15) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) — w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robét) przedmiarowych/obmiarowych
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robodt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio
kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardéw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt, w tym réwniez w wersji elektronicznej w
formacie plikéw ath.,

16) terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

17) Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamodwieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materiatldw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materialowe wraz z =zatacznikami, tj. aprobatg
techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu.
Whniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma
prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

18) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

19) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

20) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

21) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdot - w dwdch egzemplarzach,

22) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

23) na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcdw,

24) niezwiloczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

25) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

26) wywdz i utylizacja materiatdw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wlasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta
Miasta Plocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzagcym z rozbiérek drdg publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedgcych
wifasnoscig Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

27) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy/kierownika robdt,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

28) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i
rekojmia, ktorych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oso6b wilasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

29) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

30) wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorem nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

31) w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotdw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

32) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkéw Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

33) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiltasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
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znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staly dozoér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

34) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz pos$wiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

35) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

36) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

37) zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

38) usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

39) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z remontowanego parkingu na jego dolnym poziomie, Hali Orlen Arena, skate parku
oraz mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, zapewni warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

40) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
remontowanego parkingu - jego dolnego poziomu, Hali Orlen Arena, skate parku oraz pozwolity na
sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

41) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do Hali Orlen Arena.

42) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja - robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robot porzadkowych, wywdz gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z -terenu budowy wraz z ich
utylizacjgq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi- prowadzenie robot w sposdéb nie
kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjg — przez caty czas realizacji
Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

43) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatg, w
stosunku do wbudowanych materiatow

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
44) Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
45) Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

46) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej). Dostarczenie
niezbednych dokumentéow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt,

47) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

48) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od
daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

49) prowadzenie prac rozbiérkowych/demontazowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

50) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowa.
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Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktdre polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja
w szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogodw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
- w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

® okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,

®* date ztozenia o$wiadczenia,

* wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

®  okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
® date ztozenia oswiadczenia,

®* wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoséci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy O prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w
ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.



W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedzie petni¢ nastepujaca
osoba:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...

Osoba, o ktérej mowa w niniejszym ustepie bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w
ustawie Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pani@ oo et ne ,otel , e-mail:

3. Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemna_informacje
0 osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw
okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu
jego likwidacji albo powziecia przez Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie  jego sytuacji
majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wilasciwych przepiséow. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku
braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany
w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na
skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim
przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

a) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani
.......................... bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3. Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy wraz z kopia: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierowania budowy/kierowania
robotami przez ww. osobe, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwéch egzemplarzach w terminie
7 dni od daty zawarcia Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy/kierownik robdt fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika
budowy/kierownika robot na budowie.



10.

11.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa,
innej osoby niz wskazana w wust. 1, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika budowy/kierownika
robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust.
1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce,
wraz z dokumentami potwierdzajagcymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe,
uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do
kierowania robotami czy kierowania budowa osoéb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw,
stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy/robot w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osdb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni,
pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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Odpowiedzialno$¢é Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody
wynikajace z wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a
w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek
innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadanag kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z
wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi,
cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze
Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie
postepowaniu sadowym umozliwiajagc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie
do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w
wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma
orzeczenie sgadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania
poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciagu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,



3) zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od
daty wptywu do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.
§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajq, ze obowigzujacqg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie faczng kwotg brutto ..cucviesserevssrenss ztotych
(stownie ztotych: .................. ), W tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych:
.............................. ) podatek VAT (23%) .....ccecveevvevveennenn. 2 (Stownie ztotyCh: ... )

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
wykonanie robdt budowlanych objetych dokumentacjg techniczng oraz prowadzacych do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji Przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcéw (optaty za wode, energie, utylizacja
materiatdw z rozbiorki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, itp.

4. Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiagniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do
SW2Z przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i
pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek
wykonaé prace nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest
solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robét zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robét zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktéorym mowa w §5 pkt 15, a kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
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sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktéorym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym
rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdw dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji
wartosci robot  w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana
warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzgdzonym metodq szczegdétowg, o ktorym mowa w §5 pkt 15, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdow cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robot, ktére beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdét podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robdt, ktoére zostajq zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegétowq, o ktorym mowa w
85 pkt 15, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 15, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym
rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktoéry nie moze przekroczy¢é 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to
korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktdérym
mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie weditug nastepujacych zasad:
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1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sa protokoty odbioréw czesciowych lub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokot odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostana przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcg realizujacym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace
odbiorowi, Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢
sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw
przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéwng, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbiér danego
zakresu robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego bedq zataczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow
w ramach odbieranych robdét,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza
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10.

11.

12.

13.

14,

(dang) faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa
w ust. 2 (Wz6r o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 oraz w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i
podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowal wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowa (wzdr oéwiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty objete
powyzszymi fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez
Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg -
usprawiedliwione w ocenie Zamawiajgcego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu
bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 9 do
Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw o
catkowitym rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcyg
(odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym 2z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjgq danej umowy podwykonawczej - do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajagcego terminu ptatnoséci i nie uprawnia
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Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

15. Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za
kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w
8§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

16. Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

17. Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
18. Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opo6znienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

20. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow
VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie
spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania
odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w
8§13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku
spetniajacego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowaé szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczy, iz

jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oSwiadczeniem przedfozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
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Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki
PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowa dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowacé odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

§14

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcoéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow — zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

) s e e et e e et s eeate s e sreeaeeree e s
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3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0os6b do kontaktu z
nimi zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w
trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z
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zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt,
ktére maja byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie p6zniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca, lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

3)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajq czesci zamowienia okreslonego Umowa,
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamodwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz
1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedq tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na
rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o
podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

® strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

®* w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi
w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcag bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w
pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢é wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robodt potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robot Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w
tym robot budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w
umowach z dalszymi podwykonawcami,
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10.

11.

12.

13.

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

1)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

m) 1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegélnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w
ust. 6 7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pézniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajqcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2
Umowy oraz umoéw, ktore nie maja bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np.
umow o dostawe medidw, umdw najmu zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu,
umoéw  zakupu sprzetu biurowego, umow obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
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14.

15.

16.

17.

18.

sq dostawy Ilub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§15
0dbiér robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiaja przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciagu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktorych umowa w §4 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o
gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez
kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie o zakonczeniu catosci robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.
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Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktdorych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca rozpoczecie
odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych
Obiektu jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy,
zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczgcego oraz termin
rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru robdt
Wykonawcy i wskazaé w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z
Wykonawcg sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku
takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. W przypadku tego
rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia - do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdétmierne do
rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspolnych
ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie
przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do
Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutdow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktébrym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4

Umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwloke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2,

zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 15 - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwloke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w 8§5 pkt 50 - w
wysokosci  0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy/robét - w wysokosci 1
000 zt, za kazdy taki przypadek,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jak
réowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktoéry nie uwzglednia zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag, w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

za nie zgloszenie ktoregokolwiek z podwykonawcdw, dostawcéw lub ustugodawcow - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce Ilub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie
Zamawiajacemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej
dotyczy nieterminowa zapftata,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11
ust. 2 za kazde takie zdarzenie,

zwloke w dostarczeniu w ciagu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w 8§21 w wysokosci co najmniej wartosci
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kontraktu - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za
kazdy taki przypadek,

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za
zwioke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
(w tym tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug)
nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zapfacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy.

4, Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznos$ciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwitoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;

7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 15;
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8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajgacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktdére wykonuja swoje
obowiazki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba Ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamowien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét budowlanych, co do ktdrych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstagpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na oKres .icuvresssresssrssssrsssssaranss miesiecy
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.
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3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru

koncowego Obiektu.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili

wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
12 do Umowy.

5. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji

i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktéorym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

6. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub

usuniecia wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
tytutu gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z
zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktéry
uptynat bezskutecznie.

7. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec

naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz?

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 wust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 2, tj. KWOE uvverssrsssrnssrnnas zt w formie
............................. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate
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kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do
terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tresc¢
gwarancji byla zgodna z zatozeniami wg Zatlacznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2. Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce
wyzej wymienionych umdéw ubezpieczenia, zas kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci
okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w caltym okresie realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy
przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej niz ........ccccoeveveenen ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron
wyrazong w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3
Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt
2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwosé
zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien
Umowy:
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1)

2)

Wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)
o))

zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),

w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktdéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak
huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane
przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

3)

k)

w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym) i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

w przypadku opOznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw  termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznoéci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - je$li dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej

w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamowien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiladczych
i orzeczen organdéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznoséci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu — o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie  terminu  wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania
Przedmiotu zamdwienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) — jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu

24



waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdw, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznos$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjq lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stop procentowych,

12) zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem pfatnosci okreslonym w §13
ust.15 Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w
biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegoélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$c
do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodq Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost
lub odpowiednio.
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§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajq, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cceeevvveinevieeinnnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme
oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz
kwalifikowanej), strony zobowigzuja sie do akceptacji dokumentdéw elektronicznych opatrzonych przez
uprawniong do ich wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skltadanego za pomoca
bezpiecznego urzadzenia stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktdorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadaja za prawidlowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do
komunikacji, wtgczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug
Swiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang
ponosi strona korzystajgca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesénie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potgczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizycznq nieprowadzaca

dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09
- 400 Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor

ochrony danych - iod@plock.eu.
3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania Iub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos$¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), o0sOb reprezentujacych Strony oraz o0sob
wykonujgacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sg:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ........ , 00-000 ...............

Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) - .......cccccuvun...

Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacjag Umowy, jej obstuga,
jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktorego byty przetwarzane.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda
realizowaty niniejsza Umowe.

§26
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§27
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§28

Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktdre
uniemozliwiaja danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych
Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majgq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023,
poz.1610 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4., Umowe sporzgadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzdr),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzor),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
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Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -

Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -

Zatacznik nr 9 -
Zatacznik nr 10 -
Zatgcznik nr 11 -

Zatacznik nr 12 -
Zatacznik nr 13 -

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),
Os$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow
(wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]

(wzér),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Os$wiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci,

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1)
2)
3)
ZAMAWIAJACY

w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
pominiete zostang postanowienia §28 ust. 4 Umowy;
w Umowie zawarte zostang nastepujqce postanowienia:

a)

b)

datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej,;

Umowa sporzgdzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:

Data Skarbnik
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