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Zatacznik nr 2 do SIWZ BZP-35/2021
- Projektowane postanowienia umowy

Umowa na wykonanie rob6t budowlanych
Nr BZP-397-...../2021

zawarta w dniu .....ccoeeiiiiiines 2021 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakdw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego na
podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni — mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a
] o 1 1 1= T SO P S . wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw pod numerem KRS ........c..ccevvvvviivieininnnn, , posiadajgcym nr REGON ............cccocoeees .
NIP oo reprezentowangq przez:

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg (w przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy uwzgledni
wszystkich wspdinikow badz ich petnomocnika) zastosowanie beda miaty zapisy:

Panem/Pania ..o, prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarczg wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod

Firma......ccocceviiviiiiiiiniieeennn. Z Siedzibg .................., posiadajacg REGON ...........cccceeeeees ., NIP
b 3

zwana/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy réwniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej
wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”, jest wybdr oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamédwienie publiczne pn.: Wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacja, wymiana instalacji c.0., wod.-kan., oswietleniowej wraz z
tow. rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie, ul. Smolensk 9 objetych
projektem ,, Kompleksowa termomodernizacja budynkéow Akademii Sztuk Pieknych im.
Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa
nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00, przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym
mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamédwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) - nr sprawy BZP-3942-35/2021.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacjg, wymianie instalacji c.o0., wod.-kan., o$wietleniowej wraz z tow.
rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Smolersk 9.

2. Roboty budowlane bedace przedmiotem zamodwienia stanowiq etap robdt
termomodernizacyjnych dla budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Smolensk
9, objetych projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr
POIS.01.03.01-00-0031/16-00.
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3. Budynek przy ul. Smoleinsk 9 w Krakowie jest wpisany do rejestru zabytkow, nr A-122 z
20.10.1965r. i podlega ochronie na mocy przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz.710 ze zmianami). Wobec tego
Wykonawca musi podjaé wszelkie konieczne dziatania w celu zapewnienia ochrony i
zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

4. Zamawiajacy dysponuje dokumentami pozwalajacymi na prowadzenie robot objetych
zamowieniem w budynku przy ul. Smolensk 9.

5. Szczegotowy zakres rzeczowy i opis robot objetych przedmiotem umowy stanowig nizej
wskazane dokumenty, bedace integralng czescig niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia zwana w dalszej czesci umowy SWZ
2) Dokumentacja techniczna, na ktdrg sktada sie:

a) projekt budowlany zamienny pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJACA NA: 1. OCIEPLENIU
SCIAN ZEWNETRZNYCH 2. QCIEPLENIU STROPU NAD_ OSTATNIA KONDYGNACIA CZESCI
FRONTOWE] 3 OCIEPLENIE SCIANY FRONTOWE] PONIZEJ POZIOMU GRUNTU 4 WYMIANIE
POKRYCIA DACHU CZEéCI OFICYNOWE] 5 BUDOWIE INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNE] 6
PRZEBUDOWIE WEWNETRZNYCH INSTALACII C.0., !ELI?KTRYC,ZNEJ, ODGROMOWE]J W BUDYNKU
PRZY UL. SMOLENSK 9, DZ.NR.7, OBR. 145 SRODMIESCIE W KRAKOWIE (Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robot budowlanych wynikajacych z ww.
dokumentacji w zakresie pkt. 5 BUDOWY INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNE] oraz pkt. 6
PRZEBU,DOWIY WEWNETRZNYCH INSTALACII C.O., ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL.
SMOLENSK 9), _

b) projekt wykonawczy zamienny pn. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA,

c) projekt wykonawczy zamienny pn. REMONT  INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. SMOLENSK 9 W
KRAKOWIE,

d) opis SYSTEMU ZARZADZANIA ENERGIA - PARAMETRY

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét (zwana dalej STWiORB),

f) przedmiary robot,

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem,

ktore sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi, i ktore to dokumenty nalezy rozpatrywac

tacznie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robét budowlanych

wynikajacych z ww. dokumentéw.

6. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegodlnych dokumentow wskazanych w ust. 5 pkt 1)-
3) a zapisami postanowien umowy w tozsamym zakresie, pierwszenstwo majg postanowienia
niniejszej umowy, a nastepnie zapisy dokumentéw wymienionych powyzej z zachowaniem ich
kolejnosci, z zastrzezeniem zapisu ust. 7.

7. Zakres robdt objetych dokumentacjg obejmuje:

1) Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja:
a) demontaz centrali wentylacyjnej wraz z armaturg
b) montaz przewodéw wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem;
c) montaz urzadzen wentylacyjnych
d) roboty AKPiA w wentylatorowi
e) wykonanie szachtéw wentylacyjnych Nr 1 i Nr 2
2) Instalacja c.o.:
a) demontaz instalacji centralnego ogrzewania
b) montaz przewodow grzewczych
c) montaz grzejnikdw wraz z osprzetem
3) Instalacja wod-kan:
a) montaz wodomierza
4) Instalacja oswietleniowa wraz z tow. rob. elektr.:
a) modernizacja rozdzielnicy gtéwnej oraz wybranych podrozdzielnic obiektowych
b) modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
c) instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw
d) modernizacja instalacji gniazd wtykowych
e) instalacje elektryczne sitowe
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f) instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

g) instalacje sterowania wentylacjg i klimatyzacjg (oprocz uktadéw automatyki)

h) instalacja przeciwprzepieciowa

i) instalacja ochrony przeciwporazeniowej

5) System zarzadzania energiq

a) dostawa Systemu zarzadzania energig (System Nadzoru BMS)
8. Zakres robdt budowalnych, opisanych dokumentacjg, wskazang w ust. 5, stanowigcych
przedmiot zamowienia, obejmuje:

- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji wentylacyjnej,

- montaz central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych,

- montaz uktfadéw automatyki sterujacej pozwalajacy na sygnalizacje pracy i awarii
urzadzenia, kontrole stanu czystosci filtrow, nastawe temperatury nawiewu powietrza,
zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem oraz ochrone wymiennika
glikolowego przed zeszronieniem,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej wyciggowej,

- remont istniejacej instalacji wyciggowej,

- wykonanie dodatkowego obiegu grzewczego dla potrzeb central wentylacyjnych
wyposazonego w pompe obiegowg pracujacq na statym parametrze oraz armature
odcinajaca,

- montaz chtodnic kanatowych zasilanych poprzez agregat zewnetrzny o mocy chtodniczej
3kW,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej z kanatéw z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z
obowigzujacymi normami (PN-B-03410),

- wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie przebi¢ w $cianach, stropach dla przewoddéw instalacji wentylacji, wykonanie
konstrukcji wsporczych pod urzadzenia wentylacyjne, wykonanie obudowy kanatéw
wentylacyjnych,

- wykonanie szachtéw wentylacyjnych nr 1 i nr 2 wraz z robotami towarzyszacymi,

- montaz Swietlika aluminiowego (oszklony na budowie) - klasa odpornosci EI30 (montaz
$wietlika dachowego nalezy skoordynowac¢ z montazem rusztowania oraz konstrukcji pod
obudowe szachtow),

- wykonanie remontu istniejgcej matego pomieszczenia WC na pierwszym pietrze (dokonanie
obudowy piondw wentylacyjnych spowoduje konieczno$¢ przesuniecia toalety z umywalka
oraz instalacji sanitarnych),

- demontaz instalacji c.o.,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rury stalowych zaciskowych
przeznaczonych dla celéw grzewczych,

- montaz grzejnikéw stalowych ptytowe w kolorze biatym z wbudowanym zaworem z nastawq
wstepna,

- wykonanie kurtyn powietrznych nad wejsciami do budynku,

- montaz armatury c.o.,

- wykonanie izolacji termicznych instalacji c.o.,

- montaz wodomierza z opcjg mozliwosci podtgczenia do systemu BMS,

- wymiane rozdzielnicy gtéwnej bez zmiany lokalizacji (wymiana obudowy z przystosowaniem
do zabudowy aparatury modutowej),

- wymiane wybranych podrozdzielnic pietrowych bez zmiany lokalizacji (wymiana obuddw
rozdzielnic, wymiana aparatéw zabezpieczajacych, potaczenia wewnetrzne),

- wymiane linii zasilajacych (WLZ-téw) od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic pietrowych
(tylko w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego),

- wykonanie zasilania sitownikdw do oddymiania klatek schodowych (4szt.),

- wykonanie zasilania do drzwi dwuskrzydtowych wejsciowych na parterze (1szt),

- wykonanie zasilania podtgczenia BMS wraz z uruchomieniem,

- wykonanie zasilania central i urzadzen wentylacyjnych wraz z uruchomieniem,

- wykonanie zasilania do central ppoz.,
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- wymiane opraw os$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED,

- zabudowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wraz z systemem monitoringu
opraw),

- uzupetnienie instalacji o nowe punkty swietlne w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

- wymiane osprzetu taczeniowego instalacji oswietlenia wraz z puszkami instalacyjnymi (w
przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego),

- wymiane osprzetu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego) - obwody gniazd komputerowych DATA oraz siec
komputerowa i telefoniczna nie wchodza w zakres zadania,

- czeSciowg wymiane oprzewodowania z zachowaniem istniejacych tras przebiegu
przewodow. Zakfada sie wykonanie instalacji jako podtynkowe oraz wykorzystanie w
maksymalnym stopniu istniejgcego oprzewodowania,

- montaz uktadéw ochrony przeciwprzepieciowej w modernizowanych rozdzielnicach,

- zaprawianie bruzd i innych wykuc¢ i przekuc,

- dostawa i instalacja specjalizowanego oprogramowania wizualizacyjnego - Systemu
zarzadzania energiq (System Nadzoru BMS) wraz z udzieleniem licencji,

- szpachlowanie Scian i malowanie farbg emulsyjng w zakresie wynikajgcym z wykonanej

pracy instalacyjnej tj. malowanie i szpachlowanie obejmuje cate pomieszczenia objete

pracami (sale wyktadowe, pracownie) (10 200 m?2) oraz naprawy miejscowe w miejscach

prowadzenia instalacji w obszarze klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych (1 100

m?2). Przewidywany maksymalny rozmiar robét: malowanie $cian i sufitéw (11 300 m?) wraz z

pracami przygotowawczymi i porzadkowymi. Malowanie dotyczy wszystkich pomieszczen

wewnetrznych, w ktérych beda wykonywane prace, z wyjatkiem korytarzy i klatek
schodowych, ktére przewidziane sq do malowania w ramach prac konserwatorskich objetych
zamowieniem BZP-3942-26/2021.

9. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie sprzetédw i wyposazenia w obszarach
wykonywania prac ucigzliwych (wykucia otworéw, wykuwania przewodoéw, kucia bruzd,
wyburzen i usuwania gruzu z budynku).

10. Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez wykonanie wszystkich robdt tymczasowych
i zabezpieczajacych - robdt, ktére sg wykonywane jako niezbedne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

11. Zamawiajaqcy wymaga wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych istniejacych
tras kablowych. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ nowe,
nie uzywane i powinny pochodzi¢ z biezacej produkcji.

§2
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty Strony umowy rozumiejgq materiaty budowlane, a takze wszelkie urzadzenia,
o ktoérych mowa w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapiséw ust. 3.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 215 ze zm.) oraz posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w STWIiORB,
z uwzglednieniem wymagan jakosciowych, zgodnych z unormowaniami przywotanymi w ust.
4 i 5 (z zastrzezeniem ust.6) oraz z wiasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie
realizacji umowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materialty zgodne z dokumentacjg techniczna, o ktérej

mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty rownowazne, pod

warunkiem, ze uprzednio wykazat, w zilozonej ofercie, réownowaznos¢ oferowanych

materiatéw.

Materiaty, ktore Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé przy wykonaniu przedmiotu

umowy, muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacymi te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/ EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wobec okreslonych
w ust. 4 5.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestéw, certyfikatéw, znakéw jakosci producenta, aprobat technicznych oraz
deklaracji zgodnosci dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzadzen. Dokumenty
wskazane w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas koncowego
odbioru prac, z zastrzezeniem zapisow ust. 8.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentéw przed wbudowaniem

materiatdbw budowlanych i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji robot i na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru, okaza¢ temu Inspektorowi, celem zatwierdzenia, $wiadectwa dopuszczajgce
materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatéw wykorzystywanych przy realizacji niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy

znajdujace sie na terenie objetym realizacjg robdt budowlanych.
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Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony
zabytkdéw, przepisami BHP, przeciwpozarowymi, ochrony srodowiska, o odpadach jak tez
obowigzujacymi polskimi normami i normami wspolnymi Unii Europejskiej. Ponadto
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ztozona ofertg, wymogami okreslonymi
w dokumentacji zamédwienia, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, ustaleniami pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym, w tym dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego dotyczacych
wspodtczynnika Ra i temperatury barwowej Swiatta, z zastrzezeniem, iz dodatkowe ustalenia
z Zamawiajacym nie mogg pozostawaé w sprzecznosci z dokumentacjg techniczng dla
przedmiotu umowy, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

2. Przy realizacji rob6ét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzadzeniami i materiatami,
ktore beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajgce je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéow wynikajacych z niniejszej umowy
zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjq techniczna, a w razie wykrycia wad, ktoére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwlocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajqcego;

2) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami wskazanymi
w STWIORB oraz oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty
budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami;

5) prowadzenia robot z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, oraz przepisami p.poz. jak
i zapewnieniem ochrony przed kradzieza,

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzadzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,

7) wykonywania robdt budowlanych w sposdb nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego
i 0sdb trzecich, w tym m.in. do:

a) ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robét, i dbatosci o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, utrzymanie
terenu robot w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu
i przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego terenu robot w terminie ustalonym na
koncowy odbidr robdt;

b) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

c) zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robot sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujgcymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

~Kompleksowa termomodernizacja budynkdéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul.
Smolerisk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

Strona 6 z 41



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

d) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz BHP,

e) postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robét zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),
m. in. do:

a. selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach;

b. biezacego przekazywania na wiasny koszt wytworzonych odpadoéw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajgcym wymagane prawem decyzje na transport
i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpaddw),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przywotana wyzej
ustawg o0 odpadach, oraz udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

c. usuniecia z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajgcych sie do
ponownego zamontowania/wykorzystania a nadajacych sie do ziomowania -
oddania ich do skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z przywotang
w ppkt lit.b. ustawg poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegdlnieniem
elementoéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno
by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego przyjecie ziomu
w terminie do 5 dni roboczych od daty jego wystawienia.

8) ustanowienia kierownika budowy, kierownika robdt sanitarnych i kierownika robot
elektrycznych, realizujacych obowiazki wynikajgce z art. 22 ustawy Prawo budowlane oraz
posiadajacych stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

9) przedtozenia Zamawiajacemu, najpdézniej w dniu zawarcia Umowy:

a) oswiadczen kierownika budowy, kierownikéow robét o podjeciu obowigzkdéw, a takze (jesii
dotyczy) udzielonego im przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem w
jego imieniu, adresowanej do nich korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa;

b) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych lub os$wiadczenia o braku
obowigzku jego sporzadzenia;

c) pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkow
zamowienia;

10) wykonania wszelkich robét towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

12) dokonania na wtasny koszt naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce
podczas prowadzenia robdt elementdw istniejacej infrastruktury oraz wszelkich szkdd
powstatych w wyniku prac Wykonawcy;

13) przestrzegania i stosowania wymogdéw dotyczacych ochrony mienia i obiektu
obowigzujacych w budynku Zamawiajacego;

14) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatéw i wywozu
gruzu i innych odpaddéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu Wszelkie koszty z
wyhikajace z tego tytutu ponosi Wykonawca;

15) informowania Zamawiajacego na biezaco, o postepach w wykonaniu Umowy oraz
bezzwtocznie informowac¢ o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu Umowy, w tym
rowniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na
wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy;
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16) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy, jakosci
oraz termindw wykonania robét;

18) ponoszenia kosztéw mediéw niezbednych do prowadzenia robot, udostepnionych przez
Zamawiajgcego;

19) wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdt po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

21) =zapewnienia niezbednego sprzetu oraz materiatdow i urzadzen niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

22) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania przedmiotu umowy,

23) dokonywania préb i odbioréow robdét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

24) uzyskania na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz odpaddw,
materiatdow niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdét w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem oraz uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnieri, pozwolen i pozostatych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg umowg;

26) uczestniczenia w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwiaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania przywotanych przepiséow i we
wspomnianym zakresie;

28) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom?.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajgcym,

2) odpowiedniej organizacji robdt, nie zaktdcajacej funkcjonowania obiektu poniewaz roboty
objete niniejszym postepowaniem beda wykonywane w czynnym budynku stanowigcym
Wydziat Form Przemystowych Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Obiekt bedzie stale uzytkowany i beda w nim odbywaty sie zajecia dydaktyczne.
Zamawiajacy zastrzega, iz prace ucigzliwe dla uzytkownikdw i ucigzliwe dla
funkcjonowania ASP nalezy wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w pkt
1). Ponadto roboty budowlane, ktére bedg realizowane w ramach niniejszego zamdwienia
bedg prowadzone réwnolegle do robot i prac konserwatorskich, realizowanych w okresie
sierpien - listopad 2021r. w ramach odrebnego zamoéwienia pn.: Dostosowanie budynku
Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ulicy Smolensk 9 dla potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami oraz poprawa bezpieczenstwa pozarowego (znak sprawy BZP-
3942-26/2021). Zamawiajacy wymaga koordynacji robét, przy czym jako
priorytetowe uwaza ograniczenie uciazliwosci roboét.

3) zabezpieczenia terenu budowy w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

4) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robdt w taki sposodb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego
nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikéw i terendw nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i do
0s0b trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego
zwigzanego z budowa. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie moga byc¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia;

t Jesli przy realizacji przedmiotu umowy uczestniczq podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
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5) uzgadniania z Zamawiajacym na biezaco podczas trwania robdt remontowych,
w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych materiatdw ma obowigzek
przedtozenia szczegdtowej informacje o zrddle produkcji, zakupu lub ich pozyskania,
a takze atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek - do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy,

6) zgtoszenia wilasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéw
podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz wpisem
do dziennika budowy.

5. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Ssrodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkdd i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

6. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami i materiatami,
ktore beda sprawne technicznie i ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

7. W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym
porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byty na nim sktadowane zbedne urzadzenia,
nadwyzki materiatéw itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy
wszelkie $mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

8. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapiséow ust. 7,
Zamawiajacy wezwie go do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin, nie krotszy niz 3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do
wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy osobie
trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigzg Wykonawce.

9. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru korncowego, Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swdj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach oraz
uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce, przygotowujgc go do
przekazania Zamawiajacemu w stanie czystym i nie budzacym jakichkolwiek zastrzezen.

10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robét

w stosunku do Podwykonawcéw realizujgcych przedmiot niniejszej umowy?, na zasadzie

nieodptatnej w stosunku do Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogodlnych, za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

13.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni, jak i zabudowanych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

2 Jesli dotyczy. tj. jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcy/-6w
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15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos$c¢ zastosowanych do robot materiatow.

16. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

17. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto umowe,
ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu
umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego kazdemu z podwykonawcow zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz
beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajgqcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajacego o
swoim liderze, ktoéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych
Wykonawce. Lider bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajagcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.3

§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit i zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust.
5, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu o przekazang
dokumentacje. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz
terenem otaczajgcym teren budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane,
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie
mogq stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania
przez Wykonawce o przesunigcie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 18 ust. 2 pkt
4).

3. Umowa niniejsza jest realizowana z udziatem $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej
w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie
realizacji umowy, podda¢ sie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez
upowaznione do tego organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na
teren robdt oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego
zadania.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robdét budowlanych, stosowanych
w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamowienia. W czasie realizacji robdt Wykonawca umozliwi wstep na teren
budowy zaréwno przedstawicielom Zamawiajacego jak i innych jednostek witgczonych
w realizacje zadania badz organdw kontroli.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy technicznej w terminie do dwdch dni roboczych od
daty podpisania umowy.

3 Zapisy ust. 17 znajdg zastosowanie w przypadku, gdy umowa bedzie zawarta z wykonawcami wspdinie ubiegajgcy mi
sie o udzielenie zamdwienia
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Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy przekaze jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIORB wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze dziennik budowy. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasnosc
Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wskazanie Wykonawcy miejsca przeznaczonego na potrzeby stworzenia zaplecza budowy dla
prowadzonych robdét remontowych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne skfadowanie
materiatdow przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadow przed ich
wywiezieniem z placu budowy;

4) wskazanie miejsca przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia odptatnie
potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

Zamawiajacy ustala kwote ryczattowg za media w wysokosci:

a) woda - 100 zt netto / za kazdy miesigc przebywania na budowie

b) energia elektryczna — 500 zt netto /za kazdy miesigc przebywania na budowie.
W przypadku wystgpienia niepetnych miesiecy, rozliczenie nastgpi stosownie do ilosci dni,
przyjmujac odpowiednio po 1/30 wskazanych w ppkt a) i b) kwot, za kazdy dzien;

5) zapewnienie, w terminach okreslonych umowa, do odbioréw robdt ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz koncowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 umowy z wyjatkiem tych, ktére
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

6) wyjasnienie watpliwosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy w terminie
7 miesiecy od podpisania umowy, z zastrzezeniem, iz zakonczenie robét winno nastgpi¢ nie
pozniej niz do dnia 31 marca 2022 roku.

2. Termin realizacji robét okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytacznie na warunkach
i w okolicznosciach okreslonych w § 19 ust.2 pkt 4) Umowy.

3. Termin zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu roboty do odbioru, z zachowaniem formy
w pisemnej i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9
umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidér robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robét.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest sporzadzic¢ i przedtozy¢
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodny z Zatgcznikiem nr 3B do
SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z zatacznikami oraz, w tym
terminie, zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Koordynatora, wyznaczonych przez
Zamawiajgcego i wskazanych w § 10 ust. 1 i ust. 7 umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét, o ktérym mowa w ust. 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
harmonogramu w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu, okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt
4) termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazujacy faktyczny i spodziewany postep robot.

6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdt
wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.
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. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 5 wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktérej dokonujg Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Koordynator umowy wskazani odpowiednio w § 10 ust. 1 i ust. 7.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robot objetych
zakresem umowy, koncowy odbidr robdt, oraz ztozenie Zamawiajacemu faktury koncowej.

§7

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktory stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie kosztorysowe
wynosi: brutto ...l ztotych (stownie: ... .), w tym: netto
.................................. . ztotych i podatek VAT w kwocie ..............ccuueu.n.e.... ZhOtych
. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo i jakosciowo na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robét, zgodnie z
cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem ust. 3. Ceny
jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie kosztorysowe os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie
$rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy jak np.
wszelkie koszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i
utrzymania terenu budowy, koszty dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy itp.
Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienie
publicznego.
. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytacznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
w nastepujacych przypadkach:
1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt okre$lone w obmiarze beda réznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe lub
zmiana technologii wykonania robot;

3) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowga zostanie ograniczony
przewidywany zakres robét objety przedmiotem umowy.

. Podstawg do okresélenia zakresu rzeczowego zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) - 3) jest
protokdt koniecznosci, sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika budowy / Kierownika robdt, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

. Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 6 pkt 1), nie wymagajq aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian nie
powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, w przeciwnym
wypadku wymagaja aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 6 pkt 2) wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu
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ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztéw wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

3) w ust. 6 pkt 3) wymagajq aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji zmniejszenia kosztow wykonania Umowy
zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robdt objetego przedmiotem
umowy.

9. Podstawag kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) i 3) beda:

1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace na danym terenie, wynikajace z
ogolnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujgce w dacie sporzadzania kalkulacji.

10. W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych robét metodq kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatdow i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz Srednie stawki obowigzujgce na danym terenie, wynikajace z
ogdélnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujace w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcéw, cen
baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcow, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w S$rodowiskowych metodach
kosztorysowania robdt i jako uzupetniajgce katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

11. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajacg w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy, nastepuje ona zgodnie z zasadami wskazanymi w § 18 ust. 2 pkt 1).

12. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow
(dalszych podwykonawcdéw). Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w
ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy
o0 podwykonawstwo.

§8

Rozliczenia roboét

1. Rozliczenie wykonanych robdt bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:
a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegollnych robot, zawierajacego zestawienie okreslajace ilo$¢, zakres rzeczowy
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oraz warto$¢ wykonanych robdt, potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajqcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatdw i wyrobow,

c) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1.

2) faktura koncowa wynoszgca nierozliczong fakturami przejsciowymi cze$¢ wartosci
umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane roboty i jest to faktura ostateczna,

b) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru
wykonania robét bedacych przedmiotem umowy, zawierajacy zestawienie okreslajace
ilos¢, zakres rzeczowy, warto$¢ wykonanych robét oraz dokumentacja powykonawcza,

c) Wykonawca przed =zakonczeniem odbioru koricowego nie jest uprawniony do
wystawienia faktury koncowej.

2. Zaptfata faktur (przejsciowych i koncowej) nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu
protokotu odbioru czesSciowego/koncowego oraz - w przypadku realizowania czesci
przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw - przedstawienia dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom. Szczegdtowe uregulowania w zakresie dokumentowania rozliczen z
podwykonawcami zawiera ust. 12 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, 0 numerze ...............
........................................................................ wilasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:

1) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,
umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w
art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardow i ustug prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pdzn.
zm.).tzw. ,biata lista”.

5. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu
jego rachunku bankowego z wykazu. Wykonawca zobowigzuje sie rdwniez, ze niezwitocznie
zawiadomi Zamawiajacego, w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych
i bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zapfaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

6. Zamawiajacy spetni $wiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy widniejacy
na ,biatej liscie”. Zamawiajacy ma prawo w terminie ptatnosci zweryfikowa¢ ujawnienie w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS, wskazanego przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego. Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy nie bedzie istniat w wykazie na dzien zlecenia przelewu, Zamawiajacy ma prawo do

4 Zapis zostanie zastosowany stosownie do o$wiadczenia Wykonawcy
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zapfaty naleznosci na wybrany przez Wykonawce inny rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry
widnieje w tym wykazie.

. W przypadku, jesli w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 5, nie bedzie zadnego rachunku

bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje zadnych
ujemnych nastepstw dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci nie bedzie zréodtem roszczenia o
zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej

ptatnosci, o ktorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z p6zn. zm.).>

9.Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w

9.

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr PEPPOL:
6750007570. Jedoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéow elektronicznych z
wyjatkiem faktur korygujacych. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowa
Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos$¢ do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury
korygujacej. Wowczas termin ptatnosci liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajgacego
poprawnej faktury korygujacej.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za rzetelnos$¢, prawidtowosc i

terminowos$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych
uwzglednionych w cenie oferty.

Datg dokonania zaptaty naleznosci z faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy wspoéifinansowane jest przez Unie Europejska ze

$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dzialania 1.3 Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01. 03.01-00-0031/16-00
dla projektu ,,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16".
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za utrate przez Zamawiajacego $rodkow
finansowych z funduszu Projektu, spowodowang dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy.

11. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowa Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosc

do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej. Wodwczas termin ptatnosci
okreslony w ust. 2 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajacego poprawnej faktury
korygujacej.

12.*W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,

zgodnie z ustaleniami § 13, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Kazdy protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierac
informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim zakresie
rzeczowym i finansowym przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Protokodt
obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) musi
zostaé podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw). Brak w protokole
informacji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez brak podpisu podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) na protokole obejmujgcym roboty wykonane przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) moze stanowi¢ podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim

5 Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu.

2) Obowigzek podpisania protokotu przez podwykonawce, ktéry wynika z zapisu pkt 1) zdanie
drugie, nie dotyczy dostawcéw materiatow.

3) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg odpowiednio dotyczaca odbioru
czesciowego/ koncowego, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowodami takimi sg - odpowiednio dla odbioru
czesciowego i koncowego - faktury wystawione przez Podwykonawcéw wraz z bankowymi
potwierdzeniami wptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), oswiadczeniami podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacymi, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego
otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanych prac, nie zgtaszajq i nie bedq zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru (wzér
oswiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), z zastrzezeniem, ze w
przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa i
niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedktada dowdd potracenia odnoszacy sie do
potrgconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu potragcenia naleznosci) na
rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w ustawie Pzp.

4) Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddéw, o ktérych mowa w punkcie 3), Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w punkcie 3) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

5) Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane Iub w przedtozonej
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca wuchyla sie od =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

6) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Zamawiajacy nhiezwtocznie po zgtoszeniu przez zadania dokonania
ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosSci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6) podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

8) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag i nie wskaze w sposob
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wystarczajacy na niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

9) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10) Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszg umowgq wyraza zgode.

11) W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca (w przypadku
Konsorcjum kazdy z konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej
wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

13. W razie opdznienia w pfatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty odsetek ustawowych za
opoOznienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia
zaptaty, z zastrzezeniem zapisow ust. 7.

14. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajagcego nie moze
dokonac przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

8§9
Odbiory

1. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czesciowymi oraz odbiorem koncowym, podlegac
beda procedurze opisanej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
(STWIORB) oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedq
przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektoréw Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w
Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu robot.

3. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robot:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wykonanie robot wpisem do dziennika budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robodt) w terminie do 3 dni roboczych od daty
wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposéb i termin ich usuniecia zostanie stwierdzony
w dzienniku budowy.

4) Odbiory czesciowe, o ktérych mowa powyzej zostang stwierdzone na pismie w dzienniku
budowy.

5) Odbiory czesciowe nie stanowa potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako catosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy. Koszty odkrycia
wykonanych elementéw robdt ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do odbioru w terminie, o
ktorym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku odbioru przed zakryciem
wykonanych robot, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢
wykonane fragmenty roboét, a nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni na wiasny koszt.

7. Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robdt przez Inspektoréow Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;
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b) os$wiadczenie Kierownika Budowy / Kierownikéw Robét dotyczace zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze pozwoleniem na budowe oraz o spetnieniu obowigzkdéw, o ktérych
mowa w § 3 ust.3.

9. Odbioér koncowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu niezbednych préb i
sprawdzen z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu robdét do odbioru koncowego, po
jednoczesnym potwierdzeniu przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w zdaniu poprzedzajacym, nie pdézniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce, robét do odbioru.

10. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczy¢ w odbiorze
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot wraz z pomiarami, préobami | odbiorami, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajaca warunkom zawartym w ustawie -
Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac komisji odbiorowej w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R
lub DVD-R - w 1 egz. i przedtozenia wszystkich certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych uzytych materiatéw. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz odzwierciedlajgc i dokumentujac stan
faktyczny wykonania robét.

12. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

13. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 7 ust.1.

14. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia ich
usuniecia przez Wykonawce.

15. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztédw. Czas niezbedny na usuniecie stwierdzonych
wad nie powoduje zmiany termindéw zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

16. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgitoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

17. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

§ 10
Zarzadzanie realizacjag umowy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektoréw nadzoru inwestorskiego

w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................... Dtell e-mail: .o, .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........cc......... .zdnia o .
w branzy instalacji sanitarnych ..., Ctell e-mail: .o .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........cc......... .zdnia .
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w branzy instalacji elektrycznych .........cccccoooiiinnen. Ctel e-mail: .o .
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...................... czdnia .

. Wyznaczeni przez Zamawiajgcego Inspektorzy nadzoru, wskazani w ust. 1, bedg petnit nadzér

inwestorski w zakresie wynikajagcym z przepiséow ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 1333 ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych, z zastrzezeniem, iz
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie majg prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg upowaznieni do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz sg odpowiedzialni za kontrole obmiaréw robét.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,

zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca z zastrzezeniem
dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem odpowiedniego Inspektora do
zastrzezen, bedq podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia wtasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru inwestorskiego
powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen wtasciwego co do zakresu Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg swobodny i nieograniczony dostep do terenu

budowy.

. Zamawiajacy powotuje ponadto Koordynatora umowy do biezgcych uzgodnien w zakresie

wykonywania przedmiotu umowy w osobie ...........cceceene. el e-mail ..............
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
wskazanego w ust. 1 oraz Koordynatora umowy wskazanego w ust. 7.

Zmiana Inspektora Nadzoru badz Koordynatora umowy nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

10. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych

1.

przed dokonaniem zmiany.

§ 11
Kierownik budowy, kierownik robét

Wykonawca na swéj koszt i odpowiedzialnos$¢ ustanawia:

a/ Kierownika budowy w osobie: ... tel: , e-mail: . .
posiadajgacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr ................... . Z dnia
...................... . roku w specjalnosci .........cccceeveeeveieesieeeneneen.ne.. D€Z Ograniczen wpisanego na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

b/ Kierownika robdét sanitarnych w osobie: ..., tel: ., e-mail:
.................... posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr
...................... z dnia .....cceceeeeeeee. FOkU W specjalnosci ..coceeccecceeccceeeenn. DEZ
ograniczen wpisanego na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

¢/ Kierownika robot elektrycznych w osobie: .....ccoevvieveeennne. tel: ., e-mail:
.................... posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi nr
...................... z dnia ....ccceeveeeeeee. roku W specjalnosci .. DEZ

ograniczen wpisanego na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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2. Kierownik budowy i Kierownicy robdét zobowigzani sg do wypetniania obowigzkéw natozonych
na nich przepisami Prawa budowlanego

3. Wykonawca moze dokonywac zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajacego, akceptujacego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, w
trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od zgdanych w SWZ i przedstawionych
przez Wykonawce w formularzu ofertowym do oceny oferty w kryterium pozacenowym
~doswiadczenie osoby dedykowanej do petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika
robot” oraz wykazane, na wezwanie w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Kierownika budowy / Kierownika robét, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadku, gdy dziatania badz zaniechania
tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkdéw przez te osobe.

5. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany osoby petnigcej
funkcje Kierownika budowy / Kierownika robdt oraz o jej przyczynach. Wykonawca, w
terminie 7 dni od przyjecia zawiadomienia od Zamawiajgcego, proponuje nowg osobe
spefniajacq wymagania, jak w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na piSmie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajgacego, powoduje
niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

§12
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonywat przedmiot umowy przy pomocy osdb
zatrudnionych na umowe o prace, w rozumieniu przepisow art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320). Wymaganie dotyczy w
szczegodlnosci czynnosci wykonywanych przez pracownikéw fizycznych zatrudnionych przy
wykonywaniu robét demontazowych i przygotowawczych, robdt instalacyjnych i
montazowych, robdt tynkarskich i robot malarskich, tj.:

a) wykuwanie bruzd, zaprawianie i szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

b) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej,

¢) wykonania instalacji c.o.,

d) wykonywanie instalacji elektrycznych,

e) montaz urzadzen elektrycznych i opraw oswietleniowych

f) tynkowanie i malowanie.
Obowigzek realizacji ww robot przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow).

2. Wymaganie okreslone w ust. 1 nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg oraz osob wykonujacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika budowy /
kierownika robot). Wymaganie powyzsze nie dotyczy réwniez prac zwigzanych z obstugq
geodezyjng oraz dostaw materiatdw budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy.

3. Wskazane w ust.1 roboty muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy, przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przez osobe zatrudniong lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy) przed zakonczeniem
realizacji robot objetych umowa, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby do wykonywania tych robdt i zobowigzuje sie do zatrudnienia jej na
podstawie umowy o prace.
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4. Wykonawca, najpdézniej w dniu rozpoczecia robét, Zamawiajgcemu liste osdb, ktére zostang
skierowane do wykonania robot, o ktérych mowa w ust.1. Przedtozenie listy osdb, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow jesli
czynnosci okreslone w ust. 1, wykonujg pracownicy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o
prace, nie beda mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca winien udokumentowaé fakt zatrudnienia, poprzez przediozenie przez

Wykonawce, wraz z listg, kopii zanonimizowanych umoéw o prace® oséb wykonujacych ww.
czynnosci, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczace pracownika
nalezy zanonimizowa¢ - zaczerni¢) a takze zanonimizowanym, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen spotecznych.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca
/podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualng liste oséb, o
ktérej mowa powyzej, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb. W przypadku
skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowane
dokumenty poswiadczajace zatrudnienie na umowe o prace, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Nie przedtozenie listy lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana na liscie, o ktorej
mowa w ust. 4, przez Wykonawce (podwykonawce, dalszego podwykonawce) oraz
nieprzeditozenie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgacego zgodnie z zapisami ust. 4 bedzie traktowane jako niewypeftnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 1 na podstawie umowy o
prace, co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tre$ci umowy z podwykonawca/-ami, zapiséw
umozliwiajacych realizacje obowigzkédw wynikajacych z niniejszego paragrafu.

9. W ramach czynnosci kontrolnych dotyczacych spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy oprdécz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5i 6
jest uprawniony takze do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu Ilub do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia oséb w
Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq
Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa
powyzej w ust. 4, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych
Zamawiajacemu tj. Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, w celu ich
przetwarzania w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze o$wiadczenia. Wymag
dotyczy oséb skierowanych do realizacji robot, o ktérych mowa w ust. 1, zaréwno przez
Wykonawce, jak réwniez podwykonawce/-6w i dalszych podwykonawcow.

12. Jezeli, pomimo powyzszych wymagan, na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego badz przez inne osoby i

¢ Pod pojeciem zanonimizowanych uméw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajgce danych osobowych ww.
pracownikéw w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za
wyjatkiem wymienionych tj. danych obejmujgcych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczgcych
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
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organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§13
Podwykonawstwo?’

Wersja I - (bez udziatu podwykonawcéw)
Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéow.

Wersja II - (w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy)

1. Wykonawca wykona nastepujgce roboty objete przedmiotem umowy przy udziale
Podwykonawcéw:
1) Podwykonawca .........ccceeeeneen. , wykona przedmiot umowy w zakresie .................. .

2) Podwykonawca .......ccceeuneeenee. , wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .
Jesli dotyczy - bedzie miat zastosowanie nastepujacy zapis:

Jednoczes$nie Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), Nna
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy na zasadzie podwykonawcy w
zakresie ....ccooeeiiiiiin . (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie
do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu :

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
dostawy lub ustugi, w ktorej okreslony bedzie okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, iz:

1) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
dotacza zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

7 Wersja I badz II zapiséw § 13 - bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i oswiadczeniem Wykonawcy w zakresie udziatu
badz bez udziatu podwykonawcéw
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

3) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z wtasciwego rejestru podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajgq uprawnienia do jego reprezentacji.

. Postanowienia ust. 5 i 6 majgq zastosowanie do zmian projektdw umodw i zmian umadw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot

i ich wyceng oraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku
zamiaru powierzenia przez podwykonawce czesci robot dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub kazdy dalszy podwykonawca przedkfadajgac projekt umowy z dalszym
podwykonawcg zobowigzany jest przedtozyé wraz z projektem umowy pisemne os$wiadczenie

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Dziale Inwestycji
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Wraz z kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rownoczes$nie przedtozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

12. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym Ilub
niektorymi z nich.

13. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10.

14. W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego przez Wykonawce, Zamawiajacy
ma prawo odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych § 17 umowy

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

16. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona

N
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poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkédw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

g§ 14
Dostawa Systemu zarzadzania energia (System Nadzoru BMS), prawa autorskie

1. W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca dostarcza specjalizowane oprogramowania
wizualizacyjne - System zarzadzania energig (System Nadzoru BMS) wraz z licencja.

2. W ramach realizacji dostawy Wykonawca zapewni instalacje Systemu zarzadzania energig
(System Nadzoru BMS) oraz przeszkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego w
zakresie obstugi uzytkowania oprogramowania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, iz przekazujac specjalizowane oprogramowania
wizualizacyjne - System zarzadzania energig (System Nadzoru BMS) wraz z licencjg na
uzytkowanie nie naruszy praw majatkowych osob trzecich.

4. Wykonawca oswiadcza, ze utwory powstate lub udostepnione w wyniku wykonywania lub w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegoélnosci dokumenty powstate/
dostarczone w toku realizacji Umowy, zwane dalej ,Utworami” nie beda naruszaé¢ praw
wilasnosci intelektualnej innych osdéb, w szczegdlnosci autorskich praw majatkowych i
osobistych oraz nie bedg obcigzone zadnymi wadami prawnymi, szczegdlnie prawami oséb
trzecich.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w§ 7 ust.1 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru danego Etapu Umowy - przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Utwordw, stanowigcych utwory w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych lub udostepnionych w
wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem odebranego etapu Umowy oraz
uzupetnien, poprawek i korekt, dodatkowych wyjasnien, weryfikacji wykonanych
odpowiednio w ramach odebranego etapu, zgodnie z przepisami ww. ustawy. przeniesienie
praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, odnosi sie zaréwno do projektow Utwordw,
jak i do ich postaci ukonczonej oraz nastepuje z chwilg przyjecia Utworéw przez
Zamawiajacego tj. podpisania protokotu odbioru danego Etapu, w ramach ktdorych Utwory
powstaty/ zostaty dostarczone Zamawiajacy staje sie wtascicielem Utworéw nabywa do
nich autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowac nabyte Utwory bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody Wykonawcy dla tej i kazdej innej
inwestycji realizowanej przez Zamawiajacego w catosci lub chociazby w czesci. Zamawiajacy
moze korzystac z niej na kazdym polu eksploatacji, wskazanym w Umowie.

6. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia co
do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na polach eksploatacji okreslonych w art. 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczegdlnosci na nastepujacych
polach:
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a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgqcego zwigzanych z inwestycja,
w szczegolnosci w celu budowy, uzytkowania , a takze sprzedazy inwestycji;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek no$niku, w
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek medidw, a w szczegdlnosci w postaci
publikacji drukowanych, plansz, tasmy $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla
celdéw promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego,

d) prowadzanie Utwordw do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
e) wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie
przedmiotu niniejszej Umowy w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f)  wprowadzanie tresci do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badz w
postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow),

g) w zakresie wprowadzania w catosci lub czesci do sieci komputerowej w sposdb
umozliwiajacy dostep przez zainteresowanego uzytkownika,

h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,

i) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,

i) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowan Ilub
dokumentaciji,

k) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

I) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

m) marketing w kraju i za granica,

n) nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowq
stacje, nadawanie poprzez satelite,

o) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji,
renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci inwestycji oraz
wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwor lub zmieniony Utwor po
zrealizowaniu i odbiorze inwestycji.

7. Przeniesienie praw, o ktérym mowa w ust. 5-6 nie obejmuje zapisanych w plikach
natywnych obiektéw parametrycznych lub innych rozwigzan informatycznych wskazanych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w Systemie zarzadzania energig (Systemie Nadzoru
BMS), co do ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytgcznej licencji na czas
nieokreslony, bez ograniczen terytorialnych, na polach eksploatacji, o ktéorych mowa w ust.
6.

8. Wraz z prawami, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wiasnos¢ nosnikdéw, na jakich Utwoér utrwalono oraz wiasnos$¢ wymaganej
Umowa liczby egzemplarzy.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru danego Etapu, zezwala
Zamawiajgcemu na rozporzadzanie i korzystanie z zaleznych praw autorskich do Utwordw
oraz zezwala Zamawiajagcemu na udzielanie zgody innym podmiotom na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utworéw na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6
niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca wyraza
zgode na sporzadzanie opracowan.

10. Rownoczesnie z podpisaniem protokotu odbiory danego Etapu Wykonawca wyraza zgode
na pierwsze udostepnienie publicznosci przekazanego utworu.

11. Wykonawca oswiadcza, iz zgody wyrazone w tresci niniejszego paragrafu nie zostang przez
niego cofniete, natomiast dokonanie przez niego cofniecia ktdregokolwiek uprawnienia
Zamawiajacego powodowac¢ bedzie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Wykonawcy z tego
tytutu.

12. W warunkach okreslonych w ust. 5-9, 11 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
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sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstang one w stosunku do utworu
w trakcie wykonywania Umowy.

13. Wykorzystanie Utwordow na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

moze nastgpi¢ w szczegolnosci w nastepujacych formach:

a) wydanie w postaci: ksigzkowej, w ramach dokumentacji postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego, w tym takze w wersji elektronicznej,
dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie robot budowlanych, multimedialnej,
samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotow;

b) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie Iub w dzietach
innych podmiotow, a takze w potaczeniu z dziatami innych podmiotéw;

c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i
graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;

d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajagcego m. in.
na wprowadzeniu $rodtytutdw, podtytutow, opisow.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu

do Utwordw oraz upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu autorskich

praw osobistych do Utwordéw wytworzonych/dostarczonych w wykonaniu przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowigzania w zakresie opisanym powyzej od

wszystkich o0séb posiadajacych autorskie prawa osobiste do utworéw, wtym w

szczegolnosci prawa do:

a) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci utworéw oraz do ich
rzetelnego wykorzystania (integralnosc),

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworéw.

W przypadku Wykonawcy nie bedacego jednoczesnie autorem Wykonawca zobowigzuje sie

pozyskac takie zobowigzanie od Autora i przedtozy¢ je Zamawiajagcemu przed podpisaniem

Protokotu odbioru danego Etapu.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1 Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego oraz inne podmioty dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz adaptacji
Utwordw, raz innych dokumentéw powstatych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz
do rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego lub podmioty dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego z dokonanych zmian, przerobek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan i
adaptacji Utwordw, oraz innych dokumentéw. Jezeli wymagana jest w powyzszym zakresie
zgoda innej osoby, ktérej przystugujg prawa autorskie do aktualizacji programu Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego pisemnej zgody tej osoby i
dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca gwarantuje, ze nie wypowie umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 14 i 15,
jak réwniez gwarantuje, ze inni autorzy nie wypowiedza zobowigzan w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 14 i 15. W przypadku naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Wykonawca moze pozostawi¢ u siebie po jednym egzemplarzu kazdego z wykonanych
Utwordw jedynie do celdw wiasnej dokumentacji oraz prezentacji wiasnych dokonan.

Wykonawca  zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia  koniecznosci
korzystania z Utworow na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie
na Zamawiajagcego prawa autorskie do Utworéw powstatych w ramach Umowy,
w drodze osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1 Umowy
dotyczacego etapu w ramach ktérego powstat dany utwor.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
Utwordw, a w szczegolnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace z naruszenia
praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow Ustawy Prawo
autorskie.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniem o
naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie Utwordéw, Wykonawca zobowigzany
bedzie pokry¢ zasadzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zapfacic
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wszelkie naleznosci zasgdzone od Zamawiajgcego lub koszty polubownego =zatatwienia
sprawy — w zakresie w jakim Zamawiajacy uznat roszczenie osoby trzeciej. Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ wszelkie wydatki, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku z dochodzeniem
przeciw niemu roszczen przez osoby trzecie z tytutu naruszenia praw autorskich zwigzanych
z realizacjq niniejszej Umowy z zastrzezeniem ust. 21.

21. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach
osobiscie lub poprzez ustanowionego petnomocnika - w przypadku niedopuszczenia do
udzialu w procesie lub negocjacjach Ilub jednostronnego uznania roszczenia przez
Zamawiajacego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z ust. 20.

22. Jezeli wskutek prawomocnego orzeczenia sadu lub innego organu wiadzy publicznej
Zamawiajacy nie bedzie mdgt korzystac z Utwordw (lub jego czesci) Wykonawca niezwtocznie
na swoéj koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszat praw oséb trzecich.

23. Powyzsze postanowienia nie wytgczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania na zasadach ogdélnych kodeksu cywilnego Iub wykonania uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z innych ustaw.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej
umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujq
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji - wszelkie postanowienia
zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza
sie za bezskuteczne wobec Stron.

3. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejszg umowa,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za wady
fizyczne oraz awarie wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za
ich usuniecie.

5. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajacego.

7. Wykonawca udziela® gwarancji: ...... miesiecy na wykonanie robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamoéwienia

8. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego

9. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wymienione w ust. 7
udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

11. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci, od nowa - w
przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

8 Zgodnie z oferta Wykonawcy.
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W przypadku wady lub usterki opraw os$wietleniowych Wykonawca w ramach
gwarancji musi wymieni¢ wadliwa oprawe na oprawe taka sama jak pozostate w
pomieszczeniu lub dokona¢ zamiany / wymiany wszystkich opraw w
pomieszczeniu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia,
zgodnie z oferta Wykonawcy, zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 7 niniejszego paragrafu.

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajacego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od
daty usuniecia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy w okresie
rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

15. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgacego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

16. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robét budowlanych w
terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. W wyjatkowych
przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego.

17.Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane
jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.

18. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W
razie dochodzenia przed sadem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytutu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

19. W przypadku wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw
wyhikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

20. Jezeli zrealizowany przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajacy moze zadac
jego wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwie
zrealizowanego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi odbywac sie bedzie
bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem wady), w
terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie diuzszych niz 14 dni od
daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich usunieciu (e-mailem
lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu
$srodowiska - bezzwtocznie.

21.W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych Iub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich usuniecie w
innym uzgodnionym przez strony terminie.

22. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych robét budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajacego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia, na co
Wykonawca wyraza zgode. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej. Koszt usuniecia
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wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

23. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi, w
przypadku zgtoszenia wady przed jego uptywem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ przegladow uzalezniona bedzie od ilosci wystepujacych
w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad i usterek - przewiduje sie zwotywanie
przegladéw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi
usterek.

25. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniklych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci
wykonanych robét bedzie ponosi¢ Wykonawca.

26. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi i gwarancji,
wedtug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamdwienia.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: .............. ztotych (stownie:

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
fOPMIE e °

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie najdiuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli czes¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po potraceniu, czesc¢
zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogq zostac zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku

° Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpdzniej przed podpisaniem
umowy, w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 postanowiern umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, to moze on
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach art. 450
ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapiséw art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz na 7 dni
roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt dokumentu
obejmujacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres. Zamawiajqcy
zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania
projektu. Wykonawca przediuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z wzorem
zaakceptowanym przez Zamawiajagcego w terminie zapewniajacym ciggtos$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§17
Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,15 % wartosci umowy netto,
o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki z winy Wykonawcy. Przez
zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2).

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad (zgodnie z postanowieniami § 9)
- w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

c) za kazdy rozpoczety dzien zwioki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad w okresie
gwarancji i rekojmi, liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie tych wad - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 umowy,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy Wykonawcy, trwajacej dtuzej niz 7
dni — w wysokosci 0,05 % kwoty netto wskazanej w § 7 ust. lumowy, za kazdy dzien
przerwy dtuzszej niz 7 dni,

e) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7ust. 1,

f) z tytulu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartos$ci netto czesci
przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,
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g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2000,00 PLN za kazdy przypadek takiego
naruszenia postanowien umowy,

h) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy ,

i) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 PLN za kazdg nieprzeditozong
kopie umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00PLN,

I) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

m) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1%
wartosci umowy netto, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 za kazde zdarzenie,

n) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace, o ktorej
mowa w § 12ust. 1 i 3-w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

0) za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w § 12 wust. 1 osobie
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace lub nieprzedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w § 12 ust. 5 i 6 lub przedtozenia dokumentéw niepotwierdzajacych
spetnienia wymogu, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 lub przedtozenia ich w liczbie
mniejszej niz wynikajaca ze ztozonej listy oséb, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajacemu najpozniej w ostatnim
dniu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowodow
potwierdzajgcych optacenie naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego
optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy
(lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na
kwote nizszg niz okreslona w § 20 ust. 1 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
opdznienia.

3) w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci) z powodu niewykonania
zakresu rzeczowo-finansowego wynikajagcego z harmonogramu z winy Wykonawcy -w
wysokosci utraconej przez Zamawiajgcego dotacji (lub jej czesci),

4) Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
w catosci przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § Zust. 1, z
zastrzezeniem zapisow § 18ust. 1 pkt 1)

2. kaczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgada¢ od Wykonawcy ze wszystkich
tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1. Roszczenie o zaptfate staje sie wymagalne poczawszy od dnia
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nastepnego po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej
umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potracenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wptacenia naliczonej kary
umownej na konto bankowe Zamawiajacego po wystawieniu noty ksiegowej.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq zgda¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgacego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowq, na
podstawie ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie za powstate szkody.

7. W przypadku gdy zwiloka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowg przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwiokg na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W razie gdy zwtoka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie
wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

2) w nastepujacych okolicznosciach zaleznych od Wykonawcy, jesli:

a) zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe Iub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy, lub co najmniej jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcéw
wspolnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum, spétka cywilna),

b) zostanie powzieta informacja o likwidacji firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie i przerwa ta trwa diuzej niz dwa
tygodnie,

f) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do
terminu okreslonego w § 6ust. 1 pkt 2) umowy,

g) Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie 2z dokumentacjq
postepowania, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i
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pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie
nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

h) zostata rozwigzana umowa konsorcjum przez co najmniej jednego z czionkéw
konsorcjum,

i) co najmniej trzykrotnie Zamawiajacy dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 pkt 5) i nastepne, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;

j) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 20 ust 1 przez
caty okres trwania umowy

k) dotychczasowy przebieg prac wskazywac bedzie, iz nie jest prawdopodobnym nalezyte
wykonanie umowy lub jej czesci w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

I) Wykonawca wykonuje umowe lub jej cze$¢ w sposdb sprzeczny z umowag i nie zmienia
sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajacego w terminie
okreSlonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania
Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

m) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powzigt informacje o
okolicznosciach warunkujacych odstapienie od umowy.

2. Podstawg do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, moze by¢ nie wypetnienie wymagan i obowigzkéw w zakresie dotyczacym
wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na umowe o prace, w
rozumieniu przepiséw art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1320), o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Strona, ktora odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej stronie, co
otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjac. Strona, ktora
odstepuje od umowy, moze zadac¢ nie tylko zwrotu tego, co $wiadczyta, lecz rowniez na
zasadach ogdlnych naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania.

§ 19
Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznoéci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 oraz z
uwzglednieniem zapiséw art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zmiany
umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujacych okolicznosciach i w
zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie zmienione
z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejscia w zycie przepisdéw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
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Wartos$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia umowy w zwigzku z
zaistnieniem okolicznosci nadzwyczajnych, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o
charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy,
strajki i inne dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia
stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
katastrofa ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje Iub dziatania wtadz publicznych,
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktdérych nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw ustawy,

4) zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegodlnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana
terminu jest korzystna dla Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia
umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany
wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur czesciowych.

b) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystapigq zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako
zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajace poza  kontrolg  Stron,
w szczegodlnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity
przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy, strajki i inne dziatania
zagrazajace porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa, katastrofa
ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub dziatania wtadz publicznych, niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérych nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwiag Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania
w czesci lub catosci - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami nadzwyczajnymi,
o ktorych mowa powyzej.

e) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,
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f) w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatdw wymagajacych wstrzymania
robot i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajgce usuniecia,

h) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

i) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

j) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne albo nieistothne odstepstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333)

5) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia,

6) zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastapi¢ moga z
powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a) celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory dokumentacje przygotowano;

c) wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;

d) z powodow zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robét
wytacznie w zakresie wynikajacym z tych decyzji,

e) wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

f) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

h) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownikow, majacych wptyw na jakos¢ uzytkowania;

i) koniecznos¢ realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego;

j) wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektow budowlanych lub ich elementéw, badz wystapienia warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej;

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

I) przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,

m) koniecznosci zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych,

n) w wyniku koniecznosci dostosowania zapisow umowy do zmian obowigzujacego prawa
(wytgcznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)
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0) zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie uprawnienia,
ktére potwierdzajq spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany i
zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie 0sob,

p) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytg starannoscig, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawcg -z zachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

q) powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,

- koniecznos$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robdt
lub materiatéw,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest =zaistnienie sytuacji
dopuszczajgcej zmiane oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacg zmiane
lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata
wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy -obliczenie kosztéw zmian. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji robot - termin moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Strony dopuszczajgq ponadto zmiany tresci umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych choréb
zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujgq sie niezwtocznie, wzajemnie informowac sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacji, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyé¢ w
szczegodlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéow produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

f) okolicznosci, wymienione w pkt 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktdrych mowa
w pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje

~Kompleksowa termomodernizacja budynkdéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul.
Smolerisk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

Strona 36 z 41



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu ropejska :* *
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko 1818

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu zaistniatych okolicznosci, na nalezyte

jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,

termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze opisane wyzej okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w
uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem
§ 20 ust 10,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robdt budowlanych, jesli pierwotny
sposob lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony
umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznos$cig przez strony umowy.

5. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujq przepisy
ustawy Pzp regulujgce mozliwos$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

8§ 20
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co najmniej przedmiot
zamoéwienia, obejmujaca szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
Zz prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia nie mniejszg niz: 3.000.000,00 =zt (stownie: trzy miliony 00/100) ze
szczegbélnym uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:

1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) szkody w mieniu otaczajgacym i przylegajacym do placu budowy,

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw.

Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu wtasnego nie moze przekroczyc¢

0,1 % sumy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu zawarcia
umowy, kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie opisanym w
ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznej sktadki. W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dowod optacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego
dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

3. Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonej polisie/ umowie ubezpieczenia
nie beda zgodne wymaganiami Zamawiajacego i nie otrzymaja jego akceptacji Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu nowe ubezpieczenie, ktore spetni wymagania Zamawiajgcego
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania oswiadczenia o braku akceptacji
przedtozonego ubezpieczenia.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedfozonego ubezpieczenia lub w
razie braku przedstawienia w ogole ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy przez
Wykonawce, badz nieprzedtuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu realizacji
umowy wskazanego w paragrafie 5 ust.1 -Zamawiajqcy ubezpieczy teren budowy w zakresie
ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia
zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.
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5. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 winien zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajaca
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sadom powszechnym.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzkdédw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wtasciwych polis, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa powyzej, przez caty okres realizacji zamdéwienia. W przypadku
wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu najpozniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej
przediuzenie lub nowej polisy Ilub innego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000 000,00 zt (poswiadczonego
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek. W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu dowdd optacenia sktadki ubezpieczenia najpozniej nastepnego dnia po dacie
wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

8. W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze nie dopusci¢ Wykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikte z zaniechania
opfacania sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

9. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajacego z roszczeniami
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym
niezwtocznie Wykonawce.

10. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztéw i wydatkow
zwigzanych bezposrednio Iub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce robdt
budowlanych objetych umowa.

11. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich,
Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w § 18 ust. 6.

8§ 21
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej rowniez ,Stronami” oswiadczaja, ze znane jest im i
stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. O ile bedzie to potrzebne do prawidiowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych,
ktoérych jest Administratorem lub Przetwarzajacym.

3. Wykonawca jest $wiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony
rolg podmiotu przetwarzajagcego - Zamawiajacego, ktory zgodnie z definicjg legalna,
wynikajaca z art. 7 pkt 31 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy
Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzacego na
Zamawiajacym, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania, o
ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach
danego zamowienia, powinien réwniez weryfikowaé¢ poprawno$¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac srodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich
sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28
rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca
zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i wytacznie
w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ dalszego powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za dziatania i zaniechania
podmiotdéw trzecich, ktorym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada
jak za wiasne.

. Strony o$wiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikéow, wspotpracownikow i reprezentantow

Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie,
w jakikolwiek sposdb, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, przekazywane sg
w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez
Zamawiajgcego Ilub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane
kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia,
uprawnienia, adres e-mail, numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem

. Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.7, informacje okreslone

w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie
wzajemnie z obowigzkow informacyjnych wzgledem tych osob.

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogdlnego Rozporzadzenia, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Danych (dalej: ,Administrator”) jest Akademia Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibg przy Placu Matejki 13, 31-157 Krakdéw, NIP: 675-00-07-570
REGON: 000275783.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowaé sie z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocag poczty tradycyjnej na adres Administratora,
e-mail: iod@asp.krakow.pl .

3) Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, ftj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest zwigzany z realizacjg umowy
zawieranej w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, na: Wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja, wymiana instalacji c.o., wod.-kan.,
o$wietleniowej wraz z tow. rob. elektr. i SZE w bud. ASP im. J. Matejki w Krakowie, ul.
Smolensk 9 objetych projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynkow Akademii
Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul.
Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-0

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda takze w celu realizacji obowigzku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Pana/Pani dane beda przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku
nastepujacego po roku, w ktorym zakonczone zostato postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego, za wyjatkiem umédw, ktére beda przechowywane przez okres lat 10;

5) Pani/Pana dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego przekazywane beda cztonkom komisji przetargowych i upowaznionym
pracownikom ASP w Krakowie jak rowniez wszystkim zainteresowanym podmiotom
i osobom, gdyz co do zasady postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego jest
jawne. Ograniczenie dostepu do Pani/Pana danych, o ktérych mowa wyzej moze wystgpic
jedynie w szczegdlnych przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci,
zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym osobom Iub podmiotom jezeli obowigzek taki bedzie wynikaé¢ z
przepisOw prawa. Do Pani/Pana danych mogg tez mie¢ dostep podmioty przetwarzajace
dane w naszym imieniu, np. podmioty $wiadczgace pomoc prawng, ustugi informatyczne,
jak réwniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane we wiasnym
imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska.
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6) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedq podlegalty zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, jak i nie bedg podlegaty profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1i 4 RODO

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

8) Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne mogg
wytaczy¢ mozliwosé skorzystania z tego prawa;

9) Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktéregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt z
Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 9 pkt 2) lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w ust. 9 pkt 1);

10) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia, o ktéorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia ani zmiang postanowiedn umowy Ww sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

12) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania,
o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

13) ASP w Krakowie dokfada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyslnym zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.

14) Zgodnie z RODO, kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane przystuguje prawo do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c
RODO.

11. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego - Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe

przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia ogdlnego.

§ 22

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majace zwigzek z
realizacjq przedmiotu umowy.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i
obowigzkdéw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

§ 23
1. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
2. Integralng czes¢ umowy stanowiq zataczniki do niej.

Zatgczniki do Umowy:
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Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa (komplet dokumentdéw zostanie udostepniony Wykonawcy po zawarciu
umowy)

Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem, zestawieniem kosztow zadania i zestawieniem materiatow
Zatgcznik nr 3 - harmonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 4 - wzory o$wiadczen podwykonawcow

Zatacznik nr 5 - wzdr karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 6 - oswiadczenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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