

RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej” – zad. 2017/20

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 7 000 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie Ofert:

Numer oferty	Firmy oraz Adresy Wykonawców	Cena oferty brutto w zł	Zaoferowany termin gwarancji	Zaoferowany termin wykonania I Etapu	Zaoferowany termin wykonania II Etapu	Zaoferowany termin wykonania III Etapu
1.	Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 141D	9 546 513,19	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
2.	REMBUD Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz	9 969 445,20	84 miesiące	165 dni	290 dni	120 dni
3.	KONSORCJUM: PRK 7 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM Ul. Leszno 12 IIP. 01-192 Warszawa TRAKCJA S.A. – PARTNER KONSORCJU Aleje Jerozolimskie 100 IIP, 00-807 Warszawa	8 989 201,27	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
4.	ZAB-BUD Sp. z o.o. ul. Nowosielecka 14a/2, 00-466 Warszawa	7 600 274,29	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
5.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE „IZOLBUD” Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa	8 000 000,00	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
6.	ART GLOBAL SP. Z O.O. ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	10 062 126,04	84 miesiące	165 dni	290 dni	120 dni
7.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „HEGOR” Sp. z o.o. ul. Gwardyjska 12, 96 – 500 Sochaczew	7 782 000,90	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
8.	CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. k. Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A, 05-816 Michałowice	9 612 807,38	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni
9.	KONSORCJUM: P.H.U Paweł Ozdarski Gąski ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów – LIDER KONSORCJUM TECTUM S.A. ul. Okólna 43A/43B lok. 301, 05-270 Marki	7 527 323, 32	84 miesiące	135 dni	290 dni	120 dni