Zatacznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

UMOWA Nr ZP........ 2023

L'V [ 11V [ — 2023 r. w Lezajsku pomiedzy,

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 .

poz. 1710 z pdzn. zm.), dla zadania:

»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska

Wola przez wies wraz z mostem — odcinek od km 4+640 do km 4+780”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

1. Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

2. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koricowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

3. Data zakonczenia - faktyczna data zakornczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
pisemnie Zmawiajgcemu a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
koricowego robot.



4. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe zrid, dokumentacja projektowa (projekt
budowlany i projekt techniczny, dziennik budowy, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowanych, ewentualne projekty zamienne opracowane przez Wykonawce,
przedmiary robdt —projekty organizacji robdt, tymczasowy projekt organizacji ruch,
harmonogram rzeczowo — finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sporzgdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca
w szczegolnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajagcym specyfike roboét budowlanych, przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robdt, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowanych (STWIORB z zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidiowosci budowy. Podstawowag formg
porozumiewania sie uczestnikdw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych. Protokoty zwigzane z budowg lub sporzgdzane w trakcie
wykonywania robét budowlanych wpisuje sie lub dotgcza do dziennika budowy. Za wtasciwe
prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy
jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane
przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenie
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe, zastosowanie bedzie miat wewnetrzny
dziennik budowy Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje
postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktdrej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;
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b)

c)

d)

e)

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegolnosci:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;
prowadzenie dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowag obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwitoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, préb i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

n)

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
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Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie
publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robét, sprawdzonego i wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy
wszystkie roboty, ktére majg zostac zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,
stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg byc
wykorzystane przy realizacji robét, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa
i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej
i STWIOR w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie
zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania maja zostac
zastosowane.

Nadzoér autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,
polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg
i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych
zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora
Nadzoru polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci w celu okreslenia zaawansowania
procentowego) i jakosci wykonanej czesci zamdwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy dokonany przez Inspektora Nadzoru w danym okresie
rozliczeniowym.

Odbidér koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz
ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakoriczeniu wszystkich robat.

Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidér gwarancyjny — odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad powstatych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamdwienia,
dokumentacji projektowej i STWIOR ztozone Zamawiajgcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamdwienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow budowy, przygotowanych przez wykonawce
robét w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg i kosztorysem - zaopiniowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane s3 w formie
papierowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika
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budowy. Dokumenty przy ktdrych podano tylko wersje elektroniczng nie wymagajg formy
papierowej.

Kolaudat nalezy opracowac¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz min, w 2 egz. na
nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk zewnetrzny),
z czego 1 egz. dla Zamawiajgcego, legz. dla Zarzagdu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny zawiera m.in.:

a. Kopia Umowy wraz z Aneksami,

b. Dokumentacja projektowa:

- Projekt techniczny (tylko wersja elektroniczna — .pdf)
- Przedmiar robét (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny)
- STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf)

c. Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan

projektowych,

d. Protokot przekazania placu budowy,

e. Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek — kopia,

f. Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw branzowych, Projektanta, Inspektora
Nadzoru o przyjeciu funkcji i po zakoriczeniu robét. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych
funkcje przez okres trwania umowy) i

. Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych

przez Projektanta,

h. dzienniki budowy Zamawiajgcego — wytgcznie w oryginale,

i. dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna),

j- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzula osrodka geodezyjnego.
Wykonawca robdt wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami
wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGIK oraz
przekazac jeden egzemplarz Zamawiajgcemu,

k. Informacja o zgodnosci z PZT,

l. Protokoty(kopie) odbioréw czesciowych wraz z wymaganymi dokumentami,

m. Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokdt odbioru Koicowego — kopie,

n. Kopie decyzji administracyjnych,

0. Operaty geodezyjne,

p. recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka

g

organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgodg lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminéw
realizacji, wystgpienia robdt dodatkowych, zmian technologicznych i itp. Protokét
koniecznosci przygotuje Kierownik Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do
zatwierdzenia do Zamawiajgcego.

Roboty budowlane (roboty) — zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Sita wyzsza — zdarzenie, wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym,
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— na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;
— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;
— ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli uniknga¢ lub jej przezwyciezy¢;
— ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
W szczegblnosci moze to byé: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne,
stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty witadz panistwowych utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) stanowig,
W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w zaleznosci od
stopnia skomplikowania robdt budowlanych, sktadajg sie ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robot wedtug przyjetej systematyki lub
grup robot.
Termin wykonania zamdéwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamodwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca czes$é
zamoéwienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).
Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy.
Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiajgcy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez wifasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych



z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

33. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez wie$ wraz z mostem — odcinek od km
4+640 do km 4+780.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla zaftagczona do niniejszej umowy

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz dodatkowo przedmiar robét.

3. Podstawowy zakres czynnosci i prac budowlanych do wykonania: rozbiérka istniejgcego

obiektu i dojazdéw oraz wybudowanie nowego mostu przez wykonanie: przyczétkéw
zelbetowych posadowionych posrednio na zelbetowych palach wierconych o srednicy 80cm i
dtugosci 8,00m, ustroju niosgcego ramowego o grubosci ptyty pomostu od 100 do 130cm,
umocnienie i regulacja rzeki Ztotka wraz z przebudowg dojazdéw w km 4+640 do km 4+780
(w wojewddztwie podkarpackim i lubelskim).
Nowy obiekt to most jednoprzestowy staty o szerokosci catkowitej 10,65 m, uzytkowej
9,45m w tym jezdnia 6,50m 2 x 3,25, (2,75 + 0,5m = 3,25m) + chodnik lewostronny 2,20m
+ prawostronna opaska bezpieczernstwa 0,75m. Dtugos¢ catkowita mostu ze skrzydtami
to 26,50m, sam ustréj niosgcy — 20,00m, Swiattlo poziome pod obiektem 18,00m, przy
Swietle istniejgcego obiektu tylko 10,50m i dfugosci catkowitej 12,00m. Nos$nosé
zaprojektowanego mostu to klasa Il przyjeta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1642).

4. Zamawiajgcy przy realizacji robdt budowlanych wymaga od Wykonawcy zachowania
wszystkich srodkdw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Opisany zakres robdt nie wprowadza zadnych Dbarier dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnos$ciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikéw. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2240).

4. Przedmiot zamoOwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodny z: dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg wykonawcy
i specyfikacjg warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralna cze$¢ umowy.
Przedmiot zamoéwienia winien by¢ rowniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg techniczng oraz na
ustalonych niniejszg umowag warunkach.



5. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot
budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdt dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie konieczne
i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamdwienia wynosi 70 %.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wykonanie powyzszych nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) powodujace przyspieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,

d) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

10. Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych préb i badan przed uzyskaniem odbioréw robét i przygotowaniem dokumentdéw
zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

11. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce.

Zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

12. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

13. Niniejsza inwestycja bedzie realizowana przez Powiat Lezajski z udziatem S$rodkéw
pochodzacych z rezerwy subwencji ogdlnej budzetu panstwa.

§ 3 Wynagrodzenie:

1. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... zt, co facznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: ... ztotych).

Powyisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 4.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego

zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostato wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy
8



sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajacego.

llosci robdt okreslonych w przedmiarze robdét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robét beda ustalane na podstawie obmiardw potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajacych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilos¢ robét potwierdzona
przez nadzor inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnoziona przez cene jednostkowg
z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdét przedstawionemu w
przedmiarach robdt, ktére sg zamieszczone zataczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktére stanowig zatgczniki
do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Zawiera ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzgdkowych, przygotowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji
ruchu, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty urzadzenia i utrzymania tymczasowej
ktadki dla pieszych wraz z dojsciami, koszty zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych
robot, wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza)
oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w 4 czes$ciach (trzy ptatnosci przej$ciowe

i koncowa po zakoriczeniu zadania, po okoto 25%) - w oparciu o faktury, wystawione na

podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokét odbioru
czesciowego) oraz protokotu odbioru korncowego zatwierdzonego przez Zmawiajacego lub
osobe przez niego upowazniong (ptatnos¢ koncowa). Faktury beda ptatne przelewem w
terminie 30 — dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej
faktury na konto wskazane przez Wykonawce na fakturach.

Zamawiajgcy moze dokonaé korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli
zostata ujawniona oczywista omytka.

Zaptfata naleznos$ci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931 z pdin. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty
naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentdw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu
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10.

11.

12.

faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego e-maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawia¢ na dane:
Nabyweca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy nastgpi po zakoriczeniu czesci lub catosci robdt na podstawie

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu

0 nastepujace zatozenia:

a)

b)

ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci

wykonanych w tym okresie robdot na podstawie obmiaru. Obmiary robdt beda

przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane

w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejsciowego

rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)

zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie wynagrodzenia bezwzglednie na podstawie
wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie

ofertowym. Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace z ilosci faktycznie wykonanych

rob6t z poszczegdinych pozycji kosztorysu ofertowego nie wymaga oprdcz obmiaru
zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentéw.

w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét (tzn. takie,

ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do

wtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegélnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczone na podstawie kosztoryséw szczegdtowych przygotowanych przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Ceny materiatéw i czynnikdw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz Srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
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13.

14.

15.

16.

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

c) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokoty odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementdw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje
z kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscig ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajgcg do zaptaty),
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia) powodujacych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamdwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 10 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrang cze$¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowododw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zaméwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci,
Niezaleznie od innych postanowiend niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcédw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury koricowej dopodki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentéw nie budzgcych watpliwosci.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci  wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy
Termin realizacji zamdwienia wynosi: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto — w
ostatnim dniu tego miesigca.
Wykonaweca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez Zamawiajgcego
z Inspektorem Nadzoru terenu budowy po uprzednim opracowaniu i zatwierdzeniu przez
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odpowiednie stuzby tymczasowej organizacji ruchu. Czas od zawarcia Umowy do przekazania

Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w szczegdlnosci na:

a) opracowanie przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu, facznie z jego
zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego
zgtoszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego
Policji,

b) ztozenie u Zamawiajgcego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy
przez osobe wskazang w ofercie,

c) sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,

d) przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) zawarcie przez Wykonawce wymaganych ubezpieczen,

f)  urzadzenia Zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikow Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz
z uwzglednieniem wymogoéw Zamawiajacego w tym zakresie.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz
zgtoszenie pisemnie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié

osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych

elementéw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry Wykonawca jest
zobowigzany opracowac na dzien podpisania umowy na podstawie cen poszczegdlnych
elementow robodt, ztozonych przez Wykonawce w ofercie. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od
otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktére
Wykonawca winien uwzglednic.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;
c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwo$é dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;
f) wystgpienia znacznych robdét dodatkowych.
Opdinienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych okres

12



przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo szczegdétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec réwniez przesunieciu w

przypadkach opisanych w § 12 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamédwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zaméwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze naruszac¢ postanowierr umowy

zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawieraé nastepujgce

postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

¢) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakornczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezien przez

Zamawiajgcego, wyfgczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg za
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W
uwagach Wykonawca nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

1.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktédry ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca
w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie

wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo cato$ci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyziszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci

zamowienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przedtozonego

projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27

ustawy PZP).

§ 6 Obowigzki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Przekazanie decyzji pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowg
i dziennikiem budowy.

1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 8
umowy.

1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.
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2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

Spetnienie warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 875 z pdin. zm.) —
zatgcznik do umowy.

Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia.

Dostosowanie do wymagan Warunkéw Kontraktu i zawartych w STWiORB 00.00.00 —
Wymagan Ogdlnych.

Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogodlnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub sSmieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

Niezwtoczne udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdot oraz jezel
zaistnieje taka konieczno$é zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.

Zorganizowanie placu budowy, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania robét, urzadzenie i utrzymania tymczasowej ktadki dla pieszych wraz z
dojsciami. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacé prowadzone roboty
oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robét budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewnic¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzarn wynikajgcych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
wewnetrznego dziennika budowy Zamawiajgcego. Rejestr obmiaréw bedzie stuzyt do
okreslenia: wartosci rob6t do sprzedazy przejsciowej i korcowej, stopnia
zaawansowania robot. Wykonawca na biezgco bedzie dokonywat zapisow pomiaréw
wykonanych wspdlnie z Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca
kontrole jakosci robét budowlanych jak i materiatéw. Wszystkie materiaty, ktére beda
zuzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, by¢ dobrane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania umowy.

Utrzymanie na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

Podejmowanie na wtasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce
sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociggi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.

punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze jezeli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujgca
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.

Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonaniu innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

Po wuzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbiérki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 18 km. (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajace sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzadzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z
pozn. zm.).

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego, zgtaszanie
obiektow i robot do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego.

§ 7 Sposob realizacji zamodwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy

Szczegbtowy opis oraz sposéb realizacji zamdwienia zawarty jest w opisach technicznych

dokumentacji projektowej zatgczonej do SWZ.

Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajacego bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego .

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:........cccevevrvecineiecrecnnee. , posiadajacy
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4. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy. Wymédg ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,

— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (dzwigow,
koparek, betonomieszarek, wiertnic, tadowarek, réwniarek, rozktadarek, walcow
drogowych itp. jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek) i innych maszyn
i pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,

— wykonywanie robdét budowlanych, polegajacych na wykonaniu prac zwigzanych
z betonowaniem elementéw mostowych, wraz z robotami towarzyszacymi
mostowymi, robotami drogowymi wraz z robotami towarzyszacymi.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci. Wymadg
zatrudnienia nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze czynnosci (np. osoba fizyczna
prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg).

6. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez osoby wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania placu
budowy, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych osdb na
umowe o prace, np.:

1) oséwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy Iub  dalszego  Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéow powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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7.

10.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;
6) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentédw osoby, ktére muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
Réwniez w trakcie realizacji zamdwienia na kaide wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnos$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody mieszczace sie w katalogu
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci, a takie w
sytuacji jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co

21



11.

zostanie ustalone przez zamawiajgcego lub przez inne osoby lub organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepisdw (np. Inspekcja Pracy).
Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbior przedmiotu umowy
Strony ustalajg ze, podpisany i zatwierdzony protokdét odbioru korcowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje powofang przez Zamawiajacego w obecnosci: Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela
administratora drogi, przedstawicieli Gminy Kurytéwka stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robodt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robdét zanikajgcych wymagajgcych
pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru kornicowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
koricowego ze spisaniem stosownego protokotu winno nastgpi¢ najpdzniej 17-tego dnia
liczagc od zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane
bedzie otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.
W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdziniej w dniu poprzedzajagcym dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
przedfozy Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, recepty, badania
wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzagdzenia i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Celem sprawdzenia kompletnosci iprawidtowosci  przedtozonych  dokumentéw
i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej dokonanie odbioru.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia,
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 14
ust. 1 lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakoriczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wyfgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koricowym.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié¢ Wykonawce

na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
mostu/drogi — niezwtocznie,

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Gminy na ktérej znajduje sie droga/most oraz Inspektora Nadzoru.

. Jezeli okaze sie ze usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest moizliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
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10.

11

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywania sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie tych
wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

. Odbiér poprzedzajgcy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, sfownie  ztotych:.........................,  wniesione  w formie:
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamodwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamodwienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% ( ...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koAcowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co
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najmniej 2 000 000,00 PLN na jedno zdarzenie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
przedtozyt polise lub inny dokument potwierdzajgcy powyzsze ubezpieczenie.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenie, potwierdzajacg za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co wykonawca wyraza zgode. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 12 Zmiany umowy
Strony mogg dokonywac zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w dokumentach zaméwienia,
okreslajagca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

zmiane etapowania ptatnosciiich ilosci, ,
zmiany dokonywane sg w celu prawidlowej realizacji zadan objetych przedmiotem

Q

umowy i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepiséw musi
wywieraé bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;

b) wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiaja realizacje zamowienia
w pierwotnie okreslony sposob;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, nie powodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu, zmniejszenie ucigzliwosci i utrudnien lub
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystgpi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;

zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnag
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowadé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robdét prowadzgca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia.
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m) wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnosci kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;

n) wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkdéw atmosferycznych;

0) zaistnieje niemoznos$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

p) zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

g) wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

r) nastgpi odmowa lub przewlektos¢ wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

s) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;

t) nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikdéw terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazdéw i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

u) zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

v) dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zamiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz
zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu
Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktérych w umowie wskazano na mozliwosc
Zmiany umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tres$ci umowy.

w) nastgpi ustawowa zmiana podatku VAT (jezeli nastgpi w trakcie realizacji zamdwienia —
w zakresie dotyczgcym niezrealizowanej czesci przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenie
zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku).

Powyzisze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu

stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robdét okreslonego w & 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
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dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci zawierajacego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos$é zawarcia
aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu terminie/terminach umownych. Protokét koniecznosci nie jest konieczny
w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogg naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majgcych
wptywa na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.).

§ 13 Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkdéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢é podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodéw
niz okre$lone w § 4 ust. 4 punktu od ,,a” do ,f’ niniejszej umowy i przerwa ta trwa diuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 usta. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenistwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129 ze zm.).

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdét lub odmawia
podpisania protokofu odbioru robét,
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c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w ktorego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest
w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robot z kosztorysdw ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktaddw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 14 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
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za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzied zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowq zapfate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt,

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od
dnia rozpoczecia czynnosci odbioru.

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

z tytutu niespetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osO0b wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 4 czynnosci, w tym za kazde
stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o ktdrej mowa w § 7 ust. 4,
niezatrudnionej na umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwtoke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury kohAcowej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania

z rezerwy budzetu panistwa.
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Kary umowne bedg potrgcane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 15 Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe medidow niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdblnymi dostawcami.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawne;j
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,

e) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

f) Oswiadczenie dot. pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. , Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska
Wola przez wies wraz z mostem — odcinek od km 4+640 do km 4+780” bedziemy dysponowac
odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetniajgc
tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875).
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