DOKUMENTACJA
REMONTU ELEWACIJI WIEZY

Temat opracowania:

Remont elewacji wiezy Osrodka Szkolenia Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie przy ul. Majdanskiej 38/40.

Adres budynku:
ul. Majdanska 38/40, 04-110 Warszawa

Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont polegajacy na naprawie elewacji wiezy
Osrodka Szkolenia Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie przy
ul. Majdanskiej 38/40.

2.0. Charakterystyka ogélna budynku

Budynek Osrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie usytuowany jest przy
ul. Majdanskiej 38/40. W budynku znajduje si¢ rowniez Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 8
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej m. st. Warszawy. Budynek pochodzi z lat
50- tych XX wieku.

2.0. Opis remontu

Prace remontowe obejmuja odnowe¢ powierzchni tynkéw zewngtrznych na wiezy,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu
na wysoko$¢ obiektu, konieczne jest rozpoczecie od montazu rusztowania, ktore zapewni
bezpieczny dostep do powierzchni wymagajacych interwencji. Naprawa obejmuje obszar
zaznaczony w czesci rysunkowej (rys. 1-4). Tynk czgsciowo ulegl zniszczeniu, na ok 50%
powierzchni objetej opracowaniem obserwuje si¢ odparzenia tynku od muru.

Fot. 1 Stan elewacji



Fot. 2 Stan elewacji

Fot. 3 Stan elewacji



Fot. 4 Stan elewacji

3.1 Montaz rusztowania

Prace rozpoczyna si¢ od rozstawienia rusztowania, ktore musi spetnia¢ wszelkie normy
bezpieczenstwa i1 by¢ odpowiednio zamocowane, aby umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich cze$ci wiezy. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z przepisami BHP,
dostosowujac je do warunkow terenowych oraz zapewniajac stabilno$¢ konstrukcji.
Zamawiajacy dopuszcza prace z podnosnika koszowego.

3.2 Skucie starego tynku

Po zabezpieczeniu miejsca pracy, przystepuje si¢ do usunigcia starego, zniszczonego
tynku z powierzchni $cian. Stary tynk nalezy skué¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi,
aby nie uszkodzi¢ podloza. Usunigte odpady nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i przygotowaé
do utylizacji.

3.3 Demontaz drabiny

Nalezy zdemontowaé i zutylizowa¢ drabing pozioma znajdujaca si¢ na elewacji
wschodniej i potudniowe;j.

3.4 Wykonanie obrobki gzymsu

Nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze pod montaz obrobki z blachy powlekanej
gr. 0,7 mm w Kkolorze zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Obrobke wykona¢ na podktadzie
z papy lub izolacji bezszwowej na podwdjny rabek stojacy.
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3.5 Sprawdzenie przyczepnoSci podloza

Po skuciu tynku, nalezy sprawdzi¢ przyczepnos$¢ odstonigtego podtoza. W miejscach,
gdzie podtoze jest luzne lub ostabione, trzeba je dodatkowo wzmocni¢ i wyrdéwnac,
aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ kolejnych warstw.

3.6 Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnie $cian nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci tynku, kurzu oraz innych
zanieczyszczen. Stosuje si¢ do tego mycie wysokocisnieniowe woda, co pozwala przygotowac
podioze do dalszych etapéw prac. W zaleznosci od stanu podtoza, moze by¢ konieczne
zagruntowanie powierzchni, aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw.

3.7 Zamontowanie siatki z klejem

Na oczyszczong 1 przygotowang powierzchni¢ naktada si¢ warstwe kleju, a nastgpnie
wtapia si¢ w nig siatke¢ z wtokna szklanego. Proces obejmuje rownomierne rozprowadzenie
kleju, staranne wtopienie siatki oraz wygladzenie powierzchni. Siatka ma na celu wzmocnienie
tynku 1 zapobieganie powstawaniu peknigc.

3.8 Nalozenie tynku silikonowego

Po odpowiednim wyschnigciu warstwy z siatka, przystepuje si¢ do natozenia tynku
silikonowego. Tynk ten zapewnia trwatg ochrone¢ przed wilgocia, jest odporny na zabrudzenia
i czynniki atmosferyczne, a jego elastyczno$¢ zapobiega przysztym uszkodzeniom. Kolor tynku
nalezy dopasowac do pozostatej czesci wiezy 1 uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

3.9 Zakonczenie prac i demontaz rusztowania

Po zakonczeniu prac tynkarskich 1 pelnym wyschnigciu tynku, demontuje
si¢ rusztowanie. Odpady powstale podczas prac sa usuwane, a teren wokot wiezy
porzadkowany. Ostatnim krokiem jest kontrola jakosci wykonanych prac, aby upewni¢ sig,
ze wszystkie etapy zostaty zrealizowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

4.0 Uwagi

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ogélnych przepisow BHP.
Wykonawca robdt ma obowiazek tak zaplanowac¢ i1 zorganizowac¢ roboty aby nie zakltoci¢
funkcjonowania Osrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewodzkiej PSP w Warszawie
oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 8 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
m. st. Warszawy.



