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I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 

Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.  

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o weryfikację, ujednolicenie i zmianę zapisów umowy w zakresie obowiązków wykonawcy, 

albowiem umowa określa: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zarządzać oraz pełnić nadzór prawny nad 

projektem „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 

zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (zwanego dalej „projektem”), w tym zapewnić obsługę formalną i prawną nad 

projektem. 
 

§ 2 ZAKRES USŁUG 

2.1. Wykonawca wspiera Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich 

czynnościach związanych z realizacją projektu. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym. 

2.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Wykonawca nie jest jednakże umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji, w szczególności wydawania innym 

wykonawcom lub podmiotom poleceń skutkujących wystąpieniem z żądaniem zapłaty od 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w szczególny sposób chronić i dbać o szeroko 

rozumiany interes Zamawiającego. 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, art. 275 pkt 2 ustawy pzp, 

na zadanie pn.: Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu 

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 

w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa 

kulturowego”. 

http://www.opera-slaska.pl/
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2.4. Wykonawca pełni nadzór w zakresie szeroko rozumianej kontroli wykonywania przez 

Generalnego Wykonawcę warunków Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i prawnym 

oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udzielać Generalnemu Wykonawcy wszelkich, 

dostępnych mu, informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu. 

2.6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać bieżące uwagi, instrukcje, wskazówki i polecenia 

Zamawiającego. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, 

zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji projektu czy Kontraktu. 

2.8. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego w sporach pomiędzy Zamawiającym a 

Generalnym Wykonawcą (robót budowlanych, prac projektowych, nadzoru autorskiego), a także w 

innych sporach pomiędzy Zamawiającym a osobami trzecimi w całym okresie realizacji Umowy. 

Wykonawca rozpatruje roszczenia wymienionych podmiotów, dokonuje ich szczegółowej analizy i 

przedstawia Zamawiającemu uzasadnione stanowisko wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie 

roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawcę) oraz 

uzgadnia z Zamawiającym ostateczne stanowisko, jakie zamierza zająć w sprawie zgłoszonego 

roszczenia. Niniejsze postanowienie nie obejmuje reprezentowania Zamawiającego przed sądem. 

2.9. Wykonawca zarządza realizacją projektu przez swoich upoważnionych przedstawicieli. 

Określony powyżej zakres oraz użyte terminy są sprzeczne i powodują bardzo duży niewiadomą co de 

facto jest w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy. 

Ogólnie przyjęte definicje w naukach zarządzania: 
 

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do 

zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania 

prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. 

za encyklopedią PWN: 

zarządzanie, to: 

zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) 

danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i 

sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); 

organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych 

działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, 

motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów 

i podejmowanie korygujących decyzji). 
 

W pierwszym paragrafie „zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zarządzać oraz pełnić 

nadzór prawny nad projektem…”, by już w drugim paragrafie zaprzeczyć powyższemu zadaniu 

poprzez określenie: „Wykonawca wspiera Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we 

wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu” oraz dalszych ustępach: „Wykonawca 

zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie 

działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca nie jest jednakże umocowany i uprawniony 

do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiającego, podejmowania jakichkolwiek wiążących 

decyzji. 



 

 
Znak sprawy: TP-3811-01/2022 

Nazwa zadania: Zarządzanie projektem oraz nadzór prawny dla projektu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 

oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”. 

 

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, 

działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury. 

 

ISTOTĄ ZARZĄDZANIA JEST MOŻLIWOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE 

REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU POPRZEZ PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, 

PRZEWODZENIE I KONTROLĘ. Z ZAPISÓW UMOWY JEDNOZNACZNIE WYNIKA, IŻ 

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE DORADZTWA, NADZORU ORAZ KONTROLI NAD 

REALIZACJĄ ZAPLANOWANEGO JUŻ PROJEKTU O OKREŚLONYCH ZASOBACH I 

TERMINACH, BEZ JAKIEJKOLWIEK MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI. 
 

Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian do umowy oraz podania 

definicji używanych terminów i bezpośredniego powiązania z zakresem zadań, obowiązków i 

odpowiedzialności Wykonawcy albowiem w obecnym kształcie istnieje duża sprzeczność w zapisach 

umowy, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do konfliktu w trakcie realizacji kontraktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o udostępnienie aktualnego harmonogramu finansowo - rzeczowego projektu, który pozwoli 

potencjalnym wykonawcom określić faktycznie niezbędne zasoby i zaangażowanie do realizacji 

projektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 1 do niniejszych 

Odpowiedzi, jednocześnie informując, że na koniec maja 2022 procent zaawansowania wykonania 

wynosił 18,05%. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o roboty dodatkowe o ofertowej wartości ok. 8% wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w załączonym Harmonogramie. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy w ramach projektu zaangażowany są inspektorzy nadzoru budowlanego oraz nadzór 

konserwatorski? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 4: 

Jako potencjalny wykonawca usługi zarządzania projektem uprzejmie proszę o weryfikację i zmianę 

warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej tj. 3.4.1.Wykonawca 

musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi 

polegające na zarządzaniu projektem (którego przedmiotem były roboty budowlane lub 

konserwatorskie), każda usługa w tym zakresie o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto. 

Wskazany przez Państwo warunek kwotowy tj. 200 tys. zł brutto poważnie ogranicza dostęp do 

zamówienia dla podmiotów konkurujących na rynku usług zarządzania projektami. Moim zdaniem 

prawidłowo postawiony warunek powinien odnosić się do wartości zarządzanego projektu, a nie samej 
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wartości usługi. W taki sposób najczęściej konstruowane są warunki udziału w postępowaniu w naszej 

branży. Jako wykonawca usług zarządzania projektem posiadam doświadczenie w zarządzaniu i 

rozliczaniu kilkudziesięciu projektów unijnych, w tym takich o wartości ponad 10 mln zł co sprawia, 

że posiadam niezbędne kompetencje i doświadczenie do realizacji zamawianych przez Państwo usług. 

Wartość świadczonych usług jest natomiast indywidualną kwestią przedsiębiorcy i nie przekłada się 

na posiadane kwalifikacje i doświadczenie. W tym kontekście postawiony przez Państwa warunek 

udziału w postępowaniu jest niezgodny z zasadą równego traktowania wykonawca i wpływa na 

ograniczenie dostępu do zamówienia publicznego. 

 

W nawiązaniu do powyższego wnioskuję o zmianę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu 

i odniesienie się do wartości zarządzanych projektów, a nie wartości usługi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia warunek udziału nadając mu następujące brzmienie: 

„Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

dwie (2) usługi polegające na zarządzaniu projektem (którego przedmiotem były roboty budowlane 

lub konserwatorskie), każda usługa w tym zakresie o wartości co najmniej 200 tys. zł i/lub wartość 

każdego projektu minimum 10 mln zł”. 

 

Pytanie nr 5: 

Proszę o weryfikację, ujednolicenie i zmianę zapisów umowy w zakresie obowiązków wykonawcy, 

albowiem umowa określa: 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zarządzać oraz pełnić nadzór prawny nad 

projektem „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 

zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 (zwanego dalej „projektem”), w tym zapewnić obsługę formalną i prawną nad 

projektem. 
 

§ 2 ZAKRES USŁUG 

2.1. Wykonawca wspiera Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich 

czynnościach związanych z realizacją projektu. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym. 

2.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Wykonawca nie jest jednakże umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji, w szczególności wydawania innym 

wykonawcom lub podmiotom poleceń skutkujących wystąpieniem z żądaniem zapłaty od 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w szczególny sposób chronić i dbać o szeroko 

rozumiany interes Zamawiającego. 
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2.4. Wykonawca pełni nadzór w zakresie szeroko rozumianej kontroli wykonywania przez 

Generalnego Wykonawcę warunków Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i prawnym 

oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 

2.5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie udzielać Generalnemu Wykonawcy wszelkich, 

dostępnych mu, informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu. 

2.6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać bieżące uwagi, instrukcje, wskazówki i polecenia 

Zamawiającego. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, 

zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji projektu czy Kontraktu. 

2.8. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego w sporach pomiędzy Zamawiającym a 

Generalnym Wykonawcą (robót budowlanych, prac projektowych, nadzoru autorskiego), a także w 

innych sporach pomiędzy Zamawiającym a osobami trzecimi w całym okresie realizacji Umowy. 

Wykonawca rozpatruje roszczenia wymienionych podmiotów, dokonuje ich szczegółowej analizy i 

przedstawia Zamawiającemu uzasadnione stanowisko wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie 

roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawcę) oraz 

uzgadnia z Zamawiającym ostateczne stanowisko, jakie zamierza zająć w sprawie zgłoszonego 

roszczenia. Niniejsze postanowienie nie obejmuje reprezentowania Zamawiającego przed sądem. 

2.9. Wykonawca zarządza realizacją projektu przez swoich upoważnionych przedstawicieli. 

Określony powyżej zakres oraz użyte terminy są sprzeczne i powodują bardzo dużą niewiadomą co de 

facto jest w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy. 

Ogólnie przyjęte definicje w naukach zarządzania: 
 

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do 

zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania 

prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. 

za encyklopedią PWN: 

zarządzanie, to: 

zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) 

danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie (wybór celów i 

sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich wykonania); 

organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów, niezbędnych do realizacji zaplanowanych 

działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania); przewodzenie (kierowanie, 

motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontrolowanie (stała obserwacja postępów i 

podejmowanie korygujących decyzji). 
 

W pierwszym paragrafie „zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zarządzać oraz pełnić 

nadzór prawny nad projektem…”, by już w drugim paragrafie zaprzeczyć powyższemu zadaniu 

poprzez określenie: „Wykonawca wspiera Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we 

wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu” oraz dalszych ustępach: „Wykonawca 

zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie 

działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca nie jest jednakże umocowany i uprawniony 

do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiającego, podejmowania jakichkolwiek wiążących 

decyzji. 
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ISTOTĄ ZARZĄDZANIA JEST MOŻLIWOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE 

REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU POPRZEZ PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, 

PRZEWODZENIA I KONTROLĘ. Z ZAPISÓW UMOWY JEDNOZNACZNIE WYNIKA, IŻ 

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE DORADZTWA, NADZORU ORAZ KONTROLI NAD 

REALIZACJĄ ZAPLANOWANEGO JUŻ PROJEKTU O OKREŁŚONYCH ZASOBACH I 

TERMINACH BEZ JAKIEKOLWIEK MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI. 

 

Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian do umowy oraz podania 

definicji używanych terminów i bezpośredniego powiązania z zakresem zadań, obowiązków i 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

W obecnym kształcie nie można określić w sposób precyzyjny zleconego zakresu zadań i obowiązków 

oraz odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie nr 6: 

Proszę o udostępnienie informacji dotyczących obecnego stanu realizacji projektu oraz harmonogramu 

finansowo – rzeczowego, co ma istotny wpływ na wycenę przedmiotu zlecenia w ramach niniejszego 

postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 1 do niniejszych 

Odpowiedzi, jednocześnie informując, że na koniec maja 2022 procent zaawansowania wykonania 

wynosił 18,05%. 

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o roboty dodatkowe o ofertowej wartości ok. 8% wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w załączonym Harmonogramie. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy w ramach realizacji projektu zaangażowani są inspektorzy nadzoru budowlanego oraz kierownik 

prac konserwatorskich zgodnie z Prawem Budowlanym ? 

Odpowiedź: 

TAK. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy zamawiający wymaga od wykonawcy zaangażowania inspektorów nadzoru budowlanego zgodnie 

z Prawem Budowlanym? 

Odpowiedź: 

Nie. 
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Pytanie nr 9: 

Zgodnie z zapisami SWZ: 

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena Oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia 

wynikające bezpośrednio z przekazanych dokumentów, w tym wszystkie koszty konieczne do 

poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

2. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych 

w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 

oraz 
 

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca będzie wykonywał usługę od dnia podpisania Umowy, z uwzględnieniem 

harmonogramu realizacji Inwestycji i jej poszczególnych etapów. 

2. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, co najmniej do dnia zakończenia 

projektu (w zakresie zarządzania projektem), ostatecznego rozliczenia dofinansowania Unii 

Europejskiej oraz zakończenia kontroli końcowej projektu. 

3. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na dzień 30 czerwca 2023 r., z tym że zmiana tego 

terminu nie wpływa na warunki realizacji niniejszego Zamówienia. 

Powyższy zapisy, tj.: „Zakończenie projektu zostało zaplanowane na dzień 30 czerwca 2023 r., z tym 

że zmiana tego terminu nie wpływa na warunki realizacji niniejszego Zamówienia.”, są sprzeczne 

same w sobie, albowiem zmiana terminu realizacji projektu, czyli przedmiotu zlecenia, wpływa w 

istotny sposób na warunki realizacji Zamówienia, w tym koszty i cenę wykonania. 

Sama ustawa PZP określa istotność warunków oraz zmian, jakie można i należy przewidzieć w 

postępowaniu przetargowym. 

 

 

Podobnie projektowane postanowienia umowy nie przewidują również zmiany wynagrodzenia w 

wyniku przedłużenia się terminu realizacji projektu, nawet bez winy wykonawcy usługi „Zarządzania 

projektem”. 

 

Oferent wnosi o zmianę powyższych warunków, albowiem w obecnym kształcie zapisów 

dokumentacji przetargowej Zamawiający w pełni przenosi odpowiedzialność i ryzyko przedłużenia się 

realizacji projektu na Wykonawcę usługi bez podania nawet istniejących ryzyk, jakie już wystąpiły i 

mogą wystąpić (analiza ryzyka). Zatem Wykonawca nie może rzetelnie oszacować ryzyk związanych 

z możliwością przedłużenia się projektu, co ma bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy, jak 

również na wysokość wynagrodzenia. Przy wymaganym przez Zamawiającego ryczałtowym sposobie 

wynagrodzenia powoduje to nieokreślone i nieograniczone ryzyko niekorzystnej zmiany umowy w 

zakresie terminu realizacji usługi, co sprawia brak możliwości rzetelnego oszacowania kosztów i ceny 

ofertowej. Brak możliwości rzetelnego oszacowania ceny sprawia, iż warunki przetargowe nie 

spełniają wymagań ustawy PZP. 
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Ponadto należy pamiętać, iż to zamawiający jest autorem i inicjatorem przygotowania 

przedsięwzięcia, w tym jego ukształtowania i zaplanowania zadań i niezbędnych procesów, w tym 

planowanego zakończenia projektu na dzień 30 czerwca 2023 r. Wykonawca nie miał wpływu oraz nie 

ma żadnej wiedzy, która mogłaby być pomocna w szacowaniu ryzyk mających wpływ na terminową 

realizację planów Zamawiającego i ewentualne przedłużenie się realizacji umowy. Samo umieszczenie 

zapisów w SWZ o możliwości zmiany planowanego terminu projektu z równoczesnym 

zablokowaniem wpływu na warunki realizacji niniejszego Zamówienia mogą świadczyć, iż występuje 

wysokie ryzyko przedłużenia się projektu. W takim przypadku Wykonawca powinien poznać w pełni 

obecny stan realizacji projektu, wszystkie uwarunkowania formalno – prawne, problemy, jakie 

występują a mogą lub mają wpływ na termin realizacji przedsięwzięcia. 
 

Tymczasem zamawiający nie umieścił w niniejszym postępowaniu żadnych informacji na temat 

samego przedsięwzięcia, stanu zaawansowania prac, harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmian 

wprowadzonych do dokumentacji projektowej, itp. co czyni postępowanie istotnie wadliwym. 
 

Proszę o udostępnienie ww. dokumentów oraz aktualnych informacji dotyczących projektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody – przedstawiona cena jest ceną ryczałtową i obejmuje pełny zakres 

czynności.  

 

II. Zamawiający na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach treści SWZ, 

w zakresie jak niżej. 

 

1. W rozdziale XIX SWZ – „PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ 

PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH” - zmianie ulega ust. 3 pkt. 3.4. ppkt 

3.4.1., który przyjmuje brzmienie: 

 

„ust. 3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród 

                          warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy: 

pkt 3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

ppkt 3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu  

                             składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

                            w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi polegające na  

                            zarządzaniu projektem (którego przedmiotem były roboty budowlane lub  

                            konserwatorskie), każda usługa w tym zakresie o wartości co najmniej 200 tys. zł  

                            i/lub wartość każdego projektu minimum 10 mln zł”. 
 

2. W rozdziale XXIII SWZ – „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT” - zmianie  

ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

„1. Ofertę wraz z wymaganym dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

        zakupowej - platformazakupowa.pl pod adresem  

        https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska , nie później niż do dnia 15.06.2022r. 

       do godziny 09:00”. 

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
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3. Zmianie ulega rozdział XXIV SWZ – „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który 

przyjmuje brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa w dniu 14.07.2022 r.” 

 

4. W rozdziale XXV SWZ – „Termin otwarcia ofert. Czynności związane z otwarciem ofert”  

- zmianie ulega ust. 1, który przyjmuje brzmienie: 

          „1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.06.2022 r. 

           o godzinie 09:30, w pok. 253, II piętro, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu  

            i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert”. 

 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił 

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia. 

 

Odpowiedź i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią 

SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  

 

Zatwierdzam 

z up. Dyrektora Opery Śląskiej 

Przemysław Wolski 

/podpis znajduje się na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy z dn. 28.02.2022r. 

2. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 07.06.2022r. 
 

Rozdzielnik: 

1. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.opera-slaska.pl z przekierowaniem na platformę zakupową: 

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska 

2. a/a. 


