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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych.  

Przedmiotem Zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych 

Powiatu Łęczyńskiego. Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy 

wykonać zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub 

niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do 

Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych.  

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz poprawa efektywności energetycznej w placówkach 

oświatowych Powiatu Łęczyńskiego obejmujących co najmniej: 

− opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz techniczne w 

podziale na branże, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie termomodernizacji trzech placówek oświatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego na 

podstawie wyżej wymienionych opracowań, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynków po modernizacji, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót. 
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Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego obejmuje 

swoim zakresem: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem (budynek szkoły) 

Adres obiektu: Podgłębokie 1A, 21 - 070 Cyców 

1) Izolacja termiczna stropodachu wełną granulowaną 

2) Izolacja i wyprawa elewacji 

3) Izolacja i wyprawa cokołu 

4) Podokienniki 

5) Obróbka attyk 

6) Odkopanie i izolacja piwnic 

7) Izolacja koszy piwnicznych 

8) Wymiana płytek na schodach  

9) Montaż balustrady schodów 

10) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki 

11) Wymiana stolarki okiennej na PCV 

12) Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową 

13) Demontaż i ponowny montaż rur spustowych  

14) Demontaż daszka na konstrukcji stalowej  

15) Demontaż krat w oknach 

16) Instalacja odgromowa 

17) Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła 

Zespół Szkół w Ludwinie (budynek szkoły) 

Adres obiektu: Ludwin 30a, 21-075 Ludwin 

1) Izolacja stropu -wełna 30 cm 

2) Elewacja budynku  

3) Wymiana stolarki okiennej na PCV 

4) Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową 
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5) Wymiana drzwi stalowych 

6) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki 

7) Odkopanie i izolacja piwnic 

8) Wymiana rur spustowych 

9) Instalacja odgromowa 

10) Izolacja koszy piwnicznych 

11) Demontaż i powtórny montaż daszków nad wejściami 

12) Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła 

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie (budynek szkoły) 

Adres obiektu: ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów 

1) Izolacja stropu – wełna 30 cm granulowana 

2) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki 

3) Odkopanie i izolacja piwnic 

4) Wymiana instalacji c.o. i c.w.u.  wraz z wymianą źródła ciepła 

5) Wymiana lamp 

oraz  

roboty towarzyszące związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowaniem ścian i sufitów, 

likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac. 

 

Cel termomodernizacji: 

Celem poprawy efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego jest 

ograniczenie zużycia energii, a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat. Projekt 

zapewni odpowiednią adaptację do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. 

Będzie wspierał rozwój zrównoważony budownictwa na etapie planowania, projektowania, 

wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia. W wyniku docieplenia przegród 

zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia przewiduje 

się efekt w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz zmniejszenie emisji CO2 do 

atmosfery.  
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego obejmuje 

trzy budynki oświatowe o następującej charakterystyce: 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem (budynek szkoły) 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej - szkoła 

− adres obiektu: Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców 

− liczba kondygnacji:  2 

− kubatura części ogrzewanej: 3779,52 m3 

− powierzchnia użytkowa budynku: 1283,95 m2 

 

Zespół Szkół w Ludwinie (budynek szkoły) 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej - szkoła 

− adres obiektu: Ludwin 30a, 21-075 Ludwin  

− liczba kondygnacji: 3 

− kubatura części ogrzewanej: 4505,00 m3 

− powierzchnia użytkowa budynku: 986,9 m2 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie (budynek szkoły) 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej - szkoła 

− adres obiektu: ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów 

− liczba kondygnacji: 3 

− kubatura części ogrzewanej: 12668,07 m3 

− powierzchnia użytkowa budynku: 3158,69 m2 
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W ramach niniejszego zamówienia publicznego do zadań Wykonawcy należy wykonanie robót 

budowlanych i instalacyjnych obejmujących m.in. poniższe rodzaje prac: 

− roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz obróbek 

blacharskich, demontaż i ponowny montaż wszelkiego typu urządzeń i elementów 

zamontowanych na elewacjach oraz dachach budynków i kolidujących z prowadzonymi 

robotami, demontaż daszków,  demontaż wewnętrznych instalacji C.O. wraz z grzejnikami, 

demontaż wewnętrznych instalacji C.W.U., demontaż istniejącej stolarki okiennej i 

drzwiowej, demontaż balustrady przy schodach zewnętrznych, demontaż istniejących krat w 

oknach, demontaż istniejących instalacji odgromowych, demontaż istniejących opraw 

oświetleniowych, 

− roboty ziemne – wykonanie wykopów w celu wykonania hydroizolacji oraz nowej izolacji 

termicznej ścian w gruncie, 

− roboty izolacyjne – wykonanie hydroizolacji ścian w gruncie i koszy piwnicznych oraz izolacji 

termicznej ścian w gruncie, ścian zewnętrznych i cokołowych wraz z wyprawami 

elewacyjnymi, wykonanie docieplenia stropodachów, 

− roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych w miejscach 

występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania 

podstawowego zakresu prac, wykonanie tynków zewnętrznych silikonowych, 

− roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów uszkodzonych lub wymagających naprawy w 

wyniku realizacji podstawowego zakresu prac, 

− roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, remont konstrukcji schodów zewnętrznych oraz wykonanie nowych okładzin z płytek, 

montaż nowej balustrady schodów zewnętrznych, 

− roboty brukarskie – wykonanie nowych opasek z kostki brukowej wokół budynków, 

odtworzenie zniszczonych podczas podstawowego zakresu prac powierzchni dróg i 

chodników, 

− wykonanie nowych instalacji odgromowych, 

− roboty dekarskie - remont daszków nad wejściami do budynku, wymiana istniejących 

obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 
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− wymiana istniejącej stolarki i ślusarki -  wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi 

zewnętrznych,  

− roboty instalacyjne - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca wymianę 

istniejących źródeł ciepła, wymianę instalacji wewnętrznych (orurowania), montaż nowych 

grzejników z głowicami termostatycznymi oraz kompleksowa wymiana instalacji ciepłej wody 

użytkowej, wymiana istniejących opraw oświetleniowych 

− pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

określonego w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i poprawie efektywności 

energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego zgodnie z zapisami zawartymi w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ. Organizacją wdrażającą projekt jest Powiat Łęczyński  

z siedzibą organów zarządzających przy al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna. Powiat stanowi podmiot 

prawa publicznego, co oznacza prawo Powiatu do wykonywania określonych w ustawach zadań 

publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając osobowość prawną 

ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 

 

Terytorium Powiatu Łęczyńskiego obejmuje następujące gminy:  

− Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Łęczna, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę 

Spiczyn. 

 

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo lubelskie, 

− powiat: łęczyński, 

− lokalizacja:  
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Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców – dz. ew. nr 309/11 obręb 0017 o pow. 5,50 ha. 
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Ludwin 30a, 21-075 Ludwin dz. ew. nr 525/1, 526, 599 obręb 0011 o pow. 0,31 ha. 

 

ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów dz. ew. nr 2/4 obr. 0017 o pow. 1,45 ha. 

 

Głównymi celami działalności Powiatu Łęczyńskiego są: 

− kształtowanie przestrzeni podwyższającej jakość życia oraz wspieranie rozwoju 

gospodarczego poprzez:  

o rozwój systemu komunikacji drogowej,  

o poprawę stanu środowiska przyrodniczego,  
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o rozwój przedsiębiorczości,  

o rozwój usług publicznych; 

− wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji 

do potrzeb rynku pracy poprzez:  

o rozwój systemu oświaty,  

o promocję zatrudnienia,  

o ograniczenie zjawiska bezrobocia  i eliminację jego negatywnych skutków; 

− wzrost integracji społecznej, poprawę zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców Powiatu poprzez: wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej; 

− poprawę stanu zdrowia mieszkańców - rozwój systemu opieki zdrowotnej; 

− podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa; 

− rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

− zwiększanie efektywności wykorzystania walorów przyrodniczych i potencjału kulturowego 

Powiatu poprzez rozwój turystyki, działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej. 

Powiat Łęczyński działa na podstawie: 

− Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1526) 

− Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z 

późn. zm.). 

− Uchwały Nr XLVI/355/2018 z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5033 z późn. zm.) 

− Obwieszczenia nr 1/ 2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łęczyńskiego 

− innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Tereny, na którym planowane są inwestycje nie znajdują się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską i nie są ujęte w Gminnych Ewidencjach Zabytków. W związku z powyższym nie 

wymaga się dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków. 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem (budynek szkoły) 

 

Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny z sutereną oraz piętrem o konstrukcji tradycyjnej, 

otynkowany bez izolacji termicznej. Ściany powyżej poziomu gruntu zbudowane są z bloczków 

gazobetonowych, natomiast ściany w gruncie z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna PCV, 

drzwiowa aluminiowa. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych pokryty papą. Rynny i rury 

spustowe stalowe. 

Źródłem ciepła dla budynku jest lokalna kotłownia zasilana kotłem olejowym zlokalizowanym w 

sąsiednim budynku internatu. Instalacja wewnętrzna wykonana z rur stalowych z grzejnikami 

żeliwnymi bez zaworów termostatycznych. Ciepła woda użytkowa również dostarczana jest z lokalnej 

kotłowni zasilanej kotłem olejowym. 

Wentylacja budynku grawitacyjna. Świeże powietrze dostarczane jest do budynku przez 

nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej, a następnie usuwane przez kratki wyciągowe 

zlokalizowane na pionach wentylacyjnych.  

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych prowadzona podtynkowo. Włączniki rozmieszone na 

wysokości ok. 1,4 m nad podłogami. Gniazda wtykowe zlokalizowano nad listwami podłogowymi na 

różnych wysokościach. Oświetlenie częściowo wymienione na oprawy ze źródłami światła LED. W 

pozostałych pomieszczeniach oprawy świetlówkowe i żarowe. 
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Główną funkcją budynku jest organizacja zajęć dydaktycznych. Po wykonaniu termomodernizacji oraz 

pozostałych robót obiekt nie zmieni swojej kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku również nie ulegnie zmianom. 

Stan istniejący budynku przedstawiono na fotografiach poniżej: 
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Dojazd do budynku odbywa się drogami asfaltowymi – ul. Lubelską.  Wjazd na teren nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako dz. ew. nr 309/11 obręb 0017 o pow. 5,50 ha. urządzony jest od strony 

południowej bezpośrednio z drogi publicznej. Wejścia do budynku są zlokalizowane od strony 

południowej, wschodniej oraz północnej. 

 

Zespół Szkół w Ludwinie (budynek szkoły) 

 

Budynek wolnostojący trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe, ławy 

fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne piwnic z cegły pełnej, ściany wyższych kondygnacji z 

belitu oraz cegły pełnej. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa oraz stalowa. Stropy z płyt 

kanałowych, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Strop pod poddaszem 

nieogrzewanym z płyty żerańskiej. Rynny i rury spustowe stalowe.  

Źródłem ciepła dla budynku jest kocioł gazowy wodny zlokalizowany w kotłowni znajdującej się w 

budynku szkoły. Instalacja wewnętrzna wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi oraz 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 26 

 

P op ra w a  e f e k t y w n oś c i  e n e rg e t y c z n e j  w p l a c ów k a c h  oś w i a t ow y c h  P ow i a t u  Ł ę c zy ń s k i eg o  

faviera bez zaworów termostatycznych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana przez elektryczne 

podgrzewacze przepływowe. 

Wentylacja budynku grawitacyjna. Świeże powietrze dostarczane jest do budynku przez 

nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej, a następnie usuwane przez kratki wyciągowe 

zlokalizowane na pionach wentylacyjnych.  

 

Główną funkcją budynku jest organizacja zajęć dydaktycznych. Po wykonaniu termomodernizacji oraz 

pozostałych robót obiekt nie zmieni swojej kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku również nie ulegnie zmianom. 

Stan istniejący budynku przedstawiono na fotografiach poniżej: 
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UWAGA! W związku z termomodernizacją budynku szkoły do zadań wykonawcy należy również 

wykonanie ocieplenia elewacji Pawilonu widocznego na dwóch ostatnich zdjęciach i znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Ocieplenie należy wykonać w technologii lekkiej mokrej, a 

wyprawę  elewacyjną zgodnie z wykończeniem elewacji szkoły. Kolorystyka nowych elewacji obu 

budynków do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Dojazd do budynku odbywa się drogami asfaltowymi.  Wjazd na teren nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako dz. ew. nr 525/1, 526, 599 obręb 0011 o pow. 0,31 ha. urządzony jest od strony 

północnej bezpośrednio z drogi publicznej. Wejścia do budynku są zlokalizowane od strony północnej 

oraz południowej. 
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Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie (budynek szkoły) 

 

Budynek wolnostojący trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej składający się z czterech części – 

sali lekcyjnych, łącznika z pomieszczeniami administracyjnymi, kotłowni, zaplecza, kuchni oraz sali 

gimnastycznej. Ściany powyżej poziomu gruntu zbudowane są z cegły kratówki z izolacją termiczną ze 

styropianu grubości 10 cm. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa. Stropodach z prefabrykatu 

DZ-3 grubości 23 cm , dach dwuspadowy z płyt korytkowych grubości 10 cm na ściankach ażurowych 

z cegły dziurawki. Stropodach oraz dach ocieplony styropianem gr. 10 cm. Rynny i rury spustowe 

stalowe. 

Źródłem ciepła dla budynku jest stary węzeł ciepłowniczy bez obudowy podłączony do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Instalacja wewnętrzna wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi bez zaworów 

termostatycznych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana przez elektryczne akumulacyjne zbiorniki. 

Wentylacja budynku grawitacyjna. Świeże powietrze dostarczane jest do budynku przez 

nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej, a następnie usuwane przez kratki wyciągowe 

zlokalizowane na pionach wentylacyjnych.  

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych prowadzona podtynkowo. Gniazda wtykowe 

zlokalizowano nad listwami podłogowymi na różnych wysokościach. Oświetlenie częściowo oparte o 

oprawy świetlówkowe i żarowe. 
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Główną funkcją budynku jest organizacja zajęć dydaktycznych. Po wykonaniu termomodernizacji oraz 

pozostałych robót obiekt nie zmieni swojej kubatury oraz funkcji. Zagospodarowanie terenu wokół 

budynku również nie ulegnie zmianom. 

 

Stan istniejący budynku przedstawiono na fotografiach poniżej: 
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Dojazd do budynku odbywa się drogami asfaltowymi. Wjazd na teren nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako dz. ew. nr 2/4 obr. 0017 o pow. 1,45 ha. urządzony jest od strony wschodniej 

bezpośrednio z drogi publicznej – ul. Partyzanckiej. Wejścia do budynku są zlokalizowane od strony 

wschodniej oraz zachodniej. 

 

1.2 OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej budynków w celu uzyskania niezbędnych informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko 

Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie poprawy efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz SWZ.  

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z poprawą efektywności energetycznej w placówkach 

oświatowych Powiatu Łęczyńskiego Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację 

projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli 

będzie wymagane) lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę  obejmujący: 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− plan zagospodarowania terenu lub działki, 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

▪ projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

▪ charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków, 
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▪ projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

▪ w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

▪ inne niezbędne opracowania projektowe. 

− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

▪ branżę architektoniczną, 

▪ branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

▪ branżę elektryczną, 

▪ branżę sanitarną, 

▪ ekspertyzę w zakresie wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej, 

▪ plan zagospodarowania terenu, 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
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2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 

podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub 

urządzenia, 

− być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. poprawy efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu 
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Łęczyńskiego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, sanitarnej, 

elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegółami 

dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 
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od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 

zarządcami poszczególnych budynków (Dyrektorami szkół). 

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc; 

.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, a także 

złożenie w imieniu Inwestora (za stosownym pełnomocnictwem) wszelkich wymaganych przy 

realizacji Zamówienia wniosków i innych dokumentów. 

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 

− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

o posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
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ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 

o posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna 

(pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z etapów tych 

prac.  

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 

obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

− dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) 

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 

rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki 

może wykazać różnice. 

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać 

się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną 

rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.  
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− Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych urządzeń oraz do 

zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 

po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 

poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 

zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji 

projektowej określony zostanie w SWZ oraz Umowie. 

 

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem poprawy efektywności energetycznej w placówkach 

oświatowych Powiatu Łęczyńskiego 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

− dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 
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planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

− Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.  

− w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie nie powodującym wstrzymania 

robót, nie później jednak niż na 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót, do rozwiązań 

których zgłasza zastrzeżenia. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego 

podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z 

wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  
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− dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na przedstawione w 

ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych 

parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej 

dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane 

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

 

1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie których Zamawiający 

wymaga aby:  

− w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie 

funkcjonowania obiektu, 

− ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu i Zarządcy budynku 

(Dyrekcji szkoły), 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt sportowy itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i Zarządcy budynku (Dyrekcji szkoły). Wszelkie koszty 

wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed 

wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 
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1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót.. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, 
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− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do modernizowanych obiektów i wszystkich budynków w 

sąsiedztwie, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym i 

Zarządcami budynków (Dyrekcją szkół), 

− wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, 
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− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym i Zarządcami budynków (Dyrekcją szkół), a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego 

sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego oraz Zarządców 

budynków (Dyrekcji szkół). Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i 

przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją inwestycji. 

 

1.2.5 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH ORAZ 

INSTALACJI BUDOWLANYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie 

spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac związanych z poprawą efektywności 

energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego spełniały wymogi obowiązujących 

norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane w 
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oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Modernizowane przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.5.1 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM: PODGŁĘBOKIE 1A, 21-070 CYCÓW 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU WEŁNĄ GRANULOWANĄ I WYMIANA OBRÓBKI ATTYK 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji kolidujących z 

wykonywanymi pracami urządzeń znajdujących się na dachach budynków tak, aby urządzenia 

te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla 

nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację stropodachu poprzez zastosowanie 

granulatu wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,044 [W/(m*K)] i grubości min. 30 cm. 

Przegroda po modernizacji musi posiadać współczynnik przenikania ciepła zgodny z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi tzn. U  ≤  0,15 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac 

do wykonania wynosi ok. 770 m2.  

− Wykonawca w ramach docieplenia stropodachu zaprojektował i zaślepił geowłókniną lub 

zamurował istniejące otwory wentylacyjne na elewacjach, a w ich miejsce wykonał 

systemowe kominki wentylacyjne w konstrukcji dachu. Otwory technologiczne wykonane w 

celu wdmuchania granulatu należy zamknąć arkuszem blachy o grubości min. 3mm 

przykręconej do konstrukcji dachu i wykonać w miejscach przebicia istniejącego pokrycia łaty 

z papy termozgrzewalnej w celu skutecznego uszczelnienia dachu. 
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− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachu wykonał nową instalację odgromową 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części PFU oraz wymienił istniejące obróbki 

gzymsu oraz obróbki attyk na nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 

0,07 cm (Szacunkowy zakres prac ok. 60 m2). Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich 

należy uzgodnić z Zamawiającym.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, 

odtworzenie i naprawa pokryć dachowych i obróbek blacharskich, sprzątanie po wykonaniu 

robót, itd. 

− OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, PODOKIENNIKÓW I COKOŁU ORAZ WYKONANIE OPASKI 

WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI WRAZ Z WYMIANĄ RUR SPUSTOWYCH I DASZKÓW NA 

KONSTRUKCJI STALOWEJ  

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały 

poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie  

i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

− Wykonawca dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego 

obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą 

elewacyjną lub okładziną i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego 

zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na 

klejenie nowej izolacji termicznej do ściany na, której występują ubytki w materiale lub 

spękania. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i 

naprawić.   
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych wraz z 

istniejącymi podokiennikami metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego 

producenta, w szczególności: materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy 

itd. posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,032 [W/(m*K)] i grubości min. 13 cm. 

Przegroda po modernizacji musi posiadać współczynnik przenikania ciepła zgodny z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi tzn. U ≤ 0,2 [W/m2*K]. Ościeża okienne należy 

docieplić styropianem grubości min. 2 cm po uprzednim skuciu tynku. Szacunkowy zakres 

prac do wykonania wynosi ok. 970 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykończenie części cokołowej należy uzgodnić z 

Zamawiającym (sugeruje się wykończenie cokołu płytami elewacyjnymi lub tynkiem 

żywicznym do zastosowań zewnętrznych). Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi być 

uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Ostateczny wygląd elewacji 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

− Wykonawca zaprojektuje i wykona remont istniejących daszków nad wejściami poprzez 

wykonanie nowej struktury i pokrycia wraz ze wszystkimi obróbkami i systemem 

odprowadzenia wód opadowych. Wygląd daszków po remoncie powinien nawiązywać i 

tworzyć spójną całość z nowym wyglądem elewacji budynku. 

− Wykonawca poza dociepleniem elewacji i remontem daszków przewidział konieczność 

demontażu istniejących parapetów zewnętrznych i rur spustowych oraz pozostałych obróbek 

blacharskich, a następnie zaprojektował i zamontował nowe rury spustowe oraz pozostałe 

obróbki w tym parapety zewnętrzne zakończone zaślepkami aluminiowymi i obróbki 

gzymsów wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor zewnętrznych 

obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym. 

− Wykonawca przewidział konieczność demontażu istniejących daszków blaszanych na 

konstrukcji stalowej chroniących kosze podokienne przed opadami atmosferycznymi oraz 

zaprojektował i wykonał nowe osłony w formie daszków aluminiowych z wypełnieniem z 

poliwęglanu komorowego o grubości min. 6mm. Dopuszcza się montaż daszków modułowych 

umożliwiających zabezpieczenie elementów o dowolnej szerokości. Wymaga się, aby 

głębokość nowych daszków wynosiła min. 80 cm licząc od ścian zewnętrznych oraz aby 
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zabezpieczały kosze podokienne na całej długości ich występowania. Zamawiający oczekuje 

montażu daszków na kotwy do ściany zewnętrznej. Należy zastosować elementy posiadające 

filtr UV i certyfikaty CE. (Szacunkowa ilość daszków do montażu ok. 100 mb) 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał na elewacji nowe tablice informacyjne w miejsce tych 

zdemontowanych. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane daszki, parapety, rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie) stanowić 

będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w 

sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej nowe opaski w celu zabezpieczenia nowej 

elewacji przed zabrudzeniem w wyniku opadów atmosferycznych. Opaski należy wykonać z 

kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości min. 60 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm 

i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 

min. 20 cm. Opaski wykonywane w sąsiedztwie trawników i nasadzeń należy zakończyć 

obrzeżami betonowymi. Kolorystyka opasek powinna zastać uzgodniona na etapie 

projektowania z Zamawiającym. (Szacunkowa ilość do wykonania ok. 90 m2) 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie 

ze środowiska). 

− ODKOPANIE I IZOLACJA PIWNIC WRAZ Z IZOLACJĄ KOSZY PIWNICZNYCH 

− Wykonawca odkopał ściany budynku w gruncie do pełnej głębokości i przed przystąpieniem 

do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian piwnic 

i ścian fundamentowych oraz koszy podokiennych w budynku. Hydroizolację należy wykonać 

wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie tworzyw sztucznych (KMB) 
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i mas bitumicznych niezwierającej rozpuszczalników (dopuszczoną do kontaktu z 

polistyrenem ekstrudowanym (z użyciem wzmacniającej warstwy z fizeliny polipropylenowej. 

Do prawidłowego zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne 

badania gruntowo-wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich 

podstawie przyjąć właściwe rozwiązania projektowe. Zamawiający informuje, że teren na 

którym zlokalizowany jest budynek znajduje się na obszarach górniczych w związku z czym do 

obowiązków Wykonawcy należy dopełnienie wszelkich formalności oraz uzyskanie 

odpowiednich zgód i uzgodnień związanych z prowadzonymi robotami jeśli będą wymagane 

w świetle obowiązujących przepisów. Koszt wykonania wszelkich badań, uzgodnień i 

uzyskania pozwoleń leży po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 300 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną zagłębionych w gruncie ścian piwnic i  

ścian fundamentowych oraz koszy piwnicznych metodą bezspoinową. Należy zastosować 

materiał izolacyjny w postaci styropianu XPS o grubości min. 16 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 

[W/(m*K)]. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 300 m2 

− Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację ścian w gruncie, aby po 

modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,2 

[W/(m2*K)] zgodnie z obowiązującymi WT. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

− Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrócił teren do porządku w 

tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonał prac 

odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę dróg, parkingów, chodników, 

trawników itd.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed 

ułożeniem izolacji i ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i 

przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za 

korzystanie ze środowiska). 
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− REMONT SCHODÓW - WYMIANA PŁYTEK NA SCHODACH ORAZ MONTAŻ BALUSTRADY  

− Wykonawca zaprojektował i dokonał naprawy schodów zewnętrznych przy wejściu do 

budynku od strony północnej poprzez wykonanie uzupełnienia ubytków w warstwie betonu, 

zabezpieczenie betonu przed wpływem czynników zewnętrznych oraz ułożenie okładziny z 

płytek gresowych o parametrach nie gorszych niż: 

o przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej 

o antypoślizgowość: min. R10 

o klasa 5 ścieralności PEI 

o klasa 4 odporności na plamienie 

o klasa A odporności chemicznej 

o odporność na zginanie i siła łamiąca wg PN-EN ISO 10545-4 - siła łamiąca 600N, 

wytrzymałość na zginanie – 12N/mm2 

o wzór i kolorystykę płytek należy uzgodnić z Zamawiającym. 

− Wykonawca stosował do naprawy schodów materiały systemowe jednego producenta 

posiadające właściwości zbliżone do właściwości naprawianych elementów betonowych w 

zakresie sprężystości i współczynnika rozszerzalności cieplnej. Skurcz wiązania i twardnienia 

oraz współczynnik pełzania stosowanych produktów powinien być bliski zeru. Ubytki w 

betonie należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami, rysy i pęknięcia przy pomocy iniekcji 

ciśnieniowej żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi. Po uzupełnieniu ubytków i 

wykonaniu stosownych napraw należy wyprofilować odpowiednie spadki odprowadzające 

wodę z powierzchni schodów oraz zabezpieczyć beton przed ponownym działaniem wody 

stosując elastyczne, mineralne powłoki uszczelniające lub inne rozwiązania umożliwiające 

skuteczną ochronę elementów betonowych przed czynnikami zewnętrznymi, 

− Wykonawca przy układaniu nowej okładziny schodów z płytek stosował mrozoodporne, 

wysokoodkształcalne kleje oraz elastyczne fugi mineralne, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejącej balustrady przy modernizowanych 

schodach wykonanej ze stali i malowanej na nową balustradę wykonaną ze stali nierdzewnej. 

(Długość balustrady do montażu ok. 8mb)  
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− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórek. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy, 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja urobku 

uzyskanego z rozbiórek, odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w 

tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

− WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV ORAZ WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA 

ALUMINIOWĄ WRAZ Z DEMONTAŻEM KRAT W OKNACH 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych i okien na 

nowe energooszczędne. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych (Szacunkowy 

zakres ok. 14,5 m2) tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

− nowe drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z aluminium i ocieplone, oraz 

odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych o parametrach: 

▪ szklone szkłem bezpiecznym, trzyszybowe w profilach aluminiowych, 

▪ klamka w formie walca lub graniastosłupa ze stali szczotkowanej, 

▪ szerokość jednej kwatery min. 90 cm w świetle przejścia, druga kwatera 

otwierana umożliwiająca uzyskanie min. 120 cm w świetle przejścia, 

wysokość w świetle przejścia min. 200 cm. 

▪ kierunek otwierania zgodnie z drzwiami istniejącymi, 

▪ współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi 

spełniać warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

▪ drzwi powinny być wykonane w klasie min. RC3 antywłamaniowości i 

wyposażone w zamki patentowe z wkładkami klasy C, 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien (Szacunkowy zakres ok. 250 m2) tak, aby 

nowa stolarka okienna charakteryzowała się  następującymi  parametrami: 

− powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być trzyszybowe, uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

− powinna być wyposażona w nawietrzak systemowy grawitacyjny o odpowiednim 

przepływie powietrza i mechanizm rozszczelniania. Ilość nawiewników należy 

dobierać w zależności od wielkości pomieszczeń i ilości okien, 

− ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

− okna powinny być wyposażone w klamki z szyldami metalowymi i wyposażone w 

zamek z kompletem kluczy. 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

− Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi i okien z Zamawiającym, tak aby pasowały do nowego wyglądu elewacji, 

− Wykonawca zamontował odbojniki w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami podczas 

samoczynnego otwarcia, 

− Wykonawca w związku z montażem nawietrzaków okiennych w nowej stolarce zaprojektował 

i dokonał czyszczenia istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej wraz z kompletną 

wymianą wewnętrznych kratek wentylacyjnych. 

− W ramach Zamówienia Wykonawca przewidzi i zdemontuje istniejące kraty stalowe w 

oknach. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi oraz 

okna) po ich zdemontowaniu. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 
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zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

− WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

− Wykonawca dla ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektuje i 

wykona nową instalację odgromową o następujących parametrach: 

− zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachów krytych papą) 

− zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych zabudowanych na dachu 

− przewody odprowadzające z dFeZn Φ8 w RL47 ułożone na ścianie budynku (pod 

ociepleniem) 

− zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego zabudowane na 

przewodach odprowadzających w miejscu połączenia z uziomem 

− uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm 

− rezystancja uziemienia odgromowego R<10 

− przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z uziomem poprzez 

zwody i przewody odprowadzające. 

− WYMIANA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. I C.W.U.   

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompleksowy demontaż istniejącej 

instalacji C.O. (orurowanie, grzejniki itd.) wraz z demontażem istniejącego źródła ciepła - 

kotła olejowo-gazowego o mocy 405 kW zlokalizowanego w sąsiednim budynku internatu.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej 

modernizacji instalacji C.O obejmujący wymianę źródła ciepła, orurowania i grzejników. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy piec olejowo-gazowy o mocy min. 400 kW 

wraz z nowym zasobnikiem na potrzeby C.W.U. Wszystkie projektowane urządzenia 

pomocnicze powinny się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką 

jakością. 
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− Wykonawca zaprojektował i zamontował grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne  

o zwiększonej efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne.  

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej konieczność zdemontowania i ponownego 

montażu istniejących obudów grzejników. W przypadku braku możliwości ponownego 

wykorzystania danej obudowy wynikającej ze zmiany wielkości grzejnika, uszkodzenia lub 

zniszczenia podczas demontażu i przechowywania Wykonawca na własny koszt wykona 

nowe obudowy odpowiadające istniejącym co do kolorystyki, materiału, jakości i sposobu 

wykonania oraz zamontuje je w miejscu ich przeznaczenia. 

− Wykonawca zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) centralnego 

ogrzewania w budynku wykorzystując rury stalowe cienkościenne ze stali węglowej, 

ocynkowane zewnętrznie typu 1.0034 E195 w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody 

instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania należy 

również przewidzieć instalację zaworów odcinających oraz zaworów podpionowych 

regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy prowadzić po 

śladzie instalacji istniejącej. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− kocioł  olejowo-gazowy: 

▪ nowe źródło ciepła w postaci kotła olejowo-gazowego o sprawności 

wytworzenia: min. 90% 

▪ sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  min. 93% 

▪ sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,90 

▪ sprawność akumulacji: 100%  

− Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła oraz 

dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy 

grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia 

cieplnego budynku. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące i odtworzeniowe polegające na 

wykończeniu odkrytych podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów 

posadzek, ścian i sufitów, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, 

uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane źródła ciepła, rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej 

instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, a następnie zaprojektował i wykonał nową 

instalację wyposażoną w zbiornik buforowy podłączony do nowego kotła olejowo-gazowego 

zlokalizowanego w sąsiednim budynku internatu. 

− Wykonawca przewidział i zaprojektował oraz wykonał nową instalację wewnętrzną z rur z 

tworzyw sztucznych prowadzonych w bruzdach ściennych lub po śladzie instalacji istniejącej. 

Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy zbiornik buforowy do C.W.U umożliwiający 

uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 85% i dostosowany do pracy z 

nowym źródłem ciepła w postaci kotła olejowo-gazowego. 

− Wykonawca przy przejściach rurami wod.-kan., c.w.u przez wszystkie stropy i ściany 

oddzielenia pożarowego, zaprojektował i wykonał przepusty instalacyjne o klasie odporności 

ogniowej zgodnej z klasą tych przegród, 

− Wykonawca na przewodach poziomych i podejściach do pionów zaprojektował i zamontował 

zawory kulowe odcinające do zimnej i ciepłej wody,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał rurociągi poziome i piony zaizolowane termicznie 

zgodnie z PN-B-02421:2000 np. otulinami z polietylenu gr. 2cm. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki 

zużycia ciepła. 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane fragmenty starych instalacji) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe okładzin 

posadzek i ścian oraz tynków i powłok malarskich. 

 

1.2.5.2 ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE:  LUDWIN 30A, 21-075 LUDWIN 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− IZOLACJA STROPU I DACHU – WEŁNĄ MINERALNĄ 30 CM 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji kolidujących z 

wykonywanymi pracami urządzeń znajdujących się na dachach budynków tak, aby urządzenia 
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te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla 

nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację stropu poddasza budynku szkoły 

(Szacunkowa ilość ok. 315 m2) oraz stropu i dachu budynku administracyjnego (Szacunkowa 

ilość ok. 115 m2) poprzez zastosowanie mat z wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,035 

[W/(m*K)] i grubości min. 30 cm. Przegrody po modernizacji muszą posiadać współczynniki 

przenikania ciepła zgodne z obowiązującymi Warunkami Technicznymi tzn. U  ≤  0,15 

[W/m2*K].  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał demontaż istniejących elementów wykończeniowych 

stropu oraz skosów dachu i ścian w budynku sekretariatu wykonanych z okładzin 

drewnianych oraz wykonał w ich miejsce, po uprzednim wykonaniu ocieplenia dachu wełną 

mineralną, suche zabudowy z płyt G-K na stelażu zgodnie z poniższymi parametrami: 

− każdy z sufitow g-k monolitycznych powinien stanowić system jednego producenta. 

W skład systemu wchodzą płyty sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy 

wykończeniowe wskazane przez producenta systemu. 

− płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 

520+A1:2012, gdzie dla płyt grubości 12,5 mm przyjmuje się: 

▪ odległość podpór – 500 mm 

▪ obciążenie niszczące przy próbie na zginanie prostopadle do kierunku włókien 

kartonu – 600 N 

▪ obciążenie niszczące przy próbie na zginanie równolegle do kierunku włókien 

kartonu – 180 N 

▪ ugięcie przy próbie na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu – 

0,8 mm 

▪ ugięcie przy próbie na zginanie równolegle do kierunku włókien kartonu – 1,0 

mm 

▪ wymagania dla profili stalowych 

• kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub 

igłowanej ocynkowanej i powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 10346:2011, 

• minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane 

profile, wynoszą : 

o słupki pionowe - 0,6mm ( jeśli z blachy ryflowanej - 0,55 mm), 
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o  profile poziome sufitowe i podłogowe - 0,55 mm, 

o dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowości wynosi 1 

mm/m, 

• powłoka cynkowa pokrywająca profile stalowe powinna spełniać 

warunki normy PN-EN 10346:2011. 

▪ wymagania dla masy szpachlowej gipsowej 

• gipsowa masa szpachlowa powinna posiadać atest wydany przez PZH, 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-2:2006, 

• jednorodna, sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń - tworząca 

po zarobieniu wodą jednorodna masę bez grudek, 

• po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie 

krótszy niż 30 min, 

• odporność na powstawanie rys skurczowych - brak spękań przy 

grubości warstwy do 1 mm. 

− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachów i nowego pokrycia z papy wykonał 

nową instalację odgromową zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części PFU. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 

izolacji, odtworzenie i naprawa pokryć dachowych i obróbek blacharskich, sprzątanie po 

wykonaniu robót, odtworzenie zniszczonych tynków, powłok malarskich, itd. 

− OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ RUR SPUSTOWYCH I DASZKÓW NAD 

WEJŚCIAMI ORAZ WYKONANIEM OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały 

poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie  

i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 
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mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

− Wykonawca dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego 

obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą 

elewacyjną lub okładziną i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego 

zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na 

klejenie nowej izolacji termicznej do ściany na, której występują ubytki w materiale lub 

spękania. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i 

naprawić.   

− Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: 

materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,032 [W/(m*K)] i grubości min. 14 cm. 

Przegroda po modernizacji musi posiadać współczynnik przenikania ciepła zgodny z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi tzn. U ≤ 0,2 [W/m2*K]. Ościeża okienne należy 

docieplić styropianem grubości min. 2 cm po uprzednim skuciu tynku. Szacunkowy zakres 

prac do wykonania wynosi ok. 1010 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykończenie części cokołowej należy uzgodnić z 

Zamawiającym (sugeruje się wykończenie cokołu płytami elewacyjnymi lub tynkiem 

żywicznym do zastosowań zewnętrznych). Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi być 

uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Ostateczny wygląd elewacji 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

− Wykonawca zaprojektuje i wykona wymianę istniejących daszków nad wejściami na nowe 

systemowe daszki o konstrukcji aluminiowej lub stalowej ocynkowanej i malowanej 

proszkowo. Pokrycie daszków należy wykonać z blachodachówki nawiązującej do istniejącego 

pokrycia dachów. Wygląd daszków po remoncie powinien nawiązywać i tworzyć spójną 

całość z nowym wyglądem elewacji budynku. 
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− Wykonawca poza dociepleniem elewacji i wymianą daszków przewidział konieczność 

demontażu istniejących parapetów zewnętrznych i rur spustowych oraz pozostałych obróbek 

blacharskich, a następnie zaprojektował i zamontował nowe rury spustowe oraz pozostałe 

obróbki w tym parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 

0,07 cm zakończone zaślepkami aluminiowymi. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał na elewacji nowe tablice informacyjne w miejsce tych 

zdemontowanych. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane daszki, parapety, rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie) stanowić 

będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w 

sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej nowe opaski w celu zabezpieczenia nowej 

elewacji przed zabrudzeniem w wyniku opadów atmosferycznych. Opaski należy wykonać z 

kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości min. 60 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm 

i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 

min. 20 cm. Opaski wykonywane w sąsiedztwie trawników i nasadzeń należy zakończyć 

obrzeżami betonowymi. Kolorystyka opasek powinna zastać uzgodniona na etapie 

projektowania z Zamawiającym. (Szacunkowa ilość ok. 75m2) 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie 

ze środowiska). 

− ODKOPANIE I IZOLACJA PIWNIC WRAZ Z IZOLACJĄ KOSZY PIWNICZNYCH 

− Wykonawca odkopał ściany budynku w gruncie do pełnej głębokości i przed przystąpieniem 

do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian piwnic 

i ścian fundamentowych oraz koszy podokiennych w budynku. Hydroizolację należy wykonać 

wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie tworzyw sztucznych (KMB) 

i mas bitumicznych niezwierającej rozpuszczalników (dopuszczoną do kontaktu z 

polistyrenem ekstrudowanym (z użyciem wzmacniającej warstwy z fizeliny polipropylenowej. 

Do prawidłowego zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne 

badania gruntowo-wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich 

podstawie przyjąć właściwe rozwiązania projektowe. Koszt wykonania wszelkich badań leży 

po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w cenie ryczałtowej. Szacunkowy zakres prac 

do wykonania wynosi ok. 220 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną zagłębionych w gruncie ścian piwnic i  

ścian fundamentowych oraz koszy piwnicznych metodą bezspoinową. Należy zastosować 

materiał izolacyjny w postaci styropianu XPS o grubości min. 16 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 

[W/(m*K)]. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 220 m2. 

− Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację ścian w gruncie, aby po 

modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,2 

[W/(m2*K)] zgodnie z obowiązującymi WT. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

− Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrócił teren do porządku w 

tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonał prac 

odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę dróg, parkingów, chodników, 

trawników itd.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed 

ułożeniem izolacji i ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i 

przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za 

korzystanie ze środowiska). 
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− WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NA ALUMINIOWĄ 

WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI STALOWYCH 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych i okien na 

nowe energooszczędne. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych (szacunkowy 

zakres ok. 11 m2) tak, aby nowe charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

− istniejące drzwi stalowe należy wymienić na nowe drzwi stalowe ocieplone o 

współczynniku U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

− pozostałe drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z aluminium i ocieplone, oraz 

odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych o parametrach: 

▪ szklone szkłem bezpiecznym, trzyszybowe w profilach aluminiowych, 

▪ klamka w formie walca lub graniastosłupa ze stali szczotkowanej, 

▪ szerokość jednej kwatery min. 90 cm w świetle przejścia, druga kwatera 

otwierana umożliwiająca uzyskanie min. 120 cm w świetle przejścia, 

wysokość w świetle przejścia min. 200 cm. 

▪ kierunek otwierania zgodnie z drzwiami istniejącymi, 

▪ współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi 

spełniać warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

▪ drzwi powinny być wykonane w klasie min. RC3 antywłamaniowości i 

wyposażone w zamki patentowe z wkładkami klasy C, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien (szacunkowy zakres ok. 190 m2) tak, aby 

nowa stolarka okienna charakteryzowała się  następującymi  parametrami: 

− powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być trzyszybowe, uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 
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− powinna być wyposażona w nawietrzak systemowy grawitacyjny o odpowiednim 

przepływie powietrza i mechanizm rozszczelniania. Ilość nawiewników należy 

dobierać w zależności od wielkości pomieszczeń i ilości okien, 

− ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

− Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi i okien z Zamawiającym, tak aby pasowały do nowego wyglądu elewacji, 

− Wykonawca zamontował odbojniki w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami podczas 

samoczynnego otwarcia, 

− Wykonawca w związku z montażem nawietrzaków okiennych w nowej stolarce zaprojektował 

i dokonał czyszczenia istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej wraz z kompletną 

wymianą lub czyszczeniem wewnętrznych kratek wentylacyjnych. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi oraz 

okna) po ich zdemontowaniu. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

− WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ 

− Wykonawca dla ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektuje i 

wykona nową instalację odgromową o następujących parametrach: 

− zwody poziome z dFeZn Φ8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachów krytych papą) 

− zwody poziome wysokie izolowane dla urządzeń elektrycznych zabudowanych na dachu 
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− przewody odprowadzające z dFeZn Φ8 w RL47 ułożone na ścianie budynku (pod 

ociepleniem) 

− zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiału izolacyjnego zabudowane na 

przewodach odprowadzających w miejscu połączenia z uziomem 

− uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm 

− rezystancja uziemienia odgromowego R<10 

− przyłączenie wszystkich elementów metalowych budynku na dachu z uziomem poprzez 

zwody i przewody odprowadzające. 

− WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U.  (DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I WYKONANIE NOWEJ) 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompleksowy demontaż istniejącej 

instalacji C.O. (orurowanie, grzejniki itd.) wraz z demontażem istniejącego źródła ciepła - 

kotła gazowego zlokalizowanego w kotłowni w budynku szkoły.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej 

modernizacji instalacji C.O obejmujący wymianę źródła ciepła, orurowania i grzejników. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy piec gazowy kondensacyjny wraz z nowym 

zasobnikiem na potrzeby C.W.U. Moc nowego kotła należy przyjąć na podstawie obliczeń 

OZC wykonanych na modelu budynku po wykonanych pracach termomodernizacyjnych 

objętych niniejszym zamówieniem. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze powinny 

się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne  

o zwiększonej efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne.  

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej konieczność zdemontowania i ponownego 

montażu istniejących obudów grzejników. W przypadku braku możliwości ponownego 

wykorzystania danej obudowy wynikającej ze zmiany wielkości grzejnika, uszkodzenia lub 

zniszczenia podczas demontażu i przechowywania Wykonawca na własny koszt wykona 

nowe obudowy odpowiadające istniejącym co do kolorystyki, materiału, jakości i sposobu 

wykonania oraz zamontuje je w miejscu ich przeznaczenia. 

− Wykonawca zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) centralnego 

ogrzewania w budynku wykorzystując rury stalowe cienkościenne ze stali węglowej, 
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ocynkowane zewnętrznie typu 1.0034 E195 w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody 

instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania należy 

również przewidzieć instalację zaworów odcinających oraz zaworów podpionowych 

regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy prowadzić po 

śladzie instalacji istniejącej. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− kocioł  gazowy kondensacyjny: 

▪ nowe źródło ciepła w postaci kotła olejowo-gazowego o sprawności 

wytworzenia: min. 98% 

▪ sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  min. 93% 

▪ sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,90 

▪ sprawność akumulacji: 100%  

− Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła oraz 

dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy 

grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia 

cieplnego budynku. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące i odtworzeniowe polegające na 

wykończeniu odkrytych podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów 

posadzek, ścian i sufitów, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, 

uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 
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zdemontowane źródła ciepła, rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej 

instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, a następnie zaprojektował i wykonał nową 

instalację wyposażoną w zbiornik buforowy podłączony do nowego kotła gazowego 

kondensacyjnego zlokalizowanego w kotłowni w budynku szkoły. 

− Wykonawca przewidział i zaprojektował oraz wykonał nową instalację wewnętrzną z rur z 

tworzyw sztucznych prowadzonych w bruzdach ściennych lub po śladzie instalacji istniejącej. 

Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy zbiornik buforowy do C.W.U umożliwiający 

uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 85% i dostosowany do pracy z 

nowym źródłem ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego. 

− Wykonawca przy przejściach rurami wod.-kan., c.w.u przez wszystkie stropy i ściany 

oddzielenia pożarowego, zaprojektował i wykonał przepusty instalacyjne o klasie odporności 

ogniowej zgodnej z klasą tych przegród, 

− Wykonawca na przewodach poziomych i podejściach do pionów zaprojektował i zamontował 

zawory kulowe odcinające do zimnej i ciepłej wody,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał rurociągi poziome i piony zaizolowane termicznie 

zgodnie z PN-B-02421:2000 np. otulinami z polietylenu gr. 2cm. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki 

zużycia ciepła. 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 
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zdemontowane fragmenty starych instalacji) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe okładzin 

posadzek i ścian oraz tynków i powłok malarskich. 

 

1.2.5.3 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE: UL. PARTYZANCKA 62, 21-020 MILEJÓW 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji. 

− IZOLACJA STROPODACHU – WEŁNA 30 CM GRANULOWANA 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji kolidujących z 

wykonywanymi pracami urządzeń znajdujących się na dachach budynków tak, aby urządzenia 

te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla 

nich wymagań i działały poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację stropodachu poprzez zastosowanie 

granulatu wełny mineralnej o współczynniku λ ≤ 0,044 [W/(m*K)] i grubości min. 30 cm. 

Przegroda po modernizacji musi posiadać współczynnik przenikania ciepła zgodny z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi tzn. U  ≤  0,15 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres prac 

do wykonania wynosi ok. 1600 m2.  

− Wykonawca w ramach docieplenia stropodachu zaprojektował i zaślepił geowłókniną lub 

zamurował istniejące otwory wentylacyjne na elewacjach, a w ich miejsce wykonał 
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systemowe kominki wentylacyjne w konstrukcji dachu. Otwory technologiczne wykonane w 

celu wdmuchania granulatu należy zamknąć arkuszem blachy o grubości min. 3mm 

przykręconej do konstrukcji dachu i wykonać w miejscach przebicia istniejącego pokrycia łaty 

z papy termozgrzewalnej w celu skutecznego uszczelnienia dachu. 

− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachu wykonał nową instalację odgromową 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części PFU oraz wymienił istniejące obróbki 

gzymsu oraz obróbki attyk na nowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 

0,07 cm. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji, 

odtworzenie i naprawa pokryć dachowych i obróbek blacharskich, sprzątanie po wykonaniu 

robót, itd. 

− ODKOPANIE I IZOLACJA PIWNIC WRAZ Z WYKONANIEM OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU Z KOSTKI 

− Wykonawca odkopał ściany budynku w gruncie do pełnej głębokości i przed przystąpieniem 

do prac termomodernizacyjnych oczyścił je i osuszył.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną w 

zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych na całej powierzchni ścian piwnic 

i ścian fundamentowych w budynku. Hydroizolację należy wykonać wysokoelastyczną, 

dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie tworzyw sztucznych (KMB) i mas bitumicznych 

niezwierającej rozpuszczalników (dopuszczoną do kontaktu z polistyrenem ekstrudowanym (z 

użyciem wzmacniającej warstwy z fizeliny polipropylenowej. Do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogą okazać się konieczne badania gruntowo-

wodne, które w takim przypadku należy bezwzględnie wykonać i na ich podstawie przyjąć 

właściwe rozwiązania projektowe. Zamawiający informuje, że teren na którym zlokalizowany 

jest budynek znajduje się na obszarach górniczych w związku z czym do obowiązków 

Wykonawcy należy dopełnienie wszelkich formalności oraz uzyskanie odpowiednich zgód i 

uzgodnień związanych z prowadzonymi robotami jeśli będą wymagane w świetle 

obowiązujących przepisów. Koszt wykonania wszelkich badań, uzgodnień i uzyskania 

pozwoleń leży po stronie Wykonawcy i należy go uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 420 m2. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną zagłębionych w gruncie ścian piwnic i  

ścian fundamentowych metodą bezspoinową. Należy zastosować materiał izolacyjny w 

postaci styropianu XPS o grubości min. 16 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 420 m2 

− Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację ścian w gruncie, aby po 

modernizacji przegrody charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,2 

[W/(m2*K)] zgodnie z obowiązującymi WT. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folią 

kubełkową, 

− Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrócił teren do porządku w 

tym: zasypał i zagęścił wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonał prac 

odtworzeniowych obejmujących w szczególności odbudowę dróg, parkingów, chodników, 

trawników itd.  

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej nowe opaski w celu zabezpieczenia nowej 

elewacji przed zabrudzeniem w wyniku opadów atmosferycznych. Opaski należy wykonać z 

kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości min. 60 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm 

i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 

min. 20 cm. Opaski wykonywane w sąsiedztwie trawników i nasadzeń należy zakończyć 

obrzeżami betonowymi. Kolorystyka opasek powinna zastać uzgodniona na etapie 

projektowania z Zamawiającym. (Szacunkowy zakres do wykonania ok. 320 m2) 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed 

ułożeniem izolacji i ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i 

przywrócenie terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych (w tym opłata za 

korzystanie ze środowiska). 

− WYMIANA INSTALACJI C.O. I C.W.U.  (DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I WYKONANIE NOWEJ) 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompleksowy demontaż istniejącej 

instalacji C.O. (orurowanie, grzejniki itd.) wraz z demontażem istniejącego źródła ciepła – 

węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku szkoły.  
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał pełny zakres prac wymaganych do kompleksowej 

modernizacji instalacji C.O obejmujący wymianę źródła ciepła, orurowania i grzejników. 

− Wykonawca uzyskał warunki wykonania nowego węzła cieplnego od operatora sieci 

ciepłowniczej, a następnie na podstawie tych warunków zaprojektował i wykonał nowy węzeł 

cieplny na potrzeby C.O. i  C.W.U. Moc nowego węzła należy przyjąć na podstawie obliczeń 

OZC wykonanych na modelu budynku po wykonanych pracach termomodernizacyjnych 

objętych niniejszym zamówieniem. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze powinny 

się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. Z uwagi na 

zmniejszone zapotrzebowanie cieplne budynku po wykonaniu prac termomodernizacyjnych 

Wykonawca przeanalizuje zasadność zmniejszenia mocy zamówionej oraz w uzasadnionym 

przypadku przygotuje i złoży odpowiedni wniosek w imieniu Zamawiającego za stosownym 

pełnomocnictwem. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował grzejniki płytowe stalowe, energooszczędne  

o zwiększonej efektywności oddawania ciepła i wyposażone w zawory termostatyczne.  

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej konieczność zdemontowania i ponownego 

montażu istniejących obudów grzejników. W przypadku braku możliwości ponownego 

wykorzystania danej obudowy wynikającej ze zmiany wielkości grzejnika, uszkodzenia lub 

zniszczenia podczas demontażu i przechowywania Wykonawca na własny koszt wykona 

nowe obudowy odpowiadające istniejącym co do kolorystyki, materiału, jakości i sposobu 

wykonania oraz zamontuje je w miejscu ich przeznaczenia. 

− Wykonawca zaprojektował i wymienił wewnętrzną instalację (orurowanie) centralnego 

ogrzewania w budynku wykorzystując rury stalowe cienkościenne ze stali węglowej, 

ocynkowane zewnętrznie typu 1.0034 E195 w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody 

instalacji C.O. muszą być zaizolowane. Rodzaj i grubość izolacji musi być dobrana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas projektowania należy 

również przewidzieć instalację zaworów odcinających oraz zaworów podpionowych 

regulujących wielkość przepływu. Nową instalację w miarę możliwości należy prowadzić po 

śladzie instalacji istniejącej. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 
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− węzeł cieplny: 

▪ nowe źródło ciepła w postaci węzła cieplnego o sprawności wytworzenia: 

min. 93% 

▪ sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  min. 93% 

▪ sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,90 

▪ sprawność akumulacji: 100%  

− Wykonawca podłączył nową instalację centralnego ogrzewania do nowego źródła ciepła oraz 

dokonał regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy 

grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia 

cieplnego budynku. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w 

liczniki zużycia ciepła. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące i odtworzeniowe polegające na 

wykończeniu odkrytych podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów 

posadzek, ścian i sufitów, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, 

uszczelnianie przejść przez stropy i ściany itp. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane źródła ciepła, rury i grzejniki) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu kompletny demontaż istniejącej 

instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, a następnie zaprojektował i wykonał nową 

instalację podłączoną do nowego węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku szkoły. 

− Wykonawca przewidział i zaprojektował oraz wykonał nową instalację wewnętrzną z rur z 

tworzyw sztucznych prowadzonych w bruzdach ściennych lub po śladzie instalacji istniejącej. 

Wszystkie przewody C.W.U należy zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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− Wykonawca przy przejściach rurami wod.-kan., c.w.u przez wszystkie stropy i ściany 

oddzielenia pożarowego, zaprojektował i wykonał przepusty instalacyjne o klasie odporności 

ogniowej zgodnej z klasą tych przegród, 

− Wykonawca na przewodach poziomych i podejściach do pionów zaprojektował i zamontował 

zawory kulowe odcinające do zimnej i ciepłej wody,  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał rurociągi poziome i piony zaizolowane termicznie 

zgodnie z PN-B-02421:2000 np. otulinami z polietylenu gr. 2cm. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w liczniki 

zużycia ciepła. 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane fragmenty starych instalacji) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe okładzin 

posadzek i ścian oraz tynków i powłok malarskich. 

− WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

− Wykonawca opracował projekt wykonawczy obejmujący wymianę istniejących opraw 

oświetleniowych na nowe oprawy LED. Sposób montażu nowych opraw w gestii Wykonawcy, 

należy go zweryfikować na etapie opracowania projektu wykonawczego.  

− Zestawienie opraw do wymiany: 

− Świetlówka 4x18W – 3 sztuki, 
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− Świetlówka 1x36W – 9 sztuk, 

− Świetlówka 2x36W – 192 sztuk, 

− Lampa świetlówkowa 2x60W – 32 sztuki, 

− Opawa żarowa 60W – 115 sztuk. 

UWAGA. Zamawiający wymaga ograniczenia mocy poszczególnych opraw w stosunku do 

istniejących o co najmniej 50%. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował oprawy oświetleniowe LED dopuszczone do obrotu 

na terenie Unii Europejskiej i spełniające polskie normy, 

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych opraw oświetleniowych ze 

źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych 

powierzchni. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane oprawy i źródła światła) stanowić będą własność Zamawiającego  

i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek i demontaży, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, 

ścian i sufitów. Wszystkie roboty wykończeniowe należy wykonać z najwyższą starannością i 

będą one podlegać ocenie jakościowej przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, wykonanie bruzd w ścianach i sufitach, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja 

materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), 
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roboty odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru 

prowadzonych prac.  

 

1.2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

 

Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji nowych 

elementów budowlanych i urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu 

odkrytych podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów w technologii i kolorystyce maksymalnie zbliżonej do istniejącej oraz z wykorzystaniem tego 

samego rodzaju i jakości materiałów. Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykończeniowe powinny 

być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez 

Zamawiającego. 

 

1.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
W związku z poprawą efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego 

nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Do obowiązków Wykonawcy w 

ramach ceny ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy 

jednak wykonanie wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: 

odbudowanie i wierne odtworzenie dróg, chodników, trawników, zieleńców i ewentualnych 

nasadzeń uszkodzonych w trakcie wykonywania prac, sprzątanie po zakończeniu robót, w tym wywóz 

i utylizacja odpadów, likwidacja zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
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Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty objęte niniejszym Zamówieniem podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  
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Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

− listę dostarczonych części zamiennych, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 

− rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

− pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

− instrukcje BHP i ppoż. 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

− opis ustawień, 

− opis postępowania podczas awarii, 

− charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i 

systemów, 

− zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty 

należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.9 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość określoną w 

Umowie. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.10 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

 

W czasie trwania robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynków, w pobliżu których będą realizowane roboty, a 

nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

oraz trwający rok szkolny (odbywające się lekcje) prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy 

pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej i w porozumieniu z Zarządcą 

budynku (Dyrekcją szkoły). 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do zebrania i ujęcia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240) 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 
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późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022  

poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z późn. 

zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

− PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

− PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc 

cieplną 

− PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania 

− PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 
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− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania 

− PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

− PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

− PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- 

Wymagania 

− PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 
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− PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą 

− PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii 

do ogrzewania 

− PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych 

− PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego 

− PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i 

badania 

− PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
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Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję i informuje, że uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów 

projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić 

w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenów na których 

posadowione są  modernizowane budynki oraz informuje, że badania takie nie powinny być 

konieczne do prawidłowego zrealizowania zakresu prac objętych przedmiotowym Zamówieniem. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że badania takie są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania podstawowego zakresu prac to należy je ująć w cenie ofertowej oraz bezwzględnie 

wykonać przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że budynki przeznaczone do termomodernizacji w ramach niniejszego 

Zamówienia nie znajdują się na obszarach objętych ochroną konserwatorską i nie są wpisane do 

Gminnych Ewidencji Zabytków. W związku z tym przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych 

obiektów nie wymaga dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszarów, na których zlokalizowane są 

przeznaczone do termomodernizacji budynki.  
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2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy 

nieruchomości. W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych i 

instalacyjnych w obrębie istniejących budynków. Wszystkie prace budowlane realizowane będą z 

użyciem materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu 

inwestycji sprzęt. Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości 

do niezbędnego minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast 

emitowany hałas nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie 

wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie 

również negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia przegród 

zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji 

oświetlenia zmniejszone zostanie wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek 

węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co powinno skutkować brakiem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie 

decyzji środowiskowej leży po stronie Wykonawcy.   

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 
 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada inwentaryzacji, ani dokumentacji archiwalnej 

modernizowanych budynków oraz informuje, że do zadań Wykonawcy należy przygotowanie 

inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu w celu prawidłowego zaprojektowania instalacji 

oświetleniowych oraz sanitarnych. 
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że modernizowane budynki są aktualnie przyłączone do wszystkich 

wymaganych mediów i nie przewiduje się żadnych zmian w tym zakresie w ramach niniejszego 

Zamówienia. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  

 

 
 
 


