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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lnego rozporzgdzenia o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmiang ogtoszong w Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2), dalej ,RODOQO”, informuje sie, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy, czyli Port Lotniczy Gdansk Sp. z
0.0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk;
= administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym kontakt mozliwy jest pod adres e-mail:
iod@airport.gdansk.pl;
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zwigzanym

z podjeciem dziatan przed zawarciem umowy i jej wykonywaniem oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w

zwigzku z usprawiedliwionymi interesami administratora polegajgcymi na prawidiowym

przeprowadzeniu postepowania i wybrania odpowiedniego wykonawcy;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Paristwa dane osobowe bedg podmioty zewnetrzne, ktore
wspierajg administratora w prowadzeniu dziatalno$ci. Moga to by¢ podmioty prowadzace dziatalno$¢
pocztowa lub kurierskg, umozliwiajace dokonywanie zdalnych operacji ptatniczych, banki, organy
panstwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepiséw prawa. Panstwa dane moga zostac
udostepnianie partnerom handlowym, ktérzy pomagaja administratorowi w realizacji okreslonej ustugi;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do momentu podpisania umowy, a po
zakontraktowaniu przez okres wymagany przepisami prawa (5 lat liczac od poczatku roku
nastepujacego po roku obrotowym, ktérego dane dotyczg);

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ich niepodanie
bedzie skutkowaé niemoznoscig zawarcia i wykonywania umowy;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, stosownie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

~ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkédw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oschowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zwigzanych z Pani/Pana szczeg6ing
sytuacja, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO.

= nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO prawo do usuniecia danych osobowych.

Polityka prywatnosci Portu Lotniczego Gdarnisk Sp. z o0.0. jest dostepna pod adresem
http://www.airport.gdansk.pl/adds/privacy-policy / b/
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Nazwa oraz adres Zamawiajacego, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej
prowadzonego postepowania.

Nazwa oraz adres Zamawiajacego: Port Lotniczy Gdarnsk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk
Numer NIP: 5220010256, REGON: 010365722

Numer telefonu: +48 (58) 348 13 61, e-mail: s.kurowski@airport.gdansk.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
Z postanowieniami Zarzadzenia nr 33/2010 Zarzadu Spétki — Port Lotniczy Gdarnsk Sp. z o.o0.
z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk
Sp. z 0.0. dotyczacych zawierania umoéw dla zadan nhie objetych wspéifinansowaniem ze $rodkéw
funduszy Unii Europejskiej (tre$¢ Zarzadzenia jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego
w zakiadce ,Przetargi’). Niniejsze postepowanie nie podiega pod prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie niniejszego postepowania- Etap | oraz opcjonalnie z
Etapem II.

1) Etapl:
a) w Etapie | Wykonawcy skiadaja oferte zgodnag ze wzorem Formularza Oferty, stanowigcym
zalgeznik nr 1 do SWZ,
b) wraz z ofertg Wykonawcy obowigzani sg przediozy¢:
i) koncepcje realizacji Przedmiotu Zaméwienia, ktéra bedzie oceniana jako jedno z
kryteriébw oceny ofert i punktowana zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdz. Xl
SwWz,
i) podmiotowe $rodki dowodowe okresione w Rozdz. V pkt 3 SWZ,
iii) dowdd wniesienia wadium,
iv) Tabele Elementdw Scalonych zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Swz,
c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadawania pytant Wykonawcom oraz zwracania sie
do nich o doprecyzowanie lub wyjasnienie tresci ofert badz dokumentéw skladanych wraz z

oferta,
d) w Etapie | Zamawiajgcy dokona badania i oceny ofert zgodnie z kryteriami okreslonymi w
SWZ. Zamawiajacy moze =zakoriczyé postepowanie na Etapie | i wybra¢ oferte

najkorzystniejsza ze ztozonych weditug kryteriéw oceny ofert okreslonych w Rozdz. XIl SWZ.
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ Etap Il, a w takim wypadku Zamawiajgcy do Etapu Hi
zaprosi nie wiecej niz 3 Wykonawcow, ktorzy zlozyli najkorzystniejsze oferty zgodnie z
ustalonymi kryteriami oceny ofert.

2) Etapll

a) w Etapie Il Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadawania pytan Wykona cﬁm oraz
zwracania sie do nich o doprecyzowanie lub wyjasnienie tresci ofert badz I’ kLs]rr;é ow
skifadanych wraz z oferts,

b) podczas Etapu Il Zamawiajgcy przeprowadzi negocjacje z zaproszonymi Wykohaw

c) po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiajacy zaprosi Wykonawcéw do sk e
ostatecznych, wyznaczajgc im odpowiedni termin na ztozenie tych ofer, f ;‘/

d) na podstawie otrzymanych ofert ostatecznych Zamawiajgcy wybierze Wykon ce, z ktérym
zostanie zawarta umowa na realizacje zaméwienia.

/
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakoriczenia niniejszego postgpowania na Etapie |, bez
kontynuacji postepowania w ramach Etapu !l (w szczegélnosci, gdy w ramach Etapu | Zamawiajgcy

jest w stanie wybra¢ jedng najkorzystniejszg oferte w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert). W takim

przypadku Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w Etapie I.

Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.

2.

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa realizacja inwestycji carportu fotowoltaicznego wraz
z infrastrukturg parkingowa (Przedmiot zaméwienia).

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie czynnosci konieczne do zaprojektowania, wybudowania
oraz rozpoczecia dziatalnosci carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturg parkingowa (dalej
carport). Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdinosci zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych pozwoleni, zezwolen, koncesji lub warunkéw dla przeprowadzenia prac oraz
uruchomienia carportu, a takze $wiadczenie ustug serwisowych w okresie wskazanym w

dokumentach zamdwienia.
Przedmiot zaméwienia okresla niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z Opisem

przedmiotu zamowienia (OPZ) i jego zatgcznikami (zatgeznik nr 2 do SWZ) oraz Wzorem Umowy
(zatgcznik nr 3 do SWZ).

Ryzyko prawidlowosci ustalenia kosztéw wykonania przedmiotu zamdéwienia ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zaleca, aby kazdy Wykonawca przed zlozeniem oferty, dokonat wizji lokalnej miejsca
wykonywania przedmiotu zamoéwienia celem sprawdzenia warunkdéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczefi Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementdw niezbednych do wykonania Umowy. Zamawiajacy
zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejScie na teren, gdzie wykonywany ma by¢ przedmiot
zamoéwienia, z tym, Zze Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ w odniesieniu do takiej wizyty,
w szczegolnosci wydatkéw poniesionych jako nastepstwo takiej wizji.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej
i podejmie inne czynnosci niezbedne do rozpoczecia dziatalnosci przez carport. Wykonawca wystgpi
Z wnioskiem o koncesje najszybciej, jak bedzie to mozliwe tj. niezwiocznie po uzyskaniu zgody na
zmiane Warunkéw Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.

Na potrzeby niniejszego postepowania przez dokumenty zaméwienia rozumie si¢ dokumenty
sporzadzone przez Zamawiajgacego lub dokumenty, do ktérych Zamawiajacy odwoluje sie, stuzgce do
okreslenia lub opisania warunkéw zaméwienia.

Termin wykonania zamowienia.

Termin wykonania Przedmiotu zaméwienia: 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy, w tym:

1)

2)

Informacje o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Wykaz podmnqtowych \

| Przedmiot odbioru- dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zmiany Warunkéw Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. oraz ostatecznego pozwolenia na budowe- 14
miesiecy od daty zawarcia Umowy,

A |

Il Przedmiot odbioru- realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturg parkmgowq iz /

uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ zawiadomieniem organu budowlaneéo ?/

zakonczeniu budowy- 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy. . | \
N\

$rodkéw dowodowych. \/

1.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy speiniajg warunki datyczace
zdolnosci technicznej lub zawodowej: N !

g
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1) posiadania doswiadczenia w zaprojektowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmnie;j
dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2 MWp kazda, dla kiérych uzyskano ostateczne
pozwolenia na budowe;

(w przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez dwoch lub wigcej
Wykonawcoéw, powyzszy warunek powinien spetniaé minimum jeden podmiot, przy czym
Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania zamoéwien w celu uzyskania minimalnej mocy
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych)

2) posiadania doswiadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, budéw co
najmniej dwoch instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2 MWp, ktére obejmowaty co najmniej
dostawe i montaz instalacji PV, roboty branzy elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej,

(w przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia przez dwoéch lub wigcej
Wykonawcdw, powyzszy warunek powinien spetniaé minimum jeden podmiot, przy czym
Zamawiajacy nie dopuszcza sumowania zamoéwien w celu uzyskania minimalnej mocy
zainstalowanych paneli fotowoltaicznych)

3) dysponowania i skierowania do realizacji zaméwienia:

- jednej osoby, ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia), posiadajgcg co
najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

- jednej osoby, ktéra bedzie peini¢ funkcje projektanta branzy elekirycznej, posiadajgcg
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern i sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia). Nadto Zamawiajacy wymaga, aby, osoba,
ktéra bedzie peini¢ funkcje projektanta branzy elektrycznej zaprojektowata co najmniej dwie
instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2 MWp kazda, ktére uzyskaly ostateczne pozwolenie na
budowe.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra [nwestycji i
Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygofowania zawo oﬂvpgo doz
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).// |/n / /‘
Dopuszcza sie uprawnienia réwnowazne — dla osoby, ktéra posiada uzyskane przed dmefp‘z ejacia w
zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenig pa: igdania
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie / za chaIa
uprawnienia do pefnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. L/

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace sytuacjl
ekonomicznej lub finansowe;j: /
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1) Wykonawca w co najmniej w jednym z ostatnich trzech lat obrotowych przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, uzyskat roczny
przychéd z tytulu dziatalnosci zwigzanej z dostawag i montazem paneli fotowoltaicznych w
wysokos$ci co najmniej 1.000.000,00 PLN.

W celu wykazania spelniania warunkéw okreslonych w pkt 1 i 2 powyzej oraz potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu okreslonych w Rodz. VIl SWZ,
Wykonawca przedkiada wraz z oferta nastepujace podmiotowe Srodki dowodowe:

1) wykaz wykonanych prac projektowych oraz robot wykonanych nie wczes$niej niz w okresie
ostatnich § lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktorych te
prace projektowe lub roboty zostaty wykonane, oraz zalgczeniem dowodéw okre$lajgcych, czy te
prace projektowe i roboty zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty. Okresy wyrazone w latach lub
miesigcach, o ktérych mowa powyzej liczy sie wstecz od dnia, w ktérym uplywa termin sktadania
ofert. Wykaz nalezy ztozy¢ wg. zalgcznika nr 4 do SWZ;

2) wykaz osoéb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia wraz z informacjami na
temat ich uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia oraz wymaganego przez
Zamawiajacego doswiadczenia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. zatgcznika nr 5 do SWZ);

3) oswiadczenie Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy lub o przychodzie Wykonawcy z
tytutu dziatalnosci zwigzanej z dostawa i montazem paneli fotowoltaicznych, za okres nie diuzszy
niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten okres;

4) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcze$niej,
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;

5) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wilasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane 'prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w"g:aloéi:i

wykonania decyzji wiasciwego organu, Ay
\ \

\\' \ ¢ 3;\‘;:’I
6) zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeh%po#é‘c;zﬁ?”oh
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcedo, ze_\'-,
Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub Z_dro' o'hlne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym orcjanem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalngych platnosci

lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu. [
|

L

6
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4. Forma dokumentéw wystawionych przez Wykonawce, Wykonawce wspoélnie ubiegajacego sie
o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby:

1) dokumenty skladane Zamawiajgcemu w niniejszym postepowaniu, w tym oferte, podmiotowe
$rodki dowodowe, os$wiadczenie wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig@ o udzielenie
zamoéwienia wskazujgce jaki zakres zamowienia wykonajg poszczegéini wykonawcy,
zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, petnomocnictwo, przekazuje sie
w postaci elektronicznej i opatruje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) w przypadku, gdy dokumenty skiadane Zamawiajgcemu zostaty sporzadzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym po$wiadczajgcym
zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje Wykonawca.

3) dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

5. W przypadku ziozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktorych jakiekolwiek kwoty podane zostaty w
walutach obcych, zamawiajacy przeliczy te kwoty na PLN wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji ogtoszenia.

6. Jezeli Wykonawca nie ziozyt oSwiadczer lub dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego,
oéwiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja biedy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich ziozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupetnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

7. Jezeli Wykonawca nie zlozyt wymaganych petnomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

8. Jezeli Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 6, podlega wykluczeniu, jego oferta podlega odrzuceniu lub tez
Wykonawca uchyla sie od zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze zbada¢, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spelnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong
sposréd pozostatych ofert.

9. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zamdwienia:

1) dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, jaki zakres zamowienia |
poszczegolni Wykonawcy. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ;

2) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o ud Zi
Zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamtiwi nia i

oferty dotgczajg dokument petnomocnictwa; /
(| \

3) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zobowigzania wynikajace z urt_lbwy d_l'az sg /
\ 7

)
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1.

VIl

solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji Zamoéwienia, w szczegolnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamoéwienia ze wskazaniem:

1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia,
3) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt wykonawce z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu Zamoéwienia.
Wzér zobowigzania stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ.

Podstawy wykluczenia wykonawcéw, odrzucenia ofert i uniewaznienia postepowania.
1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:
1) Wykonawcoéw, ktérzy nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) Wykonawcow, ktdrzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzgdzili
istotng szkode Zamawiajgcemu nie wykonujgac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie, a
szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

3) Wykonawce, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukiadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majgtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub ktérego upadio$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtosciowe;

4) Wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji organu.

5) ziozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw na wynik prowadzonego postepowania. l

S -
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od wykluczenia Wykonawcy, jezeli przemawia za tym ifterés
Zamawiajgcego. \ |\l l‘\ /

3. Komisja Przetargowa poprawia w tresci oferty omytki pisarskie, omyiki rachunkowe z uwzglednierﬁen‘i‘:«,
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyiki polegajgce na niezgodnosci 'ofe.rtr’i
SW2Z, niezwiocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie wyrazi ‘2gody
na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego, oferta
podlega odrzuceniu. X X
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W toku badania i oceny ziozonych ofert Zamawiajacy moze zazgda¢ udzielenia przez Wykonawcow
dodatkowych wyjasnier dotyczgcych tresci ztozonych ofert.
Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego Rozdziatu lub jest
niezgodna z SWZ;

2) zostata ztozona przez Wykonawce podlegajgcego wykluczeniu z udzialu w postgpowaniu, z
zastrzezeniem ust. 2 niniejszego Rozdziatu;

3) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zamowienia;
4) zawiera bledy w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ w sposéb okreslony w SWZ;

5) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na poprawienie
omylek, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego Rozdzialu;

6) Wykonawca nie wyrazit zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg;

7) Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajgcego nie przediozyt dokumentéw, o$wiadczen,
zaswiadczen, ktére zgodnie z SWZ nalezy zlozy¢;

8) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy;
9) bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Sposérod ofert nie podlegajacych odrzuceniu zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie
kryteridw oceny ofert okreslonych w niniejszej specyfikacii.

Zamawiajgcy ma prawo uniewaznia postepowanie bez podania przyczyny. Zamawiajacy moze
uniewazni¢ postepowanie w szczegolnosci jezeli:

1) nie ziozono ani jednej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,

2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia;

3) w przypadku, gdy wystgpita zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie Zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

W sytuacji uniewaznienia przetargu Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej
za przygotowanie ofert przez uczestnikow postepowania.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. /
Oferta ma by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i w formie elektronicznej pod rygorem ni}wainééci. /

Tresé oferty musi odpowiadaé tresci niniejszej SWZ. | /

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych i wariantowych. / | \

Oferta sporzadzona bedzie w sposob czytelny pismem maszynowym, komputerowym Iy I ifng tr£5 ta
czytelng technikg. Ewentualne poprawki w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czyt y sposob i
parafowane przez osobe uprawniong. /
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6. Dla utatwienia przygotowania oferty Zamawiajgcy opracowat wzory: formularza oferty, wykazu prac
projektowych i robot, wykazu skierowanych oséb. Wykonawca moze ziozy¢ oferte na swoich
formularzach, z zastrzezeniem, Zze bedg one zawiera¢ wszystkie niezbedne informacije okreslone
przez Zamawiajacego.

7. Do oferty nalezy zalaczy¢ dowdd wniesienia lub wplacenia wadium.

8. Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy powinny zosta¢ przekazane w taki
sposob, by Zamawiajacy mogt z tatwoscig okresli¢ zakres informacji objetych tajemnicg oraz
opatrzone stosownym zastrzezeniem. Brak zastrzezenia bedzie traktowany jako zgoda na witgczenie
calosci przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postepowania.

9. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty - niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z uczestnictwem w
postepowaniu ani nie zwraca tych kosztéw Wykonawcom.

VIl. Informacje o $rodkach komunikacji, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy bedzie komunikowat si¢ z
Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania,
wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzi sie pisemnie tj. poprzez wyrazenie informacji przy
uzyciu wyrazow, cyfr lub innych znakéw pisarskich, ktére mozna odczyta¢ i powielic, w tym
przekazywanych przy uzyciu srodkoéw komunikacji elektronicznej.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie w jezyku polskim.

3. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentow lub o$wiadczen miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, odbywa sie
przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

4. llekro¢ w SWZ jest mowa o Srodkach komunikacji elektronicznej nalezy przez to rozumie¢ Srodki
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng.

5. Postepowanie prowadzone jest za posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

6. Korzystanie przez Wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne.

7. Ogoélne warunki, zasady oraz sposob $wiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu, ul. Bolestawa Krzywoustego 3, 61-144 Poznan, ustug nieodptatnych dla konta uzytkow lika
drogg elektroniczng, za posrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostaty w Regulaminie
platformazakupowa.pl dla uzytkownikoéw (wykonawcow), dostepnym na stronie m{ernetowe;
https://platformazakupowa.pl. -'3.{

8. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania: '\,\ \ Y T' \

I

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okresione w Regulaminie zamleszczonym
na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakiadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wnaiacy,

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert dostgpnej na stronie internetowej
platformazakupowa.pl.

9. Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od poniedziatku do\platku vb'
godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, hitp://opennexus.pl,

\'x 1(?/

\

s !
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10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ziozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko§¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

11. Do danych zawierajacych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje sig
miedzy innymi formaty plikéw: .txt; .rt; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlIsx; .pptx;
.csv. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegbdinym
wskazaniem na .pdf.

12. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatow:
.Zip lub 7Z. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu
elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifilkowanym podpisem elekironicznym jest réwnoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

13. Zamawiajgcy okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na
platformazakupowa.pl, tj.:

- staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

- komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé min. 2 GB Ram, procesor intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje;

- zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
100,

- wigczona obstuga JavaScript;
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf;
- Platforma dziata wediug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Giéwnego
Urzedu Miar.

14. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem zaufanym,
ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

15. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skiadajacych sig¢ na oferte na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca
sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamietac, aby plik z Eoc}yisen}
przekazywac tgcznie z dokumentem podpisywanym. |' _I,_;-V / /

16. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac po 'E:isy.-fi ;
samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow moze doprowadzi¢ do prgblembw
weryfikacji plikow.

17. Zamawiajacy zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa{-ﬁ EﬁzliwoL'
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.

VIl. Wymagania dotyczace wadium. L




»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP. Z 0.0.”

1. Przed uplywem terminu skiadania ofert Wykonawca winien wnie§é wadium w wysokoSci
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych 9%/1qp).

2. Wadium mozna wnie$¢ w jednej lub kilku z nastepujacych form:
a. pienigdzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych.
d. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Port
Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. o nr: PL 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121, Bank Pekao S.A.

W tytule przelewu nalezy zamiesci¢ adnotacje: wadium w przetargu pn. ,,ZAPROJEKTOWANIE |
BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK
SP.Z0.0.”

Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety moment uznania rachunku
Zamawiajacego. Wadium musi byé uznane na rachunku Zamawiajgcego najpézniej do daty i
godziny wyznaczonej jako termin skiadania ofert. Oferta Wykonawcy, ktérego wadium wplynie
na rachunek Zamawiajacego po terminie, zostanie odrzucona.

4. Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, Wykonawca dotgczy do oferty potwierdzenie
dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, ze wplata dotyczy przedmiotowego
postepowania.

5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub
poreczen oryginal dokumentu nalezy dolaczyé¢ do oferty.

6. Wadium musi zabezpieczaé oferte przez caly oznaczony w SWZ okres zwigzania oferta, bez
jakichkolwiek dodatkowych zastrzezeri i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne co
najmniej przez okres zwigzania ofertg, a w przypadku przediuzenia terminu zwigzania ofertg - takze
przez ten okres.

7. Gwarancja wadialna musi gwarantowa¢ Zamawiajgcemu bezwarunkowa wyptate na jego pierwsze
pisemne zadanie kwoty wadium, bez jakichkolwiek dalszych zastrzezen i warunkéw, w przypadkach,

gdy:

1) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt wiasciwych oswiadczen,
dokumentéw lub petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki w ofercie
zgodnie z niniejsza SWZ, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej, lub

2) Wykonawca odmowil podpisania umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych w
ofercie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub

3) Zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych pb stronje
Wykonawcy. \
| A

8. Zwrot wadium dokonywany jest: “ ."'?_,

N\

\ AL A
1) Wykonawcy, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza - po zawarciu'u mowy:-..\:/
2) Pozostalym Wykonawcom - po zawarciu umowy z wylonionym Wykonawca, nie, pozniej, nz
z uplywem terminu zwigzania oferta. \ | M

\

\od
3) Wszystkim Wykonawcom — po uniewaznieniu postepowania.

4) Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktdry wycofal oferte przed uptywem terminu sk{ad‘ahia ofert.

2/

/Y



IX.

Xi.

~ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP.Z 0.0.”

9.

5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony, lub ktérego oferta zostata
odrzucona.

6) W przypadku uniewaznienia postepowania.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli:

1) Wykonawca nie ztozyt wiasciwych oswiadczen, dokumentéw lub petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omyiki w ofercie zgodnie z niniejszg SWZ, co spowodowato
brak mozliwoséci wybrania oferty ziozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej, lub

2) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, odméwi podpisania Umowy na warunkach
okreslonych w zlozonej przez niego ofercie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
przy czym przez odmowe rozumie sie rowniez niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu i terminie podpisania Umowy, lub

3) Zawarcie Umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana.

Termin zwiazania oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 21.10.2024 r.

Sposo6b oraz termin skiadania i otwarcia ofert.
1.
2.

Oferta moze by¢ zlozona tylko do uptywu terminu skiadania ofert.

Do uplywu terminu sktadania ofert wykonawca moze zmienié¢ / wycofa¢ oferte, zawiadamiajgc o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Oferty nalezy skiada¢ w terminie do dnia 22.07.2024 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22.07.2024 r. o godzinie 12:05 w siedzibie Portu Lotniczego Gdarisk
Sp.zo.0.

Zamawiajgcy niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, kiorych oferty zostaly otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Sposoéb obliczenia ceny.
1.

Podstawg do obliczenia ceny jest zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej SWZ wraz
z zalgcznikami.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe i
obejmowac bedzie wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Cena za wykonanie Zamowienia musi by¢é podana w polskich jednostkach pienigznych (ztotych
polskich i groszach) w kwocie brutto oraz wskazywac cene netto, a takze wysokos¢ i kwote
obowigzujacego podatku od towaréw i ustug.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg beda prowadzone wylgcznie w
zfotych polskich. J /
aﬁ/y h

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwngz
wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia. ’ ,.f,
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6. Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona zgodnie z Formularzem Oferty stanowigcym zatgacznik nr 1 do

SWZ.

Xll.  Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty sa:

Kryterium cena brutto - ocenie podlegac¢ bedzie cena faczna brutto oferty - waga 50%.
Kryterium koncepcja — ocenie podlega¢ bedzie ziozona wraz z ofertg koncepcja realizacji
Przedmiotu Zamédwienia - waga 50 %.

2. W ramach kryterium koncepcja Zamawiajgcy przyzna najwiekszg iloS¢ punktéw rozwigzaniu
zaproponowanemu przez Wykonawce, kiére bedzie zaktadalo realizacje celéw Zamawiajgcego w
najwiekszym stopniu.

3. Kryterium koncepcja

a.

Zamawiajacy dokona oceny ofert w kryterium koncepcja w kontekécie zapewnienia realizacji
zalozenia podstawowego, jakim jest zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Zamawiajacego. W zwiazku z tym celem Zamawiajgcego jest uzyskanie maksymalnie
wysokiej mocy carportu fotowoltaicznego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymailnej
liczby miejsc parkingowych.

Wykonawca zobowigzany jest opisaé proponowany przez niego sposoéb realizacji Przedmiotu
zamowienia. Koncepcja powinna zwieraé co najmniej nastepujgce elementy:

- moc carportu fotowoltaicznego, ilo§¢ produkowanej energii w ujeciu rocznym,
- liczba miejsc parkingowych, technologia wykonania parkingu,

- ogolne wstepne zagospodarowanie terenu — utozenie rzedéw konstrukeji carportu wraz z
panelami fotowoltaicznymi, ulozenie infrastruktury parkingowej, w tym drég,
wjazdow/wyjazddw, urzgdzen parkingowych,

- przedstawienie koncepcji carportu fotowoltaicznego w formie graficzne;j,
- zakladane ulozenie paneli (ich orientacja wzgledem stonca),

- minimalne parametry oferowanych elementéw instalacji PV, w tym minimalna moc
znamionowa, minimalna sprawnos$¢ paneli oraz utrata sprawnosci panelu po 10 i po 30 latach.
Parametry muszg by¢ zgodnie z wymogami OPZ, ktére nalezy traktowac jako wymagania
minimalne,

- okreslenie estetyki i jakosci instalacji PV (w tym czy zastosowany zostanie sprzet jednego
gatunku przy zachowaniu jednolitej kolorystyki),

- zakfadany rodzaj konstrukcji carportu,
- okreslenie zaktadanego sposobu zadaszenia carportu.

W przypadku, gdy oferta nie bedzie zawierata koncepcji nie bedzie podlegata odrzuceniu jako
niezgodna z treécig SWZ, lecz otrzyma 0 pkt w ramach odpowiedniego kryterium oceny ofert
(lub jednego z jego elementéw).

4. Sposob przyznawania punktow:

Sposo6b oceny ofert — wyliczenia punktacji w/g wzordw

Kryterium cena: ocena wyliczona bedzie wg nastepujgcego wzoru:
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cena brutto najtanszej oferty

X 50

cena brutto badanej oferty

b. Kryterium koncepcja: ocena ofert bedzie dokonana w oparciu o dokument koncepciji
realizacji Przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy dokona oceny oferty w oparciu o nastepujace zasady:

Oferowane rozwigzanie jest nieakceptowalne- oferta nie uwzglednia lub w petni nie uwzglednia
wymagan SWZ, nie odnosi sie¢ do aspektéw wskazanych przez Zamawiajgcego do oceny w tym
kryterium, jest niezgodna z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub warunkami
technicznymi.- 0 pkt,

Oferowane podejscie jest akceptowalne- Oferta jest poprawna, dostatecznie odnosi sie do kazdego
aspektu wskazanego przez Zamawiajgcego, czym Wykonawca potwierdza przeprowadzenie
faktycznej analizy lecz oferta nie uwzglednia w petni wymagan SWZ- 10 pkt,

Oferowane podejscie jest dobre- Oferta pokazuje przeprowadzenie rzeteinej analizy w stosunku do
kazdego aspektu wskazanego przez Zamawiajgcego ale ponadto zawiera pewne propozycije
stanowigce wartosé dodang dla przedsiewziecia, zapewnia realizacje celéw Zamawiajgcego w stopniu
zadowalajgcym- 20 pkt,

Oferowane podejécie jest bardzo dobre- Oferta pokazuje przeprowadzenie rzetelnej analizy w
stosunku do kazdego aspektu wskazanego przez Zamawiajacego, ale ponadto zapewnia realizacje
celéw Zamawiajgcego w stopniu bardzo dobrym - 40 pkt,

Oferowane podejscie jest doskonate- Oferta pokazuje przeprowadzenie rzetelnej analizy w stosunku
do kazdego aspektu wskazanego przez Zamawiajacego, ale ponadto zapewnia realizacje celow
Zamawiajgcego w najwyzszym stopniu - 50 pkt.

Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg sume przyznanych punktow w
oparciu o kryteria oceny ofert. Pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych
punktow. Jezeli nie mozna bedzie wybraé¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybierze sposrod
tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzszg ocene w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymajg takg sama ocene w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera ofertg
Z najnizszg cenga.

Jezeli nie mozna dokonac wyboru oferty w sposoéb, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do ziozenia w terminie okreslonym przez Zamawﬁ;acego ofert
dodatkowych zawierajgcych nowg cene. i v
Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaofe w/anﬁ w
uprzednio zfozonych przez nich ofertach. /
Jezeli termm zwazama ofertq uptynie przed wyborem najkorzystnlejszej oferty Zamawn' acy | wezme

jego oferty.
W przypadku braku zgody, o ktorej mowa w ust. 9 oferta podlega odrzuceniu.

podstawie oferty ziozonej przez nlego w Etapie I.
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Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia
Umowy w sprawie zamoéwienia.

1.

Jezeli zostata wybrana oferta Wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajgcy moze zagda¢ przed zawarciem Umowy kopii umowy regulujacej wspoiprace tych
Wykonawcow.

Zamawiajacy zada do dnia podpisania Umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.

Dla zapewnienia nalezytego wykonywania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 3% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach okreslonych w SWZ oraz Umowie.

Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie wnosi sie w jezyku polskim.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej w lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci przelewem petng kwoteg

zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiajgcego: 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie poreczenia lub
gwarancji musi by¢ ona nieodwolalna, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowag zaplate kwoty
poreczenia (gwarancji} na pierwsze zadanie zamawiajgcego, wiasciwie podpisane, zawierajgce
oswiadczenie zamawiajacego, ze wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe bgdz
nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentéw,
warunkujacych zaplate. Poreczenia i gwarancje nie moga zawiera¢ ograniczen, zakazdw,
warunkéw ani wytgczen w przenoszeniu lub rozporzgdzaniu wierzytelno$ciami z nich wynikajgcymi.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywaé jako beneficjenta: Port Lotniczy
Gdarisk Sp. z 0.0.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podiega¢ prawu polskiemu, a w sporach z
poreczen lub gwarancji wytacznie wlasciwy musi by¢ Sad Powszechny siedziby Zamrawna}acegq

Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokryma roszczen z tytutu ﬁ1ewykon§p|a fub
nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptyngé wczesnlej r)fz F4
uptywem 30 dni od zakoriczenia obowigzywania Umowy. \ | \J

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyngé wczesniej niz w te inie
wskazanym w ust. 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesungc tern‘qln waz c}écl
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, w potwierdzajgcy to dokume\;lt Horeczyé
zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed uplywem waznos$ci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu’\dokumentu
potwierdzajgcego przesuniecie terminu wazno$sci zabezpieczenia, zamawiaﬁ&x bedzie

1
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uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate calej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Wzér Umowy.
1.
2,

Wzér Umowy stanowi zatgcznik nr 3 do SWZ.

Na tre§¢ Umowy skiadaé sie bedg postanowienia zawarte w nastepujgcych dokumentach, wediug
kolejnosci ich pierwszenstwa dla celdéw interpretacyjnych:

1) Umowa;
2) niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami;
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, o dacie
zawarcia Umowy.

Jesli Wykonawca, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg nie zawrze Umowy w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze wezwaé do zawarcia Umowy Wykonawce, ktorego Oferta
byta kolejng najkorzystniejsza.

Postanowienia koricowe.

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie, rowniez w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zamierza zawrze¢ Umowe jedynie z jednym Wykonawca,.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SWZ i jej zatgcznikach przed uplywem
terminu skladania ofert.

6. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie w kazdym czasie bez podania przyczyn.

Zal. nr 1
Zat. nr2
Zat.nr3
Zat. nr4
Zat. nrb
Zat. Nr6

Zat. Nr7

Zat. Nr 8

Zalaczniki.

Wzor formularza oferty.

OPZ wraz z zatgcznikami.

Wzér Umowy.
Wykaz wykonanych prac projektowych i robot. ’ =
Wykaz skierowanych oséb. / /

Wzér oswiadczenia, z ktérego wynika, jakl zakres zamownema wykonaja pﬂszcze iﬂ

Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycii fliezb dn: h
zasobow na potrzeby realizacji zamédwienia. {/

Wzoér Tabeli Elementéw Scalonych. l/
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Zatacznik nr 1 do SWZ
OFERTA

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy (Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia)

NIP wykonawcy (Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)
Numer telefonu

Adres e-mail

Adres poczty elekironicznej gwaranta lub
poreczyciela

(w przypadku, gdy wadium zostanie zlozone w
formie gwaranciji lub poreczenia)

Przedmiot zaméwienia

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU
FOTOWOLTAICZNEGO
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK
SP.Z0.0.”

1. W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu oferuje wykonanie Przedmiotu zaméwienia na
nastepujacych warunkach:

Lp. Przedmiot zamowienia Wynagrodzenie brutto zt
1 2 3
1.1 Dokumentacja projektowa wraz z

uzyskaniem zmiany Warunkow Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator S.A. oraz ostatecznego pozwolenia
na budowe (I przedmiot odbioru)

1.2. Realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z
infrastrukturg parkingowa i z uzyskaniem | ...
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/
zawiadomieniem organu budowlanego o |
zakonczeniu budowy (Il przedmiot odbioru) § \ ‘

cenatacznabrutto (1.1+12) ........................ * A\
2 Termin wykonania Przedmiotu Zaméwienia | Zgodnie z SWZ \| e/
3 Pozostate warunki realizacji Zamoéwienia Zgodnie z SWZ \ N

*Nalezy uzupetni¢ wykropkowane miejsca. \
|

2. Oferuje wykonanie Przedmiotu zamowienia zgodnie z zatgczong koncepcjg realizacji\hlsrzedmiotu
zaméwienia. \
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Uwaga! Jako zatacznik do niniejszej oferty nalezy dotaczyé koncepcje realizacji Przedmiotu
zamoéwienia oraz wypelniona Tabele Elementow Scalonych (zatacznik nr 8 do SWZ).

3. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych osobowych
okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14
RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji Umowy z Zamawiajgcym, zobowiazuje sie do
wypelniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w
imieniu wiasnym oraz w imieniu Zamawiajacego.

4, Oswiadczam, ze zapoznalem sie ze Specyfikacjy Warunkow Zamoéwienia, akceptuje  jej
postanowienia, nie wnosze do niej zastrzezen i uzyskatem konieczne informacje do przygotowania
oferty i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu zaméwienia zgodnie ze SWZ.

5. Oswiadczam, 2e wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

6. Oswiadczam, ze warunki okreslone we Wzorze Umowy zostaly przeze mnie w pelni zaakceptowane
i zobowigzuje sie, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia Umowy na wyzej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczam, ze jestem zwigzany niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

8. Powstanie obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.
Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wilasciwe pole):

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

o wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towardw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to

zt netto™*.

Stawka podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy, bedzie miata zastosowanie
to e

** dotyczy wykonawcow, ktérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT
do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngtrzwspoinofowego nabycia towaréw, ;ﬁ
—- importu ustug Ilub importu towaréw, z ktérymi wigze si¢ obowigzek dollcz;em;é' prz’ez--"
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT. Wil /

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 8 oznacza, :ze j" zl "r-_z'nie
nie prowadzi do powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajacego. fl / J"

Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny !
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT

Wykaz wykonanych prac projektowych oraz robdt potwierdzajgcych speinianie warunkéw udzialu w
postepowaniu z podaniem ich przedmiotu, miejsca wykonania i odbiorcéw, na rzecz ktérych zostaty wykonane,

warto$ci mocy instalacji w MWp oraz dat wykonywania.

Lp. | Przedmiot zamdwienia Miejsce wykonania | Warto$é mocy Data wykonania
instalacji w MWp | zamowienia
oraz odbiorca

W zataczeniu dowdéd potwierdzajacy, ze powyzsze prace projektowe i roboty zostaly wykonane
nalezycie.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy / wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elekironiczny
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Zalacznik nr 5 do SWZ

WYKAZ SKIEROWANYCH OSOB
Uorawnienia i data Doswiadczenie Informacja
L Imie i P uzyskania Zakres wykonywanych o podstawie do
P- nazwisko yskania czynnosci dysponowania
uprawnien osoba

W zataczeniu dowdd potwierdzajacy uprawnienia budowlane we wskazanej specjalnosci.

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy / wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny
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Zalacznik nr 6 do SWZ
Dotyczy wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia pod nazwa:

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP.Z 0.0.”
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia)

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny { [ J-"
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Zalgcznik nr 7 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, ktére okreslajg w szczegoinosci:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia,
3) charakter stosunku, jaki bedzie fgczyt wykonawce z innym podmiotem,
4) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko — wlasciciel, prezes
zarzgdu, czionek zarzadu, prokurent, upeinomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu, NIP)

Zobowigzuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okreslenie zasobu — zdolno$¢ techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy, NIP) ) / e /
| [/ [ 7
w trakcie wykonywania zaméwienia: \\ v
/\/

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNE {
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP.Z 0.0.” /

Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie: i:




»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP.Z 0.0.”

2) Sposob udostepnienia wykonawcey i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajgcego te
zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

3) Okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajgcego te
zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia:

4) Zakres mojego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

5) Czy podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza: .............. (Tak/Nie).

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny
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Zalacznik nr 8 do SWZ

WZOR TABELI ELEMENTOW SCALONYCH







Budowa parkingu samochodowego

Tabela elementdéw scalonych

Calkowita wartos$¢ robot

L.P. Wyszczegélnienie elementéw robét
bez podatku VAT (w
ztotych)
1. Dokumentacja projektowa
1.1. Projekt budowlany - techniczny
1.2. Pozostata dokumentacja techniczna
2. Konstrukceja i roboty drogowe
2.1, Roboty ziemne
2.2 Drogi
2.3 Chodniki
2.4 Krawezniki, obrzeza, murki oporowe, stupki ogradzajace
teren
2.5 Zielen
2.6 Zadaszenie
2.7 Inne
3. Instalacje elektryczne
3.1 Rozdzielnice
3.2 Przewody i kable
3.21 - w tym kabel taczacy parking z centralg zlokalizowang w
budynku Aplha strefy ACG
3.3 Oéwietlenie
34 Inne
4. Instalacje teletechniczne
4.1 Instalacja CCTV
4.2 Instalacja systemu szlabandéw
4.3 Inne
5. Instalacja sanitarna
5.1 Instalacja hydrantowa
5.2 Instalacja kanalizacji deszczowej
5.3 Inne
6. Pozostate elementy robét nie ujete w tabeli
7. Przygotowanie i oddanie inwestycji do uzytkowania

Ogétem netto







Budowa instalacji fotowoltaicznej

Tabela elementéw scalonych

L.P.

Wyszczegolnienie elementow robét

Catkowita wartos$é robot
bez podatku VAT (w
ztotych)

Sporzadzenie dokumentacji projektowej

Uzyskanie pozwolei, zezwolen, warunkow przytaczenia,
warunkow, opinii, sprawdzen, zatwierdzen koncesji, itp.

Panele fotowoltaiczne {modutly)

- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

- w tym inne elementy i ich montaz

Inwertery

- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

- w tym inne elementy i ich montaz

Okablowanie instalacji

- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

- w tym inne elementy i ich montaz

Zabezpieczenie instalacji, w tym elementy rozdzielajace,
uziemienie

- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

- w tym inne elementy i ich montaz

Systemy i moduty kontrolne/pomiarowe/rozliczeniowe/
komunikacyjne, w tym system sterowania i wizualizacji,
stacja operatorska, lokalna stacja meteorologiczna,
urzadzenia typu datalogger

- w tym systemy i moduty kontrolne/pomiarowe/
rozliczeniowe/ komunikacyjne

- w tym stacja operatorska

- w tym stacja lokalna stacja meteorologiczna

- w tym urzadzenia typu datalogger

Uktad automatyki uniemozliwiajacej przeplyw energii do
sieci Energa-Operator SA

Okablowanie tgczace instalacje fotowoltaiczng ze stacjg
transformatorowa oznaczong symbolem ST3

- w tym zakup i dostawa

- w tym roboty ziemne

- w tym wpiecie instalacji fotowoltaicznej do stacji ST3

10.

Instalacja odgromowa (o ile potrzebna) lub dostosowanie
istniejgcej do wymogow technicznych instalacji
fotowoltaicznej

11.

Budowa dodatkowych stacji transformatorowych, o ile
zajdzie taka technologicznie i ekonomicznie uzasadniona
potrzeba




- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

12.

Wykonanie systemu kompensacji mocy biernej, o ile
zajdzie taka technologicznie i ekonomicznie uzasadniona
potrzeba

- w tym zakup i dostawa

- w tym montaz

13.

Wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu

14.

Konstrukcja wsporcza carportu

- w tym zakup i dostawa stupdw podporowych konstrukcji
(stupy nosne) wraz z wszystkimi elementami pozwalajgcymi
na montaz paneli fotowoltaicznych

- w tym roboty ziemne i posadowienie konstrukcji

- w tym odbojowe konstrukcje rurowe chronigce stupy
nosne konstrukgji

- w tym inne

15.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb,
badan, odbioréw

16.

Opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji
wykonanych instalacji i zainstalowanych w obiektach
urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu

17.

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej
niezbednej do zgltoszenia i prawidtowego uzytkowania
instalacji przez uzytkownikow

18.

Sporzadzenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz
innych dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen,
dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa
niezbednych do zakonczenia rob6t budowlanych

19.

Wszelkie inne elementy robét nie majace na celu
przygotowanie i oddanie inwestycji do uzytkowania

20.

Zapewnienie przez okres wskazany w dokumentach
zamowienia nieodptatnego serwisu obejmujacego
konserwacje oraz wszelkie czynnosci niezbedne dla
utrzymania urzadzen w sprawnosci technicznej

21.

Pozostate elementy robot nie ujete w tabeli

Ogodtem netto




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z
infrastrukturg parkingowa (Przedmiot zaméwienia).

Przedmiot zamo6wienia obejmuje wszystkie czynnosci konieczne do zaprojektowania, wybudowania
oraz rozpoczecia dziatalno$ci carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturg parkingowg (dalej
carport). Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych pozwolen, zezwolen, koncesji lub warunkéw dla przeprowadzenia prac oraz uruchomienia
carportu, a takze $wiadczenie ustug serwisowych w okresie wskazanym w dokumentach zaméwienia.

Zalozeniem podstawowym inwestycji jest zapewnienie energii na potrzeby wlasne
Zamawiajacego. W zwiazku z tym celem Zamawiajacego jest uzyskanie maksymalnie wysokiej
mocy carportu fotowoltaicznego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej liczby miejsc
parkingowych. Zamawiajgcy zaktada, ze tgczna moc carportu nie bedzie nizsza niz 2,5 MWp. UtoZzenie
paneli fotowoltaicznych (ich orientacja wzgledem sfoica) ma gwarantowaé uzyskanie generacii
maksymalinej ilosci energii. llos¢ produkowanej energii z danej instalacji powinna zosta¢ wskazana w
ofercie. Zamawiajacy zaktada wykonanie miejsc postojowych w najtariszej mozliwej w $wietle przepisow
prawa, PFU, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej technologii.

Wykonawca zrealizuje carport 0 mocy oraz liczbie miejsc postojowych nie mniejszych niz przedstawione
w ofercie Wykonawcy.

Na potrzeby rozliczen Przedmiot zamowienia jest podzielony na dwa Przedmioty odbioru:

1. | Przedmiot odbioru- dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zmiany Warunkéw
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. oraz ostatecznego
pozwolenia na budowe;

2. Il Przedmiot odbioru- realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturag parkingowg i z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ zawiadomieniem organu budowlanego
0 zakonczeniu budowy.

Na Opis Przedmiotu Zaméwienia skiada sie niniejszy OPZ, zatgczniki do OPZ oraz SWZ, w tym Wzér
Umowy.

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiadac¢ przepisom prawa, cdno$nym normom i standardom, a takze

wymaganiom technicznym obowigzujgcym:

- w przypadku | Przedmiotu odbioru: w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu, / g

- w przypadku Il Przedmiotu odbioru: w dniu odbioru robét. Jr £ ";"/} /
2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI: / Y

|

1. opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do budowy carportu, w tym w szczegéinosgi
konstrukcji carportu, zainstalowania poszczegdlnych zestawow fotowoltaicznych, infrastriktury
parkingowej oraz dopeinienie wymagan prawa budowlanego umozliwiajgcych realizacje
inwestycji, a takze uzgodnienie dokumentacji z Energa Operator SA. Zamawiajgcy Wymaga
sporzgdzenia projekiu technicznego dla kazdej branzy osobno, w szczegélnosci briémZy -
konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej. Zamawiajgcy wymaga ponadto,

J

/
/

y



aby dokumentacja projektowa okreslata orientacje instalacji PV gwarantujgcg uzyskanie
generacji maksymalnej ilosci energii zgodnie z ofertg. llos¢ produkowanej energii z danej
instalacji powinna zosta¢ wskazana w ofercie Wykonawcy;

2. uzyskanie zmiany Warunkéw Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA;

3. uzyskanie wszelkich, wymaganych uzgodnieri z wifasciwym operatorem systemu
dystrybucyjnego (Energa-Operator SA) zgodnie z Warunkami Przylgczenia;

4. uzyskanie wszelkich innych warunkéw, opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen,
zezwolen niezbednych dla realizacji inwestyciji, jej odbioru i rozpoczecia jej uzytkowania, w
tym m.in. uzyskanie decyzji S$rodowiskowej, sprawdzenie miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowe, uzyskanie koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca wystapi z
wnioskiem o koncesje najszybciej, jak bedzie to moziiwe tj. niezwiocznie po uzyskaniu zgody
na zmiane Warunkéw Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A;

5. zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane;

6. wykonanie robot wedlug zatwierdzonej dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w PFU, zgodnie z oferta Wykonawcy oraz decyzjg pozwolenia na budowe, w
sposob ktéry umozliwi uzytkowanie Przedmiotu zamowienia;

7. wykonanie dokumentacji projektowe] i powykonawczej w wersji papierowej w liczbie
egzemplarzy wskazanych w dokumentach zaméwienia i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na dysku przeno$nym;

8. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbiorow;

9. sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakornczeniu budowy oraz innych
dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa
niezbednych do zakoriczenia robét budowlanych;

10. opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji |
zainstalowanych w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajgcego;

11. zapewnienie przez okres wskazany w dokumentach zaméwienia niecdptatnego
serwisu obejmujgcego konserwacje oraz wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania
urzgdzen w sprawnosci technicznej.

Ponadto:

O ile dla wykonania prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne wykonanie
innych projektéw w tym warsztatowych, uzyskanie zezwolen, uzgodnien lub akceptacji, wykonanie
innych czynnosci lub robét, to Wykonawca uzyska i wykona wymagane projekty, zezwolenia,
uzgodnienia, lub akceptacje oraz wykona te czynnosci i roboty wlasnym kosztem i staraniem.

3. UWARUNKOWANIA
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. \

Na terenie inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscov}g/ },r

dostepny jest na stronie: hitps://www.agdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne. \Y

1

W zwigzku z tym, ze dziatka, na ktdrej wykonywana bedzie instalacja PV oddzielona jest od dziatki, a."x
ktdrej znajduje sie punkt, w ktérym zostanie podigczona instalacja PV dziatkg Pomorskiej Kolgi
Metropolitalnej (dalej: PKM), zaklada sig, ze instalacja zostanie potgczona z PPE przechodzac prze
nieruchomo$é¢ PKM- uzgodnienie z PKM lezy w zakresie Wykonawcy. W braku mozliwosci przej$ci

]



przez nieruchomo$é PKM Zamawiajacy i Wykonawca uzgodnig zmiane w tym zakresie wraz z
ewentualng zmiang Umowy.

Zakiada sie uzyskanie decyzji Srodowiskowej w oparciu o KIP.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja zadania zapewni generacje energii elektrycznej na potrzeby wilasne Zamawiajgcego.
Wielko$é mocy zamowionej (dla 4 PPE {gcznie) jest rozna w zaleznosci od miesigca — od ok 3850 kW
do ok 4600 kW. Wykonawca zobowigzany jest do montazu uktadu automatyki uniemozliwiajgcej
przeplyw energii do sieci Energa-Operator SA. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do montazu
urzadzen automatyki, umozliwiajacych przeplyw energii pomiedzy instalacjg PV a konkretnymi PPE, w
taki spos6b, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie generowanej energii elektryczne;j.

Korzysci z wykorzystania odnawialnych zrédet energii majg charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny,
w tym uniezaleznienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wplywu energetyki na srodowisko
naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia emisji dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen
do powietrza, ktére sg niezwykle uciazliwe dla srodowiska.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wykorzystywaé promieniowanie stoneczne do konwersji na energie
elektryczng. Zasoby stoneczne sg niekoriczace sie, wobec czego zapewniona jest ich ciagta dostawa,
ktéra bedzie wykorzystana do produkcji energii elektrycznej w obiektach Zamawiajgcego przy pomocy
instalacji fotowoltaicznych.

Montaz paneli fotowoltaicznych sprzyja propagowaniu pozyskiwania energii ze zrédet odnawialnych i
wykorzystania jej w zyciu codziennym. Dzigki realizacji projektu zostanie osiggniety efekt ekologiczny -
ograniczone zostanie zuzycie surowcdéw konwencjonalnych, ktdrych spalanie powoduje emisje
zanieczyszczenn do powietrza i efekt cieplarniany. Konsekwencjg bedzie poprawa $rodowiska
naturalnego w regionie i na terenie catego kraju.

Lokalizacja i utozenie (orientacja wzgledem storica) paneli fotowoltaicznych powinna przyczyniac sig do
uzyskania mozliwie najwickszej produkcji jednostkowej [kWh/kWp].

Wymagania dla parkingu i infrastruktury parkingowej zostaly okreslone w zatacznikach do OPZ.

W zwigzku z tym, ze koncepcja realizacji Przedmiotu zaméwienia stanowi kryterium wyboru ofert, to
zaklada sie realizacje Przedmiotu zamdwienia zgodnie z koncepcjga. Zmiany realizacji Przedmiotu
zamowienia w stosunku do koncepcji zfozonej wraz z ofertg wymagajg uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy jest uprawniony, lecz nigdy zobowigzany do wyrazenia takiej zgody,
jezeli zmiana jest dla niego korzystna lub zostang osiagniete lepsze lub réwnowazne parametry lub
Wykonawca zaoferuje urzgdzenia o wyzszych parametrach niz wskazane w ofercie.

5. HARMONOGRAM J y

F

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany JeST; ny
przediozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowychl i/ pc':‘ t.

Harmonogram rzeczowo — finansowy winien okreélaé kolejnosé prowadzonych rot:f't;/ i Lp}ac z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, powodowanych emisji, ilosci i krotnosci/ the.," ncji w
zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie' W onawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce uzgodnien i wszelkich/ dokumentow
wynikajgcych z Umowy, niezbednych dla wykonania Przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych
wykonanie Przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym. Harmonogram podlega akceptadji

Zamawiajgcego.



W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t i prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Harmonogram winien by¢ sporzadzony w formie graficznej — wykres z oznaczonym czasookresem
trwania danej czynnosci z podaniem dokiadnych dat.

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentéw technicznych, ztozenia kompletnego
whniosku o koncesje, pozwolen i uzgodnieri potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamowienia jesli sa
wymagane.

Dokumentacje nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500 do celéw
informacyjnych.

Dokumentacja stanowigca Przedmiot zaméwienia winna odpowiadaé przepisom prawa i odnoSnym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujagcych w dniu przekazania
Przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodnieni z Zamawiajgcym zatozenia wyjSciowe do projektowania i uzyska ich
zatwierdzenie do Zamawianego przed przystapieniem do projektowania. Zalozenia wyjSciowe do
projektowania muszg by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy. Wykonawca wykona dokumentacije projektowa
zgodnie z uzgodnionymi zatozeniami wyjsciowymi. W trakcie wykonywania robét Wykonawca moze
dokonaé¢ zmian w projekcie wytacznie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, lub zostang osiagniete lepsze lub réwnowazne
parametry, lub Wykonawca zaoferuje urzadzenia o wyzszych parametrach niz wskazane w ofercie.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i Umowy.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w taki sposoéb, aby na jej podstawie mozliwe byto wykonanie zadania
inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposéb nadajgcy sie do eksploatacji i bez wad.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w szczegoInosci z Energa- Operator SA i PKM. '.
'|

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna, obejmowacé wszystkie branze i zawierac rozwnazaynla
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. "4

| W
W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek
uzupeinien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dia, uzyskanla
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifi kaClJI takze w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnierr i modyfikacji Wystqm po
przyjeciu przez Zamawiajacego Przedmiotu zaméwienia i zaptacie za jego wykonanie, oraz
zapewnienie $wiadczenia uslug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:
+ uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbedne dla realizacji zadaniz;



» zlozy wnioski 0 wydanie warunkéw technicznych gestoréw sieci (jesli zajdzie taka potrzeba), uzyska
zmiane Warunkéw Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.;

» wykona inwentaryzacje terenu i zieleni;

« uzyska inne materialy i dane wyjsciowe, ktére bedg niezbedne do kompletnosci prac projektowych, a
ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu;

- opracuje koncepcje maksymalnego wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z instalacji
fotowoltaicznej na potrzeby poszczegéinych PPE/obiektow.

Zakres dokumentacji projektowe;j:

a) Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500;

b) Inwentaryzacja terenu i zieleni do celéw projektowych;

¢) Projekt budowlany i Projekt techniczno — wykonawczy;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

e) Przedmiar robot;

) Materiaty do wydania niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien;

g) opracowania i czynnosci niezbedne do uzyskania decyzji $rodowiskowej, uzyskanie decyzji
Srodowiskowej;

h) Opracowanie/zaktualizowanie instrukcji wspotpracy ruchowej i uzgodnienie z Energa-Operator SA.
(jesli dotyczy);

i) Wykaz urzadzen instalacji fotowoltaicznych.

Opinie/uzgodnienia winny by¢ zawarte w projekcie.

Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a) Aktuainy podktad geodezyjny do celéw informacyjnych w skali 1:500. Mapa winna posiada¢ wszystkie

niezbedne elementy dla celéw projektowych, w tym m.in.:

- rzedne drog, wjazdoéw do budynkéw, uzbrojenia, studzienek, rowow itp.;

- inwentaryzacje drzew o $rednicy = 5cm;

- kotnierz stanu istniejacego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycii;

- oznaczenie granic terenéw wediug obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego.

Mape nalezy zarejestrowaé w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficzne;.

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw aktualne na dzien przekazania Zamawiajacemu;

c) wszystkie zagadnienia z zakresu ppoz- scenariusz pozarowy, matryce sterowan (jesli bedzie

dotyczy¢);

d) Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach obowigzujacego prawa, w

tym w:

- Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;

- Ustawie Prawo budowlane;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie; \ {0 0

- Ustawie Prawo ochrony Srodowiska; | / _

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budo) 'ar,!",'ég'

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpie zengtwa

higieny pracy; i |

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwd i "

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; /

- Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; \

~ Ustawie o ochronie przyrody; [/ \
|

- Ustawie Prawo zamowien publicznych; ‘L



- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego;

- Ustawie o ochronie przeciwpozarowe;j;

- Innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa dotyczacych Przedmiotu zamoéwienia, jak
rowniez obowigzujgcych normach projektowania i warunkach technicznych.

Inwentaryzacja terenu oraz zieleni

Nalezy zinwentaryzowacé teren, zielen oraz wszystkie obiekty kolidujgce z istniejacym uzbrojeniem w
celu weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji z istniejgca infrastrukturg techniczng zlokalizowang na
terenie oraz w bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestyciji.

Projekt budowlany i Projekt techniczno - wykonawczy, ktérego problematyka winna
obejmowac m.in.:
konstrukcje carportu, zainstalowania poszczegélnych zestawow fotowoltaicznych i innych
urzgdzen instalacji PV, infrastrukture parkingowa;
uzgodnienia projektu;
informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
projekt wytycznych realizacji robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Celem specyfikaciji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacjg projektows i
jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materialowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robét, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych robét, ich elementéw lub etapow, kontroli
jakosci robét, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ écisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robo6t i muszg
zawieraé okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycii
przedmiaru.

Przedmiar robét

Przedmiar robét powinien stanowié opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem iloéci jednostek przedmiarowych robét i
obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.

Przedmiary robét nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegéinych obiektéw, branz i rodzajow robot
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg calos¢ dla poszczegdlnych zadan.

Przedmiary rob6t muszg obejmowaé zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajgcych z pro;ekt)»f
oraz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikaciji Techmcznych

Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zr}ddhy w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ dokumentacje projektowag z Zamawiajacym oraz uwzdledniac
wytyczne i uwagi Zamawiajgcego.



Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzglednié¢ w szczegélnosci:

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamdwienia pozyska wiasnym staraniem wszelkie niezbedne
materiaty i dane wyjéciowe do projektowania, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym, w tym m.in:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych z pokolorowanym uzbrojeniem

w skali 1:500;

- materiaty do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych;

- warunki techniczne niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu zaméwienia;

- ewentualne odstepstwa od obowigzujgcych przepisoéw i warunkéw technicznych oraz wszystkich
materiatow i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu zamoéwienia;

- uzgodnienia, uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu widzenia realizacji
zadania, oraz wszystkich materiatéw i danych wyjSciowych do projektowania niezbgednych dla
prawidtowego, wykonania przedmiotu zaméwienia — niewymienionych.

Zakres uzgodnien:
Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w szczegélnosci z:
- Zamawiajacym,
Energa-Operator SA,
PKM,
Urzedem Regulacji Energetyki,
podmiotami i organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wyloni sie w trakcie prac
projektowych.

Uzgodnienia, w tym rowniez warunki techniczne winny by¢ zawarte w projekcie techniczno —
wykonawczym.

Naktad dokumentacji projektowe;j:

- 4 egz. Projektu budowlanego i projektu techniczno -wykonawczego,

- 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

- 2 egz. Przedmiar6w robot w ukiadzie branzowym,

oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na przeno$nym no$niku w ilosci 2 egz.

Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz rysunki
winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ oSwiadczenie, ze zawarto$c

wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierows.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstaué dla
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci. /
Uwaga — w wersji PDF nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.

Znaki towarowe: : \
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentow lub pochqﬂzev%g{

zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczaﬂ‘_’?nez 1
konkretnego Wykonawce, to Zamawiajagcy wymaga, zeby Wykonawca okreslit w doku entacji[-"
szczegotowe cechy i parametry, ktore umozliwig dopuszczenie towardw i urzagdzen innych producentow
jako réwnowaznych. \

y
Wykonawca jest zobowigzany do: \



a) zapewnienia udziatu w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami) oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowar projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych;

b) konsultowania z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych;

c) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowigzuja wymagania dodatkowe, wynikajace z
przepiséw prawa wodnego oraz przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska;

d) zastosowania materialéw budowlanych dostosowanych do warunkéw uzytkowania;

e) przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu z postepu prac nad przedmiotem
zamowienia. Raport nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu do ostatniego dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, droga elektroniczng wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw
wymagajgcych wyjasnien.

f) Zaklada sie zorganizowanie spotkan (narad technicznych). Pierwsze spotkanie w terenie, kolejne
w siedzibie Zamawiajacego lub przy uzyciu aplikacji Microsoft Teams:

- na wezwanie Zamawiajacego, nie czesciej niz raz w miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wezwania catego Zespolu Projektowego, ktéry winien uczestniczy¢ w spotkaniach
(Zamawiajacy poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem).

- Spotkan cyklicznych tj. raz w miesigcu kalendarzowym, zwigzanych z zaawansowaniem prac
projektowych.

Na wiw naradach, na biezgco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez przedstawicieli
zaréwno Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy problemy i ryzyka.

7. KONCESJA
Jezeli dla uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu zamowienia konieczne bedzie uzyskanie przez
Zamawiajgcego koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, to Wykonawca wystapi o nig w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego i bedzie reprezentowat Zamawiajacego w tym postepowaniu. Uzyskanie
koncesji na rzecz Zamawiajgcego jest obowigzkiem Wykonawcy, a Zamawiajgcy udzieli mu w tym
zakresie niezbednych petnomocnictw. Ziozenie kompletnego wniosku o koncesje wchodzi w zakres |
Przedmiotu odbioru.

Whniosek o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii nalezy ztozy¢ do Urzedu Regulacji
Energetyki niezwlocznie po uzyskaniu zgody na zmiang Warunkéw Przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa-Operator S.A..

8. NADZOR AUTORSKI |

|
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie, przyjmujac do wykonania nﬁr\iﬁjs?e 7
zamoéwienie, do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdt wykony\qa_nyzc}h) a/
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;. IR

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan pFOJGKlLIWYdh Iw"-._
czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
- zapisy na rysunkach, wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podp|sem
projektanta,

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datg, podpisem prOJektanta or
informacja, jaki element zastepuja, v 3\
- wpisy do dziennika budowy,

- protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajacego.




Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwlocznie i nieodplatnie, w trybie reklamacji
do dokumentacji projektowej.

W cenie ofertowej stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty
dojazdéw, sporzadzania rysunkéw. Ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania kosztu nadzoru
autorskiego obcigza w catosci Wykonawce. Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt nadzoru autorskiego
w ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym.

9. ROBOTY

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym winien uwzglednié¢ w szczegélnosci:

1. zakup i dostawe paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementéw sktadowych
instalacji PV oraz konstrukcji carportu, oraz materiatéw potrzebnych do realizacii
zamowienia;

2. budowe parkingu wraz z catg infrastrukturg parkingowa;

3. technologicznie uzasadnione zwigzanie z gruntem konstrukcji carportu (sposéb
posadowienia dostosowany do podioza, uzalezniony od wynikéw badarn geotechnicznych
gruntu dziatek),

4, montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji carportu wraz z niezbednymi elementami
instalacji PV, w tym urzadzen uniemozliwiajacych oddanie ewentualnej nadprodukcji
energii do sieci;

5. wykonanie wszelkich prac dostosowawczych umozliwiajacych prawidiowe dziatanie
instalacii;

6 montaz inwerteréw;

7 montaz elementéw rozdzielajgcych;

8. montaz zabezpieczen w rozdzielnicach;

9 wykonanie uziemienia instalacji;

10. budowe dodatkowych stacji transformatorowych, o ile zajdzie taka technologicznie i
ekonomicznie uzasadniona potrzeba;

11. montaz uktadu automatyki uniemozliwiajgcej przeptyw energii do sieci Energa-Operator SA;

12. wykonanie instalacji obejmuje takze dostawe lokalnego systemu sterowania i wizualizacji
obslugujacego instalacje fotowoltaiczng w zakresie automatyki, pomiaréw i sterowania. System
do sterowania pracg instalacji z podigczeniem do ukfadu Schneider Electric, umozliwiajgcy /
operatorowi tego systemu wigczenie/wyigczenie poszczegolnych inwerterow. Zamawif’:\jqcy/ .
posiada juz wdrozony system sterowania i wizualizacji Schneider Electric, dopuszcza, jgdngk ///
opracowanie koncepciji i podigczenie monitoringu innego niz stosowany, pod warunkiém //[/
wykazania réwnowaznosci funkcjonalnej i kompatybilnosci dla lokalnego systemu Schpgider, ()
Electric. / {

/

—

13. wyposazenie w stacje operatorskg prezentujgca dane diagnostyczne pracy instal 'ji o,r"al-z/
oprogramowanie narzedziowo-diagnostyczne dedykowane dla zainstalowanych inwettyéw i
paneli, | A

14. dostawe lokalnej stacji meteorologicznej niezbednej do okreslania rzeczywistej WYdajnoéci
instalacji i umozliwiajgcej pomiar parametrow $rodowiskowych, tj. pomiar//natezenia



Wymagania ogéine:

1.

promieniowania stonecznego oraz pomiar temperatury otoczenia. Przyjete rozwigzania
projektowe muszg byé zgodne z otrzymanymi warunkami przyfgczenia do sieci planowanej
instalacji oraz z kazdymi pozniejszymi zmianami w warunkach przylgczenia oraz musza zostac
uzgodnione z wlasciwym oddziatem Energa-Operator SA.

15. dostawe, montaz i uruchomienie urzadzenia typu datalogger, ktore umozliwi monitorowanie
pracy inwerterow w zakresie produkcji i parametréw, w ramach aplikacji udostepnianej rzez
producenta inwerterow,

16. wykonanie systemu kompensacji mocy biernej, o ile zajdzie taka technologicznie i
ekonomicznie uzasadniona potrzeba; wyszczegdlnienie w dokumentacji projektowej
niezbednych zmian bedacych konsekwencjg podigczenia instalacji fotowoltaicznej i
konieczno$cia uzyskania zgodnie z umowg na dystrybucje energii tgg < 0,4,

17. wykonanie linii kablowej {aczacej carport fotowoltaiczny ze stacjg transformatorowg
oznaczong w dokumentacji Zamawiajagcego symbolem ST3;

18. wykonanie wpiecia do instalacji elektrycznej w stacji ST3;

19. montaz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej (montaz modutu
kontrolno-pomiarowego i modutu komunikacyjnego);

20 Montaz wszystkich innych komponentow (materiatéw i urzadzen), ktdre bedg wynikac z
dokumentacji projektowej

21. rozruch techniczny;

22. przeszkolenie oséb do obstugi instalaci;

23. wdrozenie koncepcji maksymainego wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby poszczegéinych PPE/obiektow,

24. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbednej do zgloszenia i
prawidtowego uzytkowania instalacji przez uzytkownikéw;

25. zweryfikowanie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej lub dostosowanie
istniejacej do wymogoéw technicznych instalacji PV;

26. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenie i uruchomienie instalacii;
27. wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu Carportu fotowoltaicznego;

28. wykonanie robét towarzyszacych. W ramach robdt towarzyszgcych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych mieszczg sie miedzy innymi wszelkie dziatania
zapewniajgce trwato$¢ i wlasciwg funkcjonalnosé robét podstawowych oraz przywrocenie
stanu poprzedniego. i

29. inne czynnosci niezbedne dla prawidiowej i kompletnej realizacji Przedmiotu zaméwienia. |

30. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

\

\

\
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich robét i czynnosci niezbednych do
realizacji celu zamowienia, jakim jest prawidiowe wykonanie zakresu robot przedstawionego w
OPZ, ofercie Wykonawcy i dokumentaciji projektowej, zgodnie z wiedzg techniczng, decyzjami
organéw administracji, zaleceniami jednostek uzgadniajacych, obowigzujgcymi normafhi
technicznymi, wymogami dokumentow zaméwienia i Umowy. aﬂ\

Wykonawca winien przestrzegaé warunkéw prowadzenia robot zawartych w: \

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,



b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowe;j,
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentac;ji projektowe;j,
d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentaciji projekiowej.
Uwaga: Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem musza by¢ zgodne z zasadami
wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami, przepisami prawa oraz uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi.

3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidiowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikow urzgdzen
podziemnych,
¢) w przypadku nieotrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dia danego
placu budowy nastapi staraniem wykonawcy (np. agregat pradotworczy).

5. Zamawiajacy hie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
o$wietlenie placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
c) realizacje Przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy
w godzinach nocnych,
d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
e) tymczasowe skiadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,
) wywoz i utylizacje odpadéw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzgdzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce roboét i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

6. Wykonawca zobowigzany jest:
a) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy obrazujgca stan infrastruktury
technicznej przed rozpoczeciem robot objetych dokumentacjg projektowa, przed
przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich wymiarow
i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,
b) w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu
zamoOwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami, bez dodatkowej zaptaty,
c) zabezpieczyé drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy,
d) zapewni¢ bezpieczne przejScia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
e) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz., /]
f) do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy or?z . ’ ,
utrzymania pobliskich ukladéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym/i // 9
czystosci, i/ o
g) przyjaé technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow) Y/
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot/ /| “/\i
h) wykona¢ ze szczeg6ing starannoscig i bez zbednej zwioki, w jak najkrotszym czasie,.{yiyybz /
ziemi, //
i) po zakoriczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu nalezytega)
j) zorganizowa¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac skiadowy materiatow z rpzbidrek i
urobku powstatego podczas wykonywania robét,




k) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Koszty wynikajace z tytutu w/iw zobowigzari nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

7. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowaé ich ilo§¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie,

b) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstaé w trakcie rob6t budowlanych segregowac i
oddziela¢ od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych
sie ich unieszkodliwianiem,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skladowisko,
ziomowisko materiatow, odpadéw budowlanych i $mieci nienadajgcych sie do przetworzenia
lub wykorzystania,

d) odlegtos¢ dowozu materiatdéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym,

e) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace dokonanie w/w wywozu
na legalne skladowiska; koszty wywozu wraz z utylizacjg nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

8. Kompleksowa obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z

9. Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robét bedacych Przed?ﬂtotem_ C
zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét oraz fob6t | N

10.

11,

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic
w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy,

b) Obsluga geologiczna obejmuje odbior podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia gruntow.
Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonywania robot technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia
gruntéw nalezy na biezgco sprawdzac, a wyniki przekazywaé inspektorowi nadzoru (dotyczy
takze robét podwykonawcow). Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiardw sprawdzajgcych
zageszczenia gruntéw przez inne stuzby geologiczne,

c) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowana przez wiasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng dia
kazdej z lokalizacji w liczbie 1 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie dla kazdej branzy) oraz 1 egz.
planszy zbiorczej (o ile jest wymagana) w terminie 28 dni od zakoriczenia robét i ich zgloszenla
przez Wykonawce do odbioru.

przygotowawczych, w zakres ktorych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszc‘z‘lel‘l
socjalnych i magazynowych, urzgdzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode,
odprowadzenie $ciekéw, zabezpieczenia mienia przed kradzieza.

Przed rozpoczeciem robdt (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do""

akceptacji Zamawiajgcego receptury, deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla materiaiow

sypkich (kruszywa) oraz materialdbw kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére bedg, \

wbudowane na zadaniu.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w
miejscach zblizer do istniejgcej infrastruktury technicznej.

12\
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajgcych zakryciu, kitére nalezy zglosi¢
Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na
3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego warunku Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub
odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie zakoriczenia robét Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletng dokumentacje odbiorowg wraz ze szczegdlowym jej wykazem w 3 egz. z
podziatem na uzytkownikéw z zatgczong powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng,

b) zestawienie rzeczowe wykonanych robot,

c) sporzgdzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktorych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebuy),

d) potwierdzenie zlozenia wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikow
prac geodezyjnych do weryfikac;ji.

Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczaftowym kosztow
realizacji Przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

b) uméw przylgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robét,

¢) odtworzenia zniszczonych istniejacych ukladéw pieszo - drogowych i terenu zaplecza danej
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia rob6t,

d) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

e) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robét (jesli wystgpi taka
konieczno$€).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepisow, w tym rozporzgdzen, dotyczacych
wykonywanych robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz urzadzen
nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej. Materialy i wyroby uzyte do
wykonania Przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepisow.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobéw i materiatow budowlanych Wykonawca zobowuazany
jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkle ateriaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne éwda ctw,a /
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np I'fB)l /
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba, zel zosta’ry
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europeuskl@ 14D,

europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski. . /
enj

Zamawiajgcy przewiduje biezgeg kontrole wykonywanych robot. W celu zapew
wspbipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét, Zar

| ] { |
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontakiéw oraz Inspektora Nadzoru \A
Inwestorskiego. |/ '
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi po uzyskaniu ostatecznego pozWolenia na

budowe. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedtug uzgodnionego harmonogramu i zgodnie

13,



z zapisami dokumentéw zaméwienia i jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoriczenia odbioru koncowego robét.

21. Wykonawca ma za zadanie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Skiadowanie materialéw tatwopalnych powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét.

22. Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w
trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci zapewni, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej gotowosci i sprawnosci
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszyscy pracownicy Wykonawcy bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie
jei wykonywania.

23. Montaz instalacji, konstrukcji carportu, paneli fotowoltaicznych i podstawowych
urzadzenn- Wszystkie urzadzenia i instalacje powinny byé rozmieszczone zgodnie z
dokumentacja projektowa. Urzadzenia wymagajace dozoru i regulacji powinny byé¢
umieszczone w miejscach latwo dostepnych.

Prace przygotowawcze
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty przygotowawcze:
. Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego.

. Weryfikacja instalacji elektrycznej Zamawiajacego, w miejscu w ktoérym zostanie podigczona
instalacja PV oraz w kazdym innym miejscu, ktére jest wymagane do prawidlowego dziatania tej
instalacji, w tym odbioru wyprodukowanej energii.

° Weryfikacja automatyki parkingowej Zamawiajgcego zlokalizowanej w budynku Alpha
strefy ACG (pomieszczenie nr 1.18 na poziomie garazu podziemnego tj. do pomieszczenie, gdzie
znajduja sie przelgcznice FO i sprzet aktywny dla potrzeb systemu parkingowego).

. Weryfikacja terenu pod katem mozliwosci posadowienia konstrukcji carportu oraz innych
urzgdzen instalacji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakoriczenia robot przediozy Zamawiajgcemu, komplétna _
dokumentacje powykonawczg robdt, zgodnie z ponizszym zestawieniem: dokumentacja pom}ilnna bycw |/
segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytulowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz Z nk/

umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzielic przekiadkami, strony

ponumerowane zgodnie ze spisem tre$ci, dokumentacja podzielona na branze. \ |
| o/

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.: \

. Powstate w trakcie realizacji robét zmiany w dokumentac;ji projektowej. 3 _
. Instrukcje obslugi i eksploatacji urzgdzen, karty techniczne oraz $wiadectwa, certyfikaty, atesty
itp. '

. Potwierdzenie przeszkolenia os6b biorgcych udziat w inwestyc;ji.



. Harmonogram przegladéw gwarancyjnych. Czestotliwos¢ przegladéw i konserwacii instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymaganiami producenta.

. Komplet uzyskanych zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnien.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych.

10. WYMAGANIA DLA CARPORTU
Wymagania dla carportu zostaly okreslone w zatgczniku nr 1 do OPZ.
11. URUCHOMIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Uruchomienie Przedmiotu zamoéwienia bedzie poprzedzone przeprowadzeniem badan odbiorczych

instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna powinna by¢ poddana szczegStowym ogledzinom i
proébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy speilnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze mogg wykonywa¢ wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajacej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach
elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
: Ogledziny instalacji elektrycznych.
. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych.

. Préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badar i préb, z tym, ze z badan i préb powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoly.

Po zakonczeniu badar odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét korcowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przediozy¢ do odbioru koricowego. Protokét ten powinien z,awieraé co
najmniej nastepujace dane:

. Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia. , / / ./ ]
. Nazwe i adres obiektu.

. Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe. f |/ I\

. Date wykonania badan odbiorczych. [/ ll F,'\L

. Ocene wynikéw badan odbiorczych. i \‘

. Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataclr’/ V

. Ewentualne uwagi i zalecenia komisiji. '\ -

. Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.{

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej



Uruchomienie wraz z potwierdzeniem wydajnosci catej instalacji fotowoltaicznej nastapi w oparciu o
pomiary krzywych pradowo napigciowych.

Pomiar charakterystyki w celu okreslenia wydajnosci poszczegolnych tancuchéw moduldw przy
jednoczesnym pomiarze natezenia promieniowania stonecznego oraz temperatury modutu nalezy
wykonaé tgcznie z analizg i prezentacjg graficzng otrzymanych wynikow. Zmierzone wartosci nalezy
zgodnie z normami przeliczy¢ na STC.

. Nalezy tu szczegdlnie przestrzega¢ wymagan zawartych w normie PN-EN 62446-1: 2016.

. Podczas pomiaru napiecia obwodu otwartego i pradu zwarciowego modutéw fotowoltaicznych
nalezy zarejestrowac rowniez natezenie promieniowania stonecznego i temperature modutu PV.
. Pomiary rezystancji izolacji oraz cigglosci przewodéw ochronnych nalezy dodatkowo
udokumentowaé za pomocg zdjec.
. Badania kamerg termowizyjng.
. Z uruchomienia instalacji PV nalezy sporzadzi¢ raport, zawierajgcy:

. Opis wykonanego systemu (nazwa, adres, itd.).

. Lista obwodow, ktore zostaly zainstalowane i sprawdzone.

. Protokoty z wykonanych pomiaréw.

. Protokoty z wykonanych testéw dla kazdego obwodu.

. Termin kolejnego sprawdzenia.

. Certyfikaty | podpisy 0s6b dokonujacych uruchomienia instalacii.

Uruchomienie automatyki parkingowej

Wykonawca wezmie udziat w uruchomieniu automatyki parkingowej zrealizowanej przez operatora
parkingu.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonagé przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

. Spelniajg wymagania bezpieczenstwa.
. Zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem.
. Nie posiadajg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie

bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosci:

. Wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonane;j instalacii). _

. Ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym. '

. Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

. Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi. \

. Doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia. H\ f:
. Wykonania potgczer obwodéw.

. Doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

. Umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i taczacych.
. Rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu.

. Oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno- neutralnych.



. Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikéw, fgcznikdw, zaciskow itp.

. Wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwac;ji.

Ogledziny konstrukcji carportu

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana konstrukcja:

. Spetnia wymagania bezpieczenstwa.

. Zostata prawidtowo zainstalowana i dobrana oraz oznaczona zgodnie z projektem.

. Nie posiada widocznych uszkodzert mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosci:

. Wykonania konstrukcji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej konstrukgii).

. Doboru elementdw konstrukgii i Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

. Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.

. Rozmieszczenia oraz umocowania konstrukcji, w tym jej zwigzania z gruntem.

. Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

konstrukcji itp.
. Wykonania dostepu do konstrukcji w celu jej wygodnej konserwacji.

Ogledziny infrastruktury parkingowej

Ogledziny infrastruktury parkingowej maja na celu stwierdzenie, czy zostata ona wykonana zgodnie z
Umowa.

Ogledziny Przedmiotu zamoéwienia ani podpisanie protokoléw odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte jego wykonanie.

12. SERWIS
Sposob $wiadczenia opieki gwarancyjnej i serwisowej zostal okre$lony w zatgczniku nr 4 do OPZ.
Zataczniki:
1. Wymagania dla carportu,
2. Badania geologiczne,
3. PFU dla parkingu z zatgcznikami,
4. Zasady $wiadczenia opieki gwarancyjnej i serwisowej carportu fotowoltaicznego.
‘j l‘./. ."‘-‘
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ZAtACZNIK NR 1
WYMAGANIA DLA CARPORTU

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

Wymaga sie wykonania Przedmiotu zaméwienia w wysokiej estetyce i wysokiej jakosci. O jakosci i
estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

. Zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego.

. Trwalos¢ zamocowania sprzetu do konstrukcji carportu oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow.

. Zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania.

. Wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw

czynnikow atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
wszystkich elementéw instalacji, w tym paneli fotowoltaicznych, towarzyszgcej infrastrukturze
elektrycznej, konstrukcji carportu oraz automatyce parkingowej oraz ich zgodnos¢ z normami.
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy sprawdzi€ pomiarami
powykonawczymi.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy zapewnic, ze:

. Instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

. Urzadzenia mogace powodowaé powstawanie 1tuku elekirycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

. Urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
sie tych cieczy.

. Dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

. Urzadzenia wytwarzajace promieniowanie ciepine nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych

temperatur, w tym w szczegdlnosci nie bedg mialy negatywnego oddziatywania na pojazdy znajdujace
sie na terenie carportu.

Potaczenia przewodéw

Nalezy zapewnié, ze: \ | (% ;
. Potgczenia przewodoéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu. ”1
. Nie jest wywierany przez izolacje nacisk na polgczenia. '. )\
. Zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez poditgczone przewody. \ \

Transport i skladowanie

Wszelkie urzadzenia muszg by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach, odpowiednio

zabezpieczone w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen. Wszystkie materialy powinny by¢

przechowywane w wydzielonym miejscu. L{\
|
J
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Konstrukcja

Sposéb rozmieszczenia i potgczenia paneli fotowoltaicznych jest oparty o wytyczne producenta i
powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy projektowanego systemu.

Konstrukcja wsporcza carportu (zestawy montazowe) powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, z
materiatéw niekorodujacych.

Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci
gruntu, pod wzgledem wplywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych. System
montazowy powinien umozliwi¢ zamontowanie modutéw zgodnie z ich instrukcjg montazu podawang
przez producenta moduldw.

Nalezy zapewni¢ techniczne dojscie do wszystkich paneli w celu czyszczenia zabrudzonych modutow
oraz przejazdy szerszych samochodéw osobowych umozliwiajace swobodne uzytkowanie
parkingu. Konstrukcja powinna mie¢ rozwigzania pozwalajace na zapewnienie sptywu wody opadowej
w sposob uwzgledniajgcy uzytkowanie parkingu oraz bezpieczenstwo pojazdéw, a takze ochrone
pojazdow przed zanieczyszczeniami ze strony ptakéow.

Do wykonania inwestycji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych tj. posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim
Normom. Qdbiér techniczny materiatéw bedzie dokonywany wedlug wymagar Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob
do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja carportu (konstrukcja nosna dla paneli fotowoltaicznych) powinna spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

1. konstrukcja wsporcza carportu powinna byé konstrukcjg dedykowana pod moduty
fotowoltaiczne, posiada¢ dokumenty potwierdzajace jej wlasciwosci i parametry (certyfikat,
deklaracje zgodnosci, inne) oraz dopuszczajace konstrukcje do stosowania na terenie RP (UE),

2. wielko$¢ carportu: wielostanowiskowa, budowa modutowa - pozwala na dopasowanie ilosci
stanowisk do potrzeb Zamawiajgcego,

3. zadaszenie powinno chroni¢ parkujgce pod nim samochody przed zanieczyszczeniem ze
strony ptakéw (w szczegdlnosci ochrona przed odchodami ptakow),

4. elementy konstrukcji wykonane z materiatéw nierdzewnych z powloka anty korozyjng — klasy
min. A2,

5. dostosowana do obcigzer wynikajacych z lokalnych warunkéw atmosferycznych; konstrukcja
carportu powinna umozliwia¢ takie mocowanie modutéw do konstrukcji, ktére nie przenosi
obcigzen (powstalych np. wskutek oddziatywania temperatury na konstrukcje, czy tez
podnoszenia/opadania gruntéw podczas odwilzy) konstrukcji bezposrednio na moduty,

6. montaz moduléw PV do profili powinien byé wykonany za pomocg dedykowanych uchwytow,
posiada¢ uszczelnienia miedzy modutami zapobiegajgce przenikaniu wody pod zainstalowane
moduly PV,

7. konstrukcja carportu powinna posiada¢ mozliwo§¢ montazu inwertera; W konstrukcji nalezy
przewidzie¢ ponadto otwory do podigczenia instalacji uziemiajgcej,

8. Wymaga sie, aby Wykonawca zastosowal w konstrukcji wysokowartosciowe materiaty
zapewniajace jej diugoletnie (co najmniej 20 lat) i nienaganne funkcjonowanie,

9. pionowe elementy konstrukcji (nogi) przymocowane do gruntu nalezy zabezpleczyé przed
korozja, J

11. konstrukcje zadaszenia miejsc postojowych oraz jednocze$nie nosng paneli fotowoltalcz
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta paneli fotowoltaicznych, z zastrzez
ze nalezy ograniczy¢ slupy podporowe konstrukcji zlokalizowane w obregbie sta)’lowaslr
postojowych, I/

12. stupy nosne jak w powyzszym punkcie nalezy chroni¢ przed uderzeniem poprzez mfzalezhef
odbojowe konstrukcje rurowe,

13. konstrukcja carportu powinna by¢ zwigzana z gruntem w sposéb technologicznie uzasadmony
Konstrukcja powinna zosta¢ osadzona w gruncie za pomoca urzadzen, przy czym)gteboko$¢
osadzenia zalezy od charakterystycznych warunkéw panujacych na terenie carportu/i ustalana

Vv

10. kolorystyka konstrukgji musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, /
= (/
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jest w oparciu o no$nos¢ gruntu oraz obcigzenie $niegiem i wiatrem oraz pozostate czynniki
mozliwe do przewidzenia w kontekscie prowadzonych prac montazowych.

14. tgczenie elementow z réznych materialdw wymaga specjalnego zabezpieczenia przed
powstawaniem ognisk korozji, chyba ze Producent konstrukcji wskazuje dopuszczalno$¢ innych
rozwigzan.

Instalacja fotowoltaiczna

Zasady dziatania instalacji fotowoltaicznej. Przetwarzanie energii stonecznej odbywa si¢ na drodze
konwersji promieniowania stonecznego na energie elektryczng. W panelu fotowoltaicznym energia
promieniowania stonecznego przeksztaicana jest na energie elekiryczng pradu statego. Za pomocyg
przewodow prad staly zostaje przetransportowany do inwertera, gdzie dochodzi do przetworzenia pradu
stalego (DC) na prad zmienny (AC). Wyprodukowana w ten sposéb energia, za pomocg przewodow
elektrycznych, zostaje dostarczona do wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne jest uzalezniona od
intensywnosci promieniowania stonecznego padajgcego na moduty fotowoltaiczne, czasu ekspozycji
oraz poprawnoséci wykonania projektu i prawidlowosci montazu instalacji.

1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne powinny byé¢ przystosowane do montazu na konstrukcji carportu. Do wykonania
instalacji powinny by¢ uzyte panele fotowoltaiczne gwarantujgce najwyzsza jako$¢ i diugotrwatosc
dziatania.

Do realizacji zadania nalezy wykorzysta¢ panele producentéw zamieszczonych w rankingu
BLOOMBERG TIER 1 z pierwszego kwartalu 2024 roku lub nowsze. Nalezy zastosowaé
panele monokrystaliczne 0 mocy znamionowej co najmniej 450W, pokryte antyrefleksyjnym
szkiem hartowanym (panele muszg posiadaé¢ powloke w jak najwigkszym stopniu ograniczajaca
odbijanie promieni stonecznych).

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby moduly fotowoltaiczne zostaly wyprodukowane nie pozniej niz 6
miesiecy przed datg montazu, a kazdy modut PV musi posiada¢ unikalny numer seryjny.

Wszystkie montowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych
parametrach.

Sprawnos$é paneli (STC) powinna by¢ nie mnigjsza niz 20%. Panele bedg objete co najmniej 15-letnia
gwarancjg na produkt oraz gwarancjg liniowej utraty sprawnosci do poziomu nie mniejszego niz 90%
po 10 latach i 83% mocy poczatkowej po 30 latach.

Wykonawca zapewni, ze dobér moduléw i ich montaz nie wplynie negatywnie na konstrukcje carportu.

Panele nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy. Dopuszcza sie stosowanie jednego optynializatora/
dla kilku paneli zgodnie z zalecaniami i instrukcjg producenta optymalizatoréw mocy. Ogi,tyrﬁ'laliz\ato y

musza spelni¢ warunek rozwigzania systemowego z producentem inwerterow, tj. muszg\BYyc
kompatybilne z inwerterami. i AN

\ 1N
| \ J

Certyfikaty i badania:

Deklaracja zgodnosci potwierdzajgca normy:

PN-EN 61215:2005 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czesé 1: VWmagania
dotyczagce konstrukcji.
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PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenhstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan.

Wykonawca winien posiada¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu karte katalogowg panelu, dane producenta,
oswiadczenia producenta oraz certyfikaty potwierdzajgce spetnienie w/w wymagar.

2. Inwertery

Inwertery fotowoltaiczne to urzadzenia umozliwiajace zamiang wytworzonego przez panele
fotowoltaiczne pradu statego (DC) na prad zmienny (AC). Inwertery winny uniemozliwia¢ przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji po stronie AC.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwertery majace na celu przetworzenie pradu statego z
paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sieci elektroenergetycznej. Dobér inwertera do mocy paneli
fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy
doborze inwertera powinien kierowa¢ sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzgdzen.

Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajgcy gromadzenie i
lokalng oraz zdalng prezentacje danych oraz powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny do
przesylania danych. Inwerter bedzie objety minimum 10-lethia gwarancja.

W przypadku lokalizacji na zewnatrz, nalezy przedsigwziaé co najmniej nastepujgce srodki:

+ Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, storice,
zanieczyszczenia).

» Zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
» Instalowac po stronie nienastonecznionej.
* Instalowa¢ na niepalnym podiozu.

» Musi spetnia¢ aktualne kryteria przytgczenia jak i obstugiwaé protokoly komunikacyjne
wymagane przez wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa-
Operator SA.

Inwerter musi posiadac potwierdzong zgodno$¢ z wymaganiami standardéw: PN-EN 61000- 3-2: 2007,
PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub réwnowaznych oraz posiada¢ certyfikat sprzetu.

Certyfikat sprzetu, zgodnie z aktualnymi wymogami Energa-Operator SA, spetniajacy wymagania
wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks
sieci dotyczacy wymogow w zakresie przylaczenia jednostek wytwoérczych do sieci (zwane ,NC RfG") i
Wymogoéw Ogdinego Stosowania opracowanych na podstawie przepisow NC RfG, wydawany przez
upowazniony podmiot certyfikujgcy Ilub sprawozdanie z testu zgodnosci realizowanego w trybie
uproszczonym.

W procesie przytgczania instalacji fotowoltaicznej do sieci bedzie miat zastosowanie wymog
obligatoryjnego stosowania (réwniez dla modeli wczesniej umieszczonych na liscie) certyfikatu
potwierdzajgcego spelnienie wymogéw kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogéw ogolnego stosowania,
na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. ,Warunki i procedury wykqgrzystania x

certyfikatéw w procesie przylgczania modutéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetyc }' / Lf
/) i

/1
3. Okablowanie i zabezpieczenie instalacji u{ / .’ /

Okablowanie, zaréwno po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej, powinno posiadac aramétg/
wynikajgce z projektu (dobrane na etapie projektowania) oraz powinno uwzglednia¢ systcamowek
rozwigzania producentéw modutdéw fotowoltaicznych oraz inwerterow.

Przewody po stronie DC- Przewody winny charakteryzowaé sie odpowiednim ﬂa{equem
diugotrwaltoscig i wytrzymatoécia. Izolacje i plaszcze kabli solarnych powinny gwarantowa¢ wysokg
odporno$¢ na dziatanie ciepla, zimna, $cieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych
warunkéw atmosferycznych. Przeznaczone do bezpo$redniego potgczenia ze sobg poszczegodinych
ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przytgczeniowych oraz potaczen z inwerterem.

I\
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Kable powinny zachowac¢ swoje wtasciwo$ci mechaniczne w zakresie temperatur otoczenia -40°C do +
120°C.

+» Minimalny przekréj 6mm? Cu.

« Ulozone w sposob pozwalajacy na unikniecie petli indukcyjnych.

- Zabezpieczone przed promieniowaniem ultrafioletowym (w zamknietym kanale kablowym i/lub rurze).
» Tylko szybko-ziaczki tego samego typu i producenta.

» Spadek napiecia miedzy taricuchem modutéw PV a inwerterem moze wynosi¢ maks. 1,5% w
warunkach NOCT.

Przewody po stronie AC - przewody wielozylowe w izolacji i oslonie. Przekroje przewodow bedag
dobrane na etapie projektowania. Wszystkie zabezpieczenia nalezy umiesci¢ w rozdzielnicach.
Rozdzielnice wykonane muszg by¢ w |l klasie izolacji, przynajmniej IP44.

Opis okablowania, jego dobér i przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacii fotowoltaiczne;.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

* Il klasa ochrony.

+ Chronigce przed zwarciami.

« Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C.

« Odporne na promieniowanie UV i dzialanie warunkéw atmosferycznych.

- Spadek napiecia miedzy inwerterem a gtéwng rozdzielnig moze wynosié maks. 3,0% w warunkach
NOCT.

Nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieé. Po stronie DC zastosowa¢ przewody fotowoltaiczne pradu
stalego w podwojnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperature do 120°C,
jednozylowe, o zyle roboczej miedzianej o przekroju minimum 6 mm2 (linka). Wszystkie potgczenia po
stronie pradu statego bedg realizowane za pomocg przeznaczonych do tego celu konektorow w
standardzie MC4.

Ochrona przepigeciowa. Po stronie DC kazdy szereg moduféw bedzie chroniony ogranicznikiem
przepie¢ typu 1+2 (z iskiernikiem i warystorem). Jezeli dlugos¢ przewodu DC bedzie przekracza¢ 10
metrow, nalezy zamontowaé dwa ograniczniki przepie¢ na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu
moduidw, natomiast drugi w poblizu inwertera. Ochronniki nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym LgY
o przekroju min. 16 mm2 (zalecane 25 mm2) na gldwnej szynie uziemiajgcej lub wykonujgc osobne
uziemienie pionowe lub poziome.

Ochrona odgromowa. Konieczno§¢ zastosowania ochrony odgromowej zostanie ustalona na etapie
projektowania i musi odpowiada¢ odpowiednim normom technicznym.

Instalacja wyréwnawcza. Nalezy wykonaé polgczenia wyréwnawcze instalacji fotowoltaiczhej i
uziemienie na gidéwnej szynie uziemiajgcej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)jest/

zrealizowana przez izolacje przewodoéw i obudowy urzadzen (roztacznika DC, inwertera, rozdzieln‘in)/
AC). Obudowy tych urzadzerh majg spetnia¢ warunki ochrony przed dotykiem posrednim (ochrofia

dodatkowa), to znaczy posiada¢ drugg klase ochronnosci w tym zakresie. Uzupemieniem oohrany

dodatkowej bedzie wylgcznik nadpradowy zgodny z normg, znajdujacy si¢ w rozdzielnicy AC

Dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporazeniowym ma by¢ obudowa uniemozliwiajgca dostep osgb

postronnych oraz jednoczes$nie zapewniajgca odpowiednig wentylacje.

Oznakowanie i opis instalacji wykonane w wersji odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych dla
wszystkich komponentdw i kabli zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy wykona¢ tabliczki informacyjne zgodnie z PN-EN 60364-7-712 w nastepujgcych miejscach:
« W zigczu instalacji elektryczne;. A

» W miejscu zainstalowania ukiadu pomiarowego energii elektrycznej (jesli jest w innym miejscu
niz ztgcze).
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* Przy rozdzielnicy giéwnej, do ktdrej podigczona zostata instalacja PV.

A takze w innych miejscach, w ktérych informacja ta jest niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa
ludzi.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Do wykonania
instalacji Wykonawca zapewni dostarczenie kompletnych urzgdzer i materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

4. Stacja meteorologiczna

Lokalna stacja meteorologiczna musi mierzyé co najmniej parametry wymagane w warunkach
technicznych przylaczenia Energa-Operator SA., a jezeli nie sg okresione w warunkach to Zamawiajacy
wymaga pomiaru: natezenie promieniowania stonecznego i temperatury otoczenia.

Dane te bedg przesytane do centralnego systemu Zamawiajgcego- Schneider Electric. Czujniki
natezenia promieniowania stonecznego muszg by¢ zamontowane dla kazdej ptaszczyzny modutow PV
w przypadku, gdy posiada ona inny kat pochylenia lub azymut.

5. Opomiarowanie, monitorowanie i sterowanie praca instalacji

Wykonawca wykona system monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej i zapewni Zamawiajgcemu
dostep do portalu on-line, poprzez wewnetrzng sieé LAN z wykorzystaniem przeglgdarki internetowej/
aplikacji komputerowej i mobilnej, w ktorych bedg gromadzone informacje na temat instalacji i danych
pogodowych (ze stacji meteorologicznej). System musi umozliwia¢ dostep do podstawowych informacji
o instalacji m.in. biezgca moc instalacji, uzysk dzienny, miesieczny, roczny energii elektryczne;j.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu, w catym okresie gwarancji, bezptatny dostep do monitoringu on-
line instalacji fotowoltaicznej. Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej musi zapewnia¢ archiwizacje
danych dotyczacych pracy instalacji oraz uzyskéw energii na min. 3 lata wstecz.

Wymaga sie, aby system monitorowania i sterowania miat mozliwo$¢ rejestracji, podgladu i sterowania
m.in. takimi parametrami jak:

- podglad parametréw pracy zainstalowanych inwerteréw, podglad produkcji energii

elektrycznej,

- podglad mocy chwilowej kazdego z inwerterow,

- podglad mocy chwilowej catego systemu sumarycznie,

- sterowanie poszczegdlnymi inwerterami — wigcz/wytacz.

System powinien by¢ wyposazony w mozliwo$¢ wysylania powiadomien o bledach pracy instalacji
fotowoltaicznej.

System sterowania pracg instalacji musi by¢ zgodny z wymaganiami Energa-Operator SA UJetyml w
Warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej jesli bedg tam postawione. ,- Py

6. Ukiady kompensacji mocy biernej '/ / .(’
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia niezbednych zmian istniejgcych ulf'l‘ad_c‘a\'nf.j\
elektroenergetycznych. W wyniku przeprowadzonych prac, sie¢ elektroenergetyczna Zamawiajacego, /)
do ktérej podiaczona zostanie instalacja fotowoltaiczna, musi spetnia¢ Warunki Przytaczenia do sieci v
Energa-Operator SA uméw na dystrybucje energii elekirycznej zwtaszcza w zakresie konjecznosci
pobierania mocy o tg ¢ < 0,4. Celem speinienia powyzszych wymagan Zamawiajgcy obliguje do_
montazu systemu kompensacji mocy biernej wraz z niezbedng infrastrukturg takg jak: tabllcaj pomiarow, ‘\
przekiadniki napieciowe, przekiadniki pragdowe, okablowanie zasilajgce i sterownicze. |

7. Préby i odbiory uktadéw podlegajacych odbiorowi Energa-Operator SA.
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W ramach realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do:

a. Zainstalowania, przeprowadzenia préb oraz doprowadzenia do odbioru uktadéw pomiarowych;
b. Zainstalowania, przeprowadzenia préb oraz doprowadzenia do odbioru elementow automatyki
zabezpieczajgcej;

c. Weryfikacji zgodnosci instalacji z wymaganiami zawartymi w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.

-

Inne wymagania

Zapewni¢, zeby panele fotowoltaiczne znajdowaly sie w zasiegu strefy ochronnej instalacji
odgromowej, jesli bedzie wymagane.

Zamawiajacy wymaga by inwertery posiadaty funkcje AFCI.
Panele beda posiadaly certyfikacje potwierdzajaca cdpornos¢ na wiatr i gradobicie.

W odniesieniu do norm IEC 61215 (moduly naziemne z krzemu krystalicznego) i IEC 61646
(moduty naziemne cienkowarstwowe) wszystkie moduty muszg wytrzymaé uderzenia kul gradu
o Srednicy do 25 mm bez uszkodzen.

Wszystkie typy modutéw powinny spetnia¢ normy z serii PN-EN IEC 61730-2:2018-06 (Ocena
Bezpieczenstwa Modulu PV — Cze$¢ 2) Moduly wykonane z ogniw krzemowych powinny
posiadaé certyfikat potwierdzajacy speinienie normy PNEN 61215-1-1:2016-10 Moduly
cienkowarstwowe powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normami w zaleznosci od
technologii materiatu pétprzewodnikowego — PN-EN 61215-1-4:2017 dia modutéw CIGS, PN-
EN 61215-1-3:2017-08 dla modutéw z krzemu amorficznego lub PN-EN61215-1-2:2017-07 dla
modutéw z tellurku kadmu.



UMOWA
zawarta w Gdansku W dniu .....c.cceecvceeveccerccveresrecnrreneens . pOMigdzy:
Portem Lotniczym Gdanrisk Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdarisk — Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

0000075422, NIP 522-00-10-256, REGON 010365722, kapitat zaktadowy: 132.690.000 zt, reprezentowang
przez:

Tomasza Kloskowskiego- Prezesa Zarzadu,

zwang dalej: Zamawiajacym

a
................................................... , Z siedzibg W ., - v UL e ey
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS .....oeeereenrieens , 0
numerze identyfikacyjnym NIP .........ccccneeee., NUMeErze REGON .......cereenene , kapitat zaktadowy w
WYSOKOSCI vovververerennnaerenens zt, reprezentowanym/3 przez:

zwanym/a dalej: Wykonawca,
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia z dnia .......c.cccnveiiniinnecnnnnenne r. (zwang dalej
,SWZ”) oraz ztozonej w postepowaniu oferty Wykonawcy wraz z zatacznikami (zwang dalej ,,Oferty”)
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK SP. Z 0.0.”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj” niezbednych,
prawidtowych i kompleksowych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania i
uruchomienia przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolenv] olen,
decyzji administracyjnych, zgtoszen itp. (zwanych dalej ,zezwoleniami”) oraz wykonanie | WS{#StkICh
robét, ktére okaza sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takie| Wy’_,
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg oraz peinlefile -
autorskiego, a takze petnienie opieki serwisowej i gwarancyjnej zgodnie z Umowa.

3. Szczegotowy zakres prac zawiera SWZ wraz z zatacznikami, stanowigca integralng c 2$¢/ni
Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania prac lub robét budowlanych wchodzacych w zakrés Przedmiot
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych czynnosci lub prac, dokonanie zgloszen/lub uzyskanje
decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci lub prace, dokona zgtosz i ora? uzyska
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niezbedne decyzje i zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.

4. Przedmiot Umowy jest podzielny.

5. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym prac
projektowych i robét (zwany dalej ,Harmonogramem”), o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej
Umowy.

6. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie Strony postugujg sie pojeciem ,roboty” lub ,prace” przez
pojecie to nalezy rozumie¢ réwniez prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynnosci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujacego
pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatgcznikami (zwana dalej ,Umowag”) innymi, niz okreslone w pkt 2-4),
2) SWZ wraz z zatacznikami, w tym wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (zwany dalej ,,0PZ"),
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej ,,PFU”),
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione wyzej dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢, pierwszenstwo
maja postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyiszym
miejscu.

3. Zataczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czes$¢.

§3
Wynagrodzenie

1. taczne wynagrodzenie ryczattowe wynosi: ........c..c.cceceneen...... 2iotych brutto, stownie ztotych

DIULEO: et s et st es et st st e sa e e e ssa s s e s s et snaen R serae e , W tym:
1) | przedmiot odbioru:

— wartos¢ netto s e s e serasseeneas z,

— podatek VAT = ...... 00 m eeerecsre e esanenanneeens zt,

— warto$€ brutto - .o zh
2) Il przedmiot odbioru:

— wartos¢ netto m eeeeesessressearsseseesanensens z1,

— podatek VAT = ...... B eereererrese s sevsnneerensanns zt,

— WartoS€ brutto - ....vevveeecrererennccrnnnnee zh.

2. Powyisze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
wykonania Umowy, obejmujac wszelkie roboty, czynnosci, prace projektowe, dostawy materiatéw i
ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegélnoéci okreslone w OPZ i PFU.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu/
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, skalkulowanyih? i
wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatacznikami, w tym OPZ i PFU. Wykonawca nie béd'zie y
mégt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonah
Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia. "*'

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny ryczaftowej
niniejszej Umowy obciaza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ prac i rob6t niewykonanych przez Wykonawce —
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu |ptiac lub
rob6t, lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na obnjzenie /
wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci prac lub robot. f

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokona¢ zastawienia jakiejkolwiek wierzytel oici
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wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to uprzednig zgode
na pismie pod rygorem niewaznosci.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Terminy wykonania Umowy:
1) terminy wykonania prac projektowych i robét budowalnych:
a) | przedmiot odbioru  (uzyskanie  pozwolenia na  budowe) —

b) Il przedmiot odbioru (zakoriczenie robét budowalnych, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i uruchomienie instalacji) — reroreeis
2) nadzér autorski — w okresie realizacji roboét budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej Przedmiotem Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci na te roboty.

2. Terminy zakoriczenia prac projektowych lub robét, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uwazac sig bedzie za
zachowane, jezeli w tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio prace
projektowe (protokot przekazania) lub roboty do odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 12 lub § 13 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi
odbiér prac projektowych lub robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w
zwiloce z zakoriczeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,
jezeli w wyniku tego zgltoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr prac projektowych
lub robét.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przediozyc
Zamawiajgcemu na adres e-mail Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, w tym SWZ, OPZ i PFU.

4. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac
projektowych lub robét.

5. Jezeli w ktérymkolwiek momencie:

1) faktyczny postep prac projektowych lub robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt
wolny, aby mégt zostaé zachowany termin zakoriczenia prac projektowych lub robét lub

2) postep prac projektowych lub robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w opdéznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—
finansowego, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przediozenie programu naprawczego,
ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac projektowych lub robot i
wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedioienia takiego
programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

6. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakonczenia prac projektowych lub robét,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram’rzeczowo—

finansowy. /
." r|r ,-
Rozliczenie robét budowlanych /| -'
1. Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito proée(}n we

zaawansowanie wykonanych robdt dla elementéw ustalonych w zataczniku nr 2| Umowy,
potwierdzone przez Zamawiajacego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokoiach
zaawansowania wykonanych robét/prac.

2. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez zgloszonego Zamawiajagcemu i zaakceptowanego plfez
Zamawiajgcego podwykonawce robdt budowlanych (dalej okreslanego jako Podwffkonawca b|| da
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9.

stanowity protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez zgioszonego Zamawiajacemu i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego dalszego podwykonawce robét budowlanych (dalej okreslanego jako Dalszy
Podwykonawca) beda stanowity protokoly zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez
kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz
inspektora nadzoru.

Wzér protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.

Faktury przejsciowe bedq wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejéciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach wystawionych
przez Wykonawce po zakoriczeniu rob6t bedacych Il przedmiotem odbioru. Fakture koricowa
Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia zakoriczenia robét lub wczeéniej —
pod warunkiem dokonania odbioru koficowego.

Kopie faktur przejéciowych i faktury koncowej Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i
zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy - przez Podwykonawce i
Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw.

10.Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi zgodnie z§ 71 § 8

Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce musza by¢ na kwote toisama z zataczong kserokopia faktury Podwykonawcy,
zaakceptowanej przez Wykonawce.

11.Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach

Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowiazania podatkowo-finansowe stron
Naleino$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty pfatna bedzie na rachunek bankowy podany
w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i kompletnej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi
zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy. Za dzieri zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dziern obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza oraz wskazane na tzw. ,,Bla{ej
liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy nie dotyczy obowiagzek ujawnienia na tzw ,,Brfafej |ISCIe _
podatnikow VAT”. j
Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, wskazanie przez Wykonawcq rachunl('u
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza lub niewskazanego na uw
»Biatej liscie podatnikéw VAT” uprawnia Zamawiajacego w szczegdlnosci do:
— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub \
— zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. ,,Blafe'J I|5C|e
podatnikéw VAT”,
Taka okolicznoé¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgdy, i_lw takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zapfata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikpw VA7
a

y,

zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodgeni
wykonane roboty/prace w wysokoéci zaptaconej kwoty.
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. Wykonawca os$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sig do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego,
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z
przepisami prawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza jak w Zatgczniku nr 6 i nr 7 do Umowy.

§7

Warunki ptatnosci- prace projektowe

. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe ptatne bedzie na podstawie faktury

wystawione] przez Wykonawce, zgodnie z ponizszym harmonogramem pfatnosci:

1) 30% wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 1 pkt 1) — platne bedzie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru projektu budowalnego;

2) 30% wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 1) — ptatne bedzie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego wszystkich pozostatych elementéw dokumentacji
projektowej;

3) 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1)- ptatne bedzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo

wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami Zamawiajgcemu.

. Do warunkow ptatnosci za prace projektowe § 8 stosuje sie odpowiednio.

§8

Warunki ptatnosci — roboty budowlane i podwykonawcy
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy podany w
fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem § 6 ust. 3i4 oraz ust.2 i ust.3.
Strony ustalaja, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokoéci naleznej zaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych ptatna bedzie do
zaakceptowanej przez Zamawiajacego kwoty bezposrednio na rachunek bankowy/rachunki bankowe
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokosci zaptaconej
kwoty.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zaptaty bezposredniej za prace wykonane przez Podwy nawqe lub
Dalszego Podwykonawce zgodnie z ust. 2 po dostarczeniu przez Wykonawce dowodu|zap CE(;{IB
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Dowodem tym jest umevrv?eé?mbna
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Pod
sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zafacznik nr 4 do Umowy. Wynagrodzefie | Iz -prace
wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazane zostanie na rachunek bankowy yko cy po
dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tego wynagrodzenia Dalszemu Podwy Onawc | przez
Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachigku D Iszego
Podwykonawcy wraz z oryginatem oéwiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzenego wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw
zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymalé wyplate wynagrodzenia w odpowiednjej wysokgsci lub
dokona¢ ptatnoéci bezposredniej zgodnie z ust. 2.
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4. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi zatacznikami, w
tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych prac. Za dzien zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy uznaje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zohbowigzania, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego. Wykonawca naprawi wszelkie szkody
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem poinformowania go przez Wykonawce o
utracie statusu czynnego podatnika VAT, w tym pokryje koszty poniesione przez Zamawiajgcego,
obowigzek poniesienia ktorych wynika zaréwno z przepisow prawa, jak i z wydanego na ich
podstawie rozstrzygniecia wtasciwych wtadz (np. decyzja administracyjna, wyrok sadu), w tym koszty
uiszczonych przez Zamawiajgcego odsetek, optat prolongacyjnych, grzywien.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyiszg starannosdcia, zgodnie
z wymogami SWZ wraz z zafgcznikami, Harmonogramem, obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz standardami i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zalgcznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdinych robédt, ktére powinny pokryc
wszystkie jego zobowigzania, a takie wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego wykonania i
ukonczenia rob6t oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy zobowigzuje
sie w szczegolinosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w Umowie, SWZ, OPZ i PFU oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych wyjsciowych do
projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy - chocby
niewymienionych wprost w Umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemoiliwig prawidtowe wykonanie
prac projektowych i robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego;

3) takiej organizacji robét i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczeristwo osob przebywajacych na
terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwlaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

6) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz inspektorc’nﬁv
nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy, jakosci oraz termmow
wykonania robét; - ;

7) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy; 3

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno~technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz
wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robot;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane zgodme z

wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy przez Zamama'qcego

12) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakoriczehiu ro?c’)t

uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego; \
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)
30)
4.

wytyczenia rob6t budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej
opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne do
prowadzenia robét oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

kompleksowe]j obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczej;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji pafistwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddw z terenu budowy lub powstatych w wyniku
realizacji robot zgodnie z ustawg o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych posiadajacych stosowne
uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia robét
budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét elementow
istniejgcej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po
zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywania préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejsza Umowg;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdej mozliwosci opdinienia robét lub prac, w tym
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczer spotecznych w zakresie personelu Wykonawcy,
zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkdw pracy i zobowigzania
Podwykonawcow do przestrzegania w/w przepiséw we wspomnianym zakresie;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robdt;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 11 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty bez naleizytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, dokumentacjg projektowg opracowana na podstawie OPZ i PFU, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z Harmonogramem) lub bedzie naruszat
inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwaé Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2} nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 21 Umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa innym podmiotam na koszt i

ryzyko Wykonawcy. ] Y.

5. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: ’ g 1.1,
1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu umkmec:a od i

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadze{la/ .01_. przez

6.

ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych szkéd, wyniklych z zanleczyszczema,( afasu, a
takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania; ,. q

Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyly dopuszczalnychi norm

przewidzianych przepisami prawa. /
Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé¢ sie  sprzetem, urzadzerfiami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakoéci Q__faz beda posipdaty

wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyﬁli_éty zgodnosci/ albo
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7.

deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajgce je do obrotu na rynku
krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

8.

10.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia, z ktorymi zawarto Umowe, ponosié¢
bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zapfaty wynagrodzenia naleinego kazdemu
z podwykonawcow zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi
wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te powiadomia Zamawiajgcego o swoim partnherze
wiodgcym, ktdry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajacego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich o$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktéra ma on wedfug
Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji
projektowej, ktoérych Wykonawca nie bedzie uznawat, lub powstanie spér co do naleiytego
wykonania umowy przez Wykonawce, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie
postepowanie wyjasniajace, w szczegélnosci powota¢ niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady lub ze
Wykonawca wykonuje umowe w sposéb nienalezyty, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty
postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktére ten
poniost w zwigzku z wadami dokumentacji projektowej lub nienalezytym wykonywaniem Umowy, w
szczegblnosci warto$é robdt budowlanych lub zamiennych koniecznych do wykonania w zwigzku ze
stwierdzonymi wadami.

§10
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy
technicznej, dla zakresu robét lub prac objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne dokonanie
zmiany Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét lub prac dodatkowych, nieobjetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowaé¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu
na termin wykonania robét lub prac, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra
(w opinii Wykonawcy), jesli bylaby przyjeta: |

1) przyspieszy ukonczenie, -
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét, " _
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos¢ ukoriczonych robét, ' .\/
4) w inny sposOb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku wskazujagc na korzysci wymkajqce z
wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na termin wykonania robét lub prac, a tai&e
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. /

W przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w zakreS|e robot
budowlanych (z zastrzezeniem ust. 4), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sPorzadzony
przez Wykonawceg i zweryfikowany przez Zamawiajacego kosztorys szczegotowy sporzadzony na
podstawie Katalogébw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem |czynnikéow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyiszych, niz $rednie|ich
wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, er

| |’
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robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego
powyzej, przy czym za dany okres przyjmuje si¢ okres sporzadzenia danego kosztorysu. Ceny
materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg najbardziej
aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszeristwo
maja ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez
Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt
materialdw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur,
do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w
przypadku sprzetu. W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, koszt tych robét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez
Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztéw
posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych, niz érednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim dla stolicy
regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres przyjmuje
si¢ okres sporzadzenia danego kosztorysu. Ceny materialéw i pracy sprzetu przyjmuje sig w
wielkosciach nie nizsze, niz $rednie ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw
Sekocenbud/Orgbud w danym okresie, przy czym pierwszeristwo maja ceny materiatow i sprzgtu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na podstawie
zataczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wiasciwe narzuty na poziomie
érednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow, oraz
kosztow posérednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie
okreélono nakladéw rzeczowych w KNR, koszt tych rob6t/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert
dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng
i bedzie podlegaé zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego
okresu wg Sekocenbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert.

5. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez stosowanie wtasnych wspétczynnikdéw zwiekszajacych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w
tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym
katalogu. r / /

|
§11

Nadzér autorski
1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Ummﬁy, Jk&nawca
zobowigzuje sie do pefnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot b nych
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz w Uk@‘é rekojmi i
gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na adanie Zamawiajgcego  petni¢  bedzie nadzér autorski  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich reahz:;ql z dokum nt#qa
projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego; z
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2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

3) wyjaséniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiazan
powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania {w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badar geologicznych
oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza gruntowego
wykonywanych i przedkfadanych przez wykonawce robét w trakcie realizacji robét budowlanych
oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan sporzadzonych na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamowieniem;

6) przedkfadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy
proponowane zmiany beda powodowacd istotng zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego
skutkujacg koniecznoscig uzyskania nowego pozwolenia na budowe — oceny i informowania
Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czes$ciowych i odbiorze koficowym,

9) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

1

3.

1) wykonywania wszelkich praw i obowigzkow projektanta zwigzanych z petnieniem nadzoru
autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegolnosci wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw zwigzanych z

petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego przez Wykonawce stanowi w szczegdlnosci wezwanie przekazane przez inspektora
nadzoru o koniecznosci osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot
budowlanych, siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji projektowej
jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczacym
podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosownej opinii/protokotu.

W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego, jest
on zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajagca odpowiednie
kwalifikacje. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego
niezwlocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym
zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub $mierci osoby zastepowanej). Zamawiajgcy moze
sprzeciwic sie zmianie, jezeli zastepca nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

§12
Odbiér | przedmiotu odbioru

. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroil postepu [prac

projektowych.

. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotéw odbioru, spisx’(wanvth‘-.przez

Strony po wykonaniu przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej.
Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koncowego | przedmiotu odbioru bedzie s;Tisany protokét
odbioru koricowego | przedmiotu odbioru. ’
Protokdt odbioru (czesciowy/koricowy) powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej; N\

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej; \

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowad jest wykonana

zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i ies

10 \ \/
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kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

4) pisemne oéwiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych, w tym praw zaleznych, do wykonanej dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ pisemne oswiadczenie o dysponowaniu
prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersjg
papierowa dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty gwarancyjnej
stanowigcym zafgcznik do Umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przekazang przez Wykonawce dokumentacje projektowg
w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) komplietnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ i PFU wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata
odebrana przez Zamawiajacego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zgtaszania uwag do dokumentacji.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

1) podpisac protokét odbioru,

2) wezwad Wykonawce do usuniecia wad/usterek wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin, jezeli wady/usterki nie s3 w ocenie Zamawiajgcego istotne, z zastrzezeniem, ze ich
nieusuniecie w terminie bedzie uprawniato Zamawiajagcego do odmowy podpisania protokotu
odbioru albo

3) odméwi¢ podpisania protokofu odbioru i wezwaé Wykonawce do usuniecia wad/usterek lub
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usunigcia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania Umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usunigcia wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo usungé
wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawniefl Zamawiajacego
przyznanych niniejszg umowa. /]

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawnache w, toku
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskaz y(:h pr;ez
Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania prOJektowego 'do .0 ru.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stw e&dzonych
przez Zamawiajgcego w przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpow1edz|alnosr.l Wykﬁnqwcy za
jego wady/usterki. Strony zgodnie wytaczaja stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 4 Iu‘tego 10994 r.o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwaiBJa Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez
zastrzezenri, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pDkrewnych oraz
pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji. |

r
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§13
Odbidr Nl przedmiotu odbioru. Odbiér korficowy.

1. W terminie zakoriczenia robét (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,

2) wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw,

4) w przypadku koniecznoéci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie albo w przypadku koniecznosci
zawiadomienia wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy — przygotuje i
ztozy dokumenty niezbedne do jego uzyskania.

2. W przypadku koniecznoéci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie albo w przypadku koniecznosci
zawiadomienia wfasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia wlasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikow
prac geodezyjnych do weryfikacji w nie pdzniej, niz 30 dni przed terminem zakoriczenia robét (§ 4 ust.
1 pkt 1 lit. b Umowy).

3. Strony zakiadaja, ze odbiér koncowy nastapi w ciggu 28 dni od kompletnego zgfoszenia Przedmiotu
Umowy do odbioru koricowego, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze
Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego.

4. Strony postanawiaja, Zze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koficowego,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robét (z wyjatkiem drobnych prac zaleglych), niewtasciwego ich
wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji
odbiorowej spetniajgcej warunki okreslone w Umowie lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4), to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usunigcia lub drobne prace zalegle — Strony spiszg protokot z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego i zazada¢ powtérnego,
wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéinia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wylaczne ryzyko i catkowity koszt
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwloke. Jednoczes$nie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslohych,f
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty f uzyte dd
nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania tych czynnosci Zamawiajgcy potraci 2\ wynagrodzetia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W prizypadKy Braku
mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej rpfnlcy.

§14 [/
Ubezpieczenia \_/

Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawarl umowe

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.0Q0,00 zt i

zobowigzuje sie utrzymac cigglos¢ tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania Umo

zgdanie Zamawiajgcego zobowiazuje sie przediozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze Kopi
ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy.
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§15
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo w zakresie Il przedmiot odbioru powinny mie¢ forme pisemna pod
rygorem niewaznosci i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujgcych,

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym lub kosztorysowym z maksymalng kwotq wynagrodzenia,

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w ukfadzie zgodnym z Tabelg Elementéw Scalonych, stanowigca zatgcznik nr 2 do
Umowy,

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczeri okreslonymi w
Umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy moie wyrazi¢ zgode na
postanowienia przewidujgce umowne prawo potracenia kaucji gwarancyjnych lub kosztéw
realizacji robét, o ile bedzie wynikato z nich jednoznacznie kwota oraz moment potracenia,

7) zakaz cesji praw wynikajagcych z umowy na inne podmioty bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

2. Terminy oraz warunki pfatnoéci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w Umowie z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze dopuszcza si¢ stosowanie zaliczek.

3. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedkfadanych Zamawiajgcemu musza
by¢ potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem przez notariusza lub osobe/y upowainiong/e do
reprezentacji przedkiadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

4. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dofaczy¢ dokument potwierdzajgcy umocowanie do
zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje
osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza.

5. W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) Wykonawca (podwykonawca) winien
wskaza¢ w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) wysoko$¢ wynagrodzenia netto oraz
wskaza¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien
rozliczy¢ Wykonawca.

§16
Zasady zawierania uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchyﬁienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, ta Jalsby fy‘ to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy. .

2. Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ z podwykonawca umowe o podwykoans 3 ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pt:pjebgiw umowy
a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zan{_gfzajqct/ zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w § 15 Umowy; / W
2) przedfozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonaws}Wo wraz ize zgodag

/
/

| /
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10.

11.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy o podwykonawstwo
okreslone w § 15 Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w
ustepach powyiszych, moie zglosi¢ w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemnej uwaza sig za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej umowy, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni
od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej lub dokumentowej sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w § 15 Umowy albo jezeli Zamawiajacemu nie zostat ztozony projekt tej
umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zasad zawierania uméw, o jakich mowa w ust. 1-6 oraz
wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w & 15 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
projektu umowy, ktory naleizy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (ul. Stowackiego 200, 80-298
Gdansk) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adres e-mail

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ztoiy¢
w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Sfowackiego 200, 80-298 Gdarisk) lub przesta¢ w wersiji elektronicznej
na adres e-mail

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnief
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
w wysokosci zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.

. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy i przyjecia go przez

Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego, Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczepia,
zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i
gwarancji jakosci.

. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gv\‘raranqt Jako;cn

zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuiszego terminu rekojmi lub gwarangji jakoas¢i.

. Termin waznoéci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu niewykonahiaMub

nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze uptynaé wczesniej, riii z up&vwéh
30 dni od przekazania przez Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nale%ycLe
wykonanych.

Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeri z tytutu rekojmi 72 wady i
gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptynaé wczesniej, niz z uptywem 15 dni od
zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyraza zgode na
whiesienie zabezpieczenia dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakésci w form}e
niepienieznej na okres 5 lat, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedfuzenia lub wnigsieria
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy nie péiniej niz 30 dni przed uptywem wazng¥ci
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zabezpieczenia.

7. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uplyna¢ wczesdniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin
waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to dokument dorgczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia Zamawiajacego opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje musza zobowigzywaé poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

10.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia lub
gwarancji musi by¢ ona nieodwotalna, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowq zaptatg kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze Zadanie zamawiajacego, wilasciwie podpisane, zawierajgce
o$wiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat umoweg badZ nie
wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Zamawiajacy nie
dopuszcza igdania przez wystawce poreczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentdéw,
warunkujacych zapfate. Poreczenia i gwarancje nie moga zawierac¢ ograniczen, zakazéw, warunkéw
ani wylaczen w przenoszeniu lub rozporzadzaniu wierzytelnoéciami z nich wynikajgcymi.
Zabezpieczenie musi spetnia¢ takze inne wymogi okreslone w SWZ.

§18
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce naliczane beda
kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w szczegélnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia prac projektowych/robét:

a) okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za
wykonanie | przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwloki, z zastrzezeniem, iz kar umownych nie
nalicza sie za okres od dnia przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej do odbioru lub
do dnia odmowy podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego,

b) okreélonego w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za
wykonanie Il przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajacego wykonuje roboty lub prace projektowe
niezgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub nig wykonyje
swoich zobowigzan umownych — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za aic{f dzien
zwioki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybiepia";;'f’fl." /

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn zg’lezh,v?,h/ od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego; ; \/

5) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lup ‘D@ﬁzemu
Podwykonawcy— w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie. 7 i 5

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podkaénawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub prgjektu jej zmian
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 4.000,00 zt za kazde zdarzem"e,

7) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii ymowy /o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 robot\}'budowla 1e lub/jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca\ zaptaci




3.

4,

Zamawiajgcemu kare w wysokosci 4.000,00 zt za kazde zdarzenie,
8) w innych przypadkach okreslonych w Umowie.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig taczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyiszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar
umownych. Zamawiajacy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary umownej z udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej umowy nie
moze przekroczyé 40% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§19
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru na okres 60 miesiecy liczac

od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego 1 przedmiotu odbioru.

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na 1l przedmiot odbioru na okres 60 miesiecy liczac

od dnia odbioru koricowego Il przedmiotu odbioru, z tym ze okres gwarangji dla:

1) Konstrukcji carportu wynosi 10 lat,

2) Paneli fotowoltaicznych wynosi 15 lat,

3) Inwerteréw wynosi 10 lat,

Chyba ze Wykonawca udzielit dtuzszej gwarancji jakosci- to obowiazuje w terminach udzielonych
przez Wykonawce.

W dniu odbioru danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte gwarancyjng. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jest dokument Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich wad i
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy
nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek powotujgc
sie na nadmierne koszty i trudnosci.

Wykonawca udziela rekojmi w liczbie miesiecy rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w
ust. 1 lub 2.

W przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za zwloke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy. Jednoczesnie
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoéci i rekojmi, na warunkach
okredlonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci
roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. :
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne [rob6t obJnych
przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. J

Bez uszczerbku dla zobowigzan z gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sig przenreic na
Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgce z dokumentu gwarancyjnego producenta i przekazac
Wykonawcy przed odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy karty gwarancyjnerdla elementow
Przedmiotu Umowy objetych gwarancjami producentéw. !

§20
Sprawno$¢ Przedmiotu Umowy
Instalacja musi mie¢ opisang ponizej sprawno$¢ minimalng i zapewniac¢ produkcje energii minimalnej,
oczekiwanej ustalonej zgodnie z ponizszymi zasadami. Zamawiajacy, oprocz innych wskaz ny¢h w
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Umowie kar umownych, ma prawo naliczenia kary umownej w przypadku, gdy instalacja
fotowoltaiczna nie wygeneruje w kazdym kolejnym roku minimalnej, oczekiwanej ilosci energii
ustalonej zgodnie z ponizszymi zasadami.

nastepujaco:

1) W okresie pierwszego roku od uruchomienia instalacji nie jest dopuszczalna utrata sprawnosci
instalacji, tj. na koniec pierwszego roku uzytkowania instalacji jej rzeczywista moc bedzie nie
mniejsza niz moc nominalna, wskazana w dokumentacji projektowej.

2) W okresie od 2 do 10 roku od uruchomienia instalacji, dopuszczalna jest roczna utrata sprawnosci
instalacji o wartosci nie wyzszej niz 1,0% mocy nominainej w kazdym roku.

3) W okresie od 10 do 30 roku od uruchomienia instalacji, dopuszczalna jest roczna utrata sprawnosci
instalacji o wartosci nie wyiszej niz 0,5% mocy nominalnej w kazdym roku.

4) Roczna referencyjna generacja energii w danym roku uzytkowania instalacji stanowi iloczyn mocy
nominalnej instalacji, dopuszczalnej utraty sprawnoéci dia danego roku uzytkowania instalacji oraz
wspdtczynnika zaktadanej na terenie budowy instalacji fotowoltaicznej efektywnosci rocznej
generacji energii, uzaleznionej od nastonecznienia terenu, wynoszacego 1100MWh/1MW.

5) Roczna oczekiwana minimalna ilo$¢ energii generowana w danym roku stanowi iloczyn wskazanej w
ust. 3 rocznej generacji referencyjnej w danym roku uzytkowania instalacji oraz wspétczynnika
tolerancji wynoszacego 90%.

3. W poniiszej tabeli przedstawiono sposdb wyznaczenia oczekiwanego minimalnego poziomu
generacji energii w okresie do 30 lat od uruchomienia instalacji dla kaidej 1MW mocy
zainstalowane;j.

Sprawno$¢ minimalna wymagana Umowg oraz minimalna oczekiwana iloé¢ energii bedzie ustalana

Dopuszczalna,
minimalna Roczna,
Rok Dopuszczalna Dop.u§zczalna, moc instalacji Rocznaf ) ., | oczekiwana,
uzytkowania utrata mmlmalnla’ PV referency! A Wspofczyn'r‘uk minimalna
instalacji PV | sprawnosci -sprawn.(_)sc genera(.:-Ja tolerandji generacja
instalacji PV » energii .
(wartosc energii
jednostkowa)
a W min
% % MW MWh % MWh
Oddanie
instalacji PV 1,00 1100
do uzytku
1 0,0% 100,0% 1,00 1100 90% 990
2 1,0% 99,0% 0,99 1089 90% 980
3 1,0% 98,0% 0,98 1078 90% 970
4 1,0% 97,0% 0,97 1067 90% 960
5 1,0% 96,0% 0,96 1056 90% 950
6 1,0% 95,0% 0,95 1045 90% 941
7 1,0% 94,0% 0,94 1034 90% 931
8 1,0% 93,0% 0,93 1023 0% / 921
9 1,0% 92,0% 0,92 1012 90%|/ / 11
10 1,0% 91,0% 0,91 1001 90%| [ / 901
11 0,5% 90,5% 0,91 996 ook | [/ 89
12 0,5% 90,0% 0,90 990 90% | /U 891
13 0,5% 89,5% 0,90 985 90%/ 886
14 0,5% 89,0% 0,89 979 90% 881
15 0,5% 88,5% 0,89 974 ' 90% 876
16 0,5% 88,0% 0,88 968 y 90% 0 871
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17 0,5% 87,5% 0,88 963 90% 866
18 0,5% 87,0% 0,87 957 90% 861
19 0,5% 86,5% 0,87 952 90% 856
20 0,5% 86,0% 0,86 946 90% 851
21 0,5% 85,5% 0,86 941 90% 846
22 0,5% 85,0% 0,85 935 90% 842
23 0,5% 84,5% 0,85 930 90% 837
24 0,5% 84,0% 0,84 924 90% 832
25 0,5% 83,5% 0,84 919 90% 827
26 0,5% 83,0% 0,83 913 90% 822
27 0,5% 82,5% 0,83 908 90% 817
28 0,5% 82,0% 0,82 902 90% 812
29 0,5% 81,5% 0,82 897 90% 807
30 0,5% 81,0% 0,81 891 90% 802

Zamawiajacy, po zakonczeniu kazdego kolejnego roku uzytkowania instalacji, ma prawo naliczenia
kary umownej w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wygeneruje w danym roku ilo$¢ energii
mniejszg od rocznej oczekiwanej minimalnej ilosé energii (Wgen<Wmin).

Kara umowna zostanie wyliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

K,

= (P * Whin a = Waen o) * Eq

gdzie:

Ka — wartos$¢ kary umownej za dany rok ,,a” [zt],

a — dany rok uzytkowania instalacji [-],

P — moc nominalna instalacji fotowoltaicznej [MW],

Whmin_a — roczna, oczekiwana, minimalna ilos¢ energii z IMW mocy zainstalowanej w
roku ,a”, wskazana w Tabeli 1 w ust. 1.6 [MWHh],

Ween 2 — roczna rzeczywista ilos¢ energii wygenerowana przez instalacje fotowoltaiczng
w roku ,a” [MWh],

E. — sumaryczny jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej Zamawiajgcego w roku
»a”, wyliczony zgodnie z ponizszym wzorem [zt/MWh)],

IEn=E.¢+Ed

Es — jednostkowy, Srednio wazZony wolumenem realizowanym w danym miesigcu
rozliczeniowym obowigzujgcym w danym roku ,a” Zamawiajgcego, koszt zakupu
energii elektrycznej Zamawiajacego w roku ,a”, zwigzany ze sprzedazy energii
elektrycznej, obejmujacy sktadniki zmienne ceny energii elektrycznej, wynikajacy z

L

uméw sprzedazy energii elektrycznej, zawieranych na dany rok ,a' pyée_z

Zamawiajgcego ze sprzedawcami energii elektrycznej, stanowigcych podstawg

rozliczenia zakupu energii elektrycznej realizowanego przez Zamawiajgcego W danyn

roku; sktadniki zmienne ceny energii elektrycznej, o ktérych mowa to m.in. skladfn@_

»energia elektryczna czynna” [zt/MWh],
Es — jednostkowy, érednio wazony wolumenem realizowanym w danym miesi
rozliczeniowym obowigzujacym w danym roku ,,a” Zamawiajacego, $redni koszt zakupu
energii elektrycznej Zamawiajacego w roku ,a”, zwigzany z dystrybucjg energii
elektrycznej, obejmujacy skfadniki zmienne dystrybucji energii elektrycznej, Yuynikajqc
z uméw dystrybucji energii elektrycznej, zawartych lub zawieranych w przyszfosci prze

18 \\\



Zamawiajgcego z dystrybutorem lub dystrybutorami energii elektrycznej, stanowigcych
podstawe rozliczenia dystrybucji energii elektrycznej realizowanego na rzecz
Zamawiajgcego w danym roku; sktadniki zmienne dystrybucji energii elektrycznej, o
ktorych mowa to m.in. sktadnik ,optata sieciowa zmienna catodobowa”, ,opfata
jakosciowa”, ,opfata OZE”, ,optata mocowa” [z1/MWh],

Przyktad

Uwaga! Wskazane nizej wszystkie wartosci majg charakter przyktadowy i majq jedynie
postuzy¢ wskazaniu sposobu wyznaczenia wartosci kary umownej.

Moc nominalna instalacji fotowoltaicznej (P) wynosi 2,5MW.

Roczna oczekiwana, minimalna generacja energii w 10 roku uzytkowania (Wmin) wynosi
901MWh z kazdego 1MW mocy poczatkowej (zgodnie z tabelg z ust. 1.6), czyli, w przypadku
analizowanej instalacji 2,5 * 901 = 2252MWh.

W 10 roku uzytkowania instalacji, instalacja wyprodukowata 2150MWh, czyli o 102MWh
mniej od ww. ilosci oczekiwanej, minimalnej.

W 10 roku uzytkowania instalacji, $Sredni jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej
Zamawiajgcego, zwigzany ze sprzedazg energii elektrycznej (Es) wyniesie 500,00zf/MWh
($rednia wazona wolumenem miesiecznym cena zakupu energii elektrycznej), a zwigzany z
dystrybucja energii elektrycznej (Eq) wyniesie 300,00z1/MWh ($redni wazony wolumenem
miesiecznym koszt dystrybucji energii elektrycznej).

Sumaryczny jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej Zamawiajgcego (Eio) wyniesie
800,00zt/MWh.
Kara umowna wyniesie:

LKa = (P * Wina — Waen o) * Eq
IKm = (2,5%901 — 2150) * 800 = 102 « 800 = 818001

§21
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okre$lonymi w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od cafosci lub
cze$ci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy w
terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;
3) jezeli Wykonawca stat sie niewypfacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych lub robot w stosunku do
Harmonogramu;
5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pom| x{ vﬁ/rmfgo

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obow
6) niewykonania ktéregokolwiek przedmiotu odbioru w terminie zakohczenia ok sIo

Umowy;
7) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego Harmonc%ramu ¥ terminie
okreélonym w Umowie; L # I
8) w przypadku naruszenia obowiagzku okreslonego w § 14 Umowy; -
9) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub uzgodnief, chocby
nieostatecznych, wilasciwych organdw administracji i innych podmlotqw 0 kompetencjach
zblizonych do organéw administracji dotyczacych Przedmiotu Umowy; V
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10) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniaja lub skutkujg

koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do
Umowy,

11) niemotzliwosci wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej zatozeniami.

2.

o.

10.

11.

1.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od Umowy i
usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odstapienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1)- 8) i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowg innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex nunc
(,,na przysztosc”).

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajagcemu wszystkie zrealizowane
roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzadzone
przez niego lub dla niego.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowiazki szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajacy w celu ochrony zycia i
wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé za odstapienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku na dzier odstapienia od
Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszag Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz z zapleczem budowy, uporzgdkuje
teren budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét wykonanych
nalezycie przez Wykonawce na dzierh odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie Wykonawcv'
przewidziane w Umowie. / 4
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wszystklch .
kosztéw wykonania, zakoriczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych oraz innych kosztgw/
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy Ilub wykonamém
zastepczym.
§22
Zmiany postanowienn Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiet zawartej Umowy
w nastepujgcych okolicznosciach: !

1) zmiana termindw wykonania Umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinipne
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystapienia:
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a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemoiliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takie uniemozliwiajacych
przeprowadzanie prdb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opodinienie, w
szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznosé wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaly
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdInosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

1.4) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow lub
gruntéw zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaly niezawinione przez Wykonawce
opoinienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly zmienione, uchylone, stwierdzona zostata ich niewaznos¢
lub wszczeto odpowiednie postepowanie w ich przedmiocie,

b) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty zmienione, uchylone lub stwierdzono ich niewaznosci po
uzyskaniu przez nie statusu wykonalnosci, ostatecznosci lub prawomocnosci w trakcie trwania
Umowy,

c) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolef, uzgodnien itp.,

d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolef,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

f)wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ran’lach/fimejszej
umowy z pracami lub innymi czynnoéciami prowadzonymi przez inne podmlotu lub/dfa
zadan inwestycyjnych lub skutkujacymi koniecznoéciag wprowadzenia zmian do przw iych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych,

g) wymkajqca z konlecznosa zastosowanla odmlennych rozww)zan pro;ektowych '

odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia typoWwych
okolicznoéciach termindw dokonania uzgodnien,

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo iycia zdrowia, \mienig,

lub roboét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci,

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawciy skutkujgce byakie
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mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdzZnienie,
1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,
1.9) wynikajace ze szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych do
projektowania,
1.10) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opézZnienie,
1.11) w przypadku, gdy okaze sie, ze nie mozna uzyskaé decyzji srodowiskowej w oparciu o Karte
Informacyjng Przedsiewziecia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb naleiyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajagcych jako$¢, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowsze] generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéow wykonania robdt lub kosztéow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robot, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w OPZ, PFU, dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w OPZ, PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w OPZ, PFU, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w  szczegéinoécf istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,/ [ /

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy admlmstra/cwne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa, [ \}

i)konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rézwnqza*n {m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obOW|az'.|Jacego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenla, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie Budowy,
lub sasiadujgcych nieruchomosci,

k) wynikajgce z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
Umowy lub zastosowania odmiennych, od przyjetych przez Wykonawcee, rozwigzan
projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosSciami prowadzonymi przezyinne
podmioty lub w ramach innych zadan inwestycyjnych, .

) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlakhymi,
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m) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii,
n) w przypadku, gdy okaze sie, ze nie mozna uzyska¢ decyzji sSrodowiskowej w oparciu o Karte
informacyjna Przedsiewziecia.

W przypadku wystagpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) zmiana
sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robot,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,

— zmiana terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosdciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

c) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 70 % Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku okreélonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od
dnia wskazanego w tresci aneksu.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 i ust.2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu realizacji
Umowy,

4) zmiana o0sob wskazanych w § 23 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana 0s6b wskazanych w
§ 23 ust. 3 Umowy moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace warunki okre$lone w SWZ
po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajacego. /

5. Strona wystepujaca o zmiang postanowieri zawartej Umowy zobowigzana jest do udo umen owa ia /
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem meqa%{a\
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§23 ,-' J:'
Inne postanowienia /
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia

obcigzajg Wykonawce.
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1) dla prac projektowych:
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2) nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru:
- ) UV
3.Kierownikiem budowy/robét bedzie/a:
1) kierownik budowy: ... ; Kierownicy robot: ......vcevevemne e vceee s .

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wilasnym oraz w imieniu Zamawiajagcego — w odniesieniu do os6b, ktérych dane
przekaze Zamawiajacemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy przekaie Wykonawcy informacje
konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanych w ramach
Umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do nienaruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowe;j i innych utworéw w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego utworu (lub
jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o
ktérym mowa w § 4 Umowy, wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich
czesci) na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposob, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji inwestycji oraz
przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych modyfikacji i zmian decyzji
administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i rejestrowania postepu realizacji robét
budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wilasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdariska
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaci
materialnych no$nikdw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdélnosci technik
drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; i

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w postaa
cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multlmedlé.lnegﬁ na riosrﬁkach
materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez wprowadzamE i zapilsame
w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako produktu multlmedlalnEgoLw \Sieciach
teleinformatycznych (w szczegdInosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, W si cJNx'\ternet
w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegélnych urzadzeri biorgcych udziat w Jprz‘&kazne
internetowym) oraz umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybqanym migjscu i
momencie; /

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek forT'me niezaleznie
od formatu, systemu lub standardu zarowno w formle materlalnych nosnlkow fjak i w postaci
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telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono, wprowadzanie do obrotu
powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w formie
materialnych no$nikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego jako czesci SWZ;

10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych wedtug utworu

stanowigcego Przedmiot Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkéw finansowych na

jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamdéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia koreferatu do

opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela

10.

11.

Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okresSlonego w § 4 ust. 1 Umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich
utwordw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerobek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na
dokonywanie opracowan przekazanych utwordw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw
zaleznych, o ktérych mowa powyiej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody
Wykonawcy.
Réwnoczeénie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wiasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia witasno$ci nabytych praw autorskich majgtkowych na
inne podmioty.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode
na zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczagcym nabytych
przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub wspéttworca, ze wzgledu
na swe istotne interesy twércze.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z ewentualnych naruszenn praw autorskich,
zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z
przekazanych Zamawiajgcemu utwordw Wykonawca zobowigzuje sie do podjegcia na swoj koszt
wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezyta ochrone przed/ takimi
roszczeniami. W szczegolnosci zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub, | prqzypadku
braku takiej mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan| oczchch /e
przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwréci¢ Zamawiajacemu wyptacone przez niego kwoty pQSzk d L
i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych z ewentualnych rta‘rus__ n w/w
praw 0s6b trzecich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Zamawm;qciq pi
wi

zgdania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Wykonawca zafaczy o
potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majatkowe Iub soblste pra
autorskie lub autorskie prawa zaleine przystugiwaly osobom trzecim, w tym szczegOinogci
pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie takie osoby rze
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty przystugujgce im majatkowe

/
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autorskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity
Zamawiajgcemu, niezwifocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolent
na korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw osobistych oraz praw
zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a ktoérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa
w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedy podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczehi z tytutu naruszenia ich praw, w szczeg6lnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerobek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania Umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do zatwierdzenia od
Wykonawcy opracowaniami ikontynuowania prac projektowych z uizyciem tych opracowan
w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§26
Postanowienia korficowe

1. Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na sktadanie dokumentéw w
jezyku angielskim i odstgpi¢ od wymagania ich tlumaczenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie danych
teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

4. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonaniem
niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajacego:
2) adres e-mail Wykonawcy:

5. Wypetniajac obowigzek wynikajacy z art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. 0 przeciwdziataniu
nadmiernym opéZnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajcy oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) wymienionej ustawy.

6. Wypelniajagc obowigzek wynikajacy z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenistwa narodowego, Wykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia na okreslone w art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014'
dotyczacego srodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabﬂnzu;qcyml\sytuaqe na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). ‘/

7. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdarisku. { |

8. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Strop. *

9. Zataczniki stanowia integralng cze$¢ Umowy i s3 to: I

Zatacznik nr 1- Oferta Wykonawecy,

Zatacznik nr 2- Tabela elementdw scalonych,

Zatacznik nr 3- Wzér protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac, i
Zatacznik nr 4- Oswiadczenie Podwykonawcy-wzér,

Zatacznik nr 5- Oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy-wzdr,

Zatacznik nr 6- Oswiadczenie Wykonawcy dotyczaca posiadania statusu czynnego podatnika pop tku od
towardw i ustug, \

/) ..

/

F
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Zatacznik nr 7- Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace rachunkéw bankowych,
Zatgcznik nr 8- Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zatacznik nr 3 do Umowy

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA Data wystawienia
o ) CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO protokotu:
Zamawiajacy: Port Lotniczy | A TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK
Gdansk Sp Z20.0. SP.Z0.0.”
Umowa z dnia ......... Warto$¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy Wykonawca:
od do Podwykonawca:
.............................. e | Dol podwykonawca:
) Wartosé Wartosé z Wartosé w Wartosc .

Nadzor Nazwa . . od Zaawansowanie

Lp. |. . umowna | poprzedniego okresie
inwestorski| elementu . . poczatku | procentowe
netto protokotu | rozliczeniowym
kontraktu
2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT 23%
Wartos¢ brutto:
Kierownik budowy:
Potwierdzam zakres
rzeczowy
(podpis)

Inspektor nadzoru
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Wykonawca oswiadcza, iz ww.
roboty zostaty wykonane sitami
wiasnymi / z udziatem
podwykonawcéw

Kierownik budowy:




PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: Port
Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.

»ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA

CARPORTU FOTOWOLTAICZNEGO

NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO
GDANSK SP. Z 0.0.”

Data wystawienia
protokotu:

Umowa z dnia ........

Warto$¢ umowy netto:

Okres rozliczeniowy
(o1 ISR do

..............................

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp. | Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie
pomiaréw wykonanych
robétiich
zaawansowania wg
protokdt
zaawansowania
wykonanych
robot/prac nr
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Zatacznik nr 4 do Umowy

............................................................. ,dnia il 1
------------------------------- (miEjSCOW0§é) (data)
{podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGCE ..ottt ettt e et s ese e s e s e e b s e s ba s e R e s b s as e b s bR e s b be b e e
{nazwa firmy podwykonawcy, adres)
bedacego POOWYKONAWEG ....cvoiee ettt b s ns s s s e
(nazwa firmy wykonawcy)
W ZBKIESIE «.eeeeeeceee e e e cstee st e stecerareseeseesesrse s saressaenesrasesnsenenererosaestoaessbetssstesaass e b s s bR s e an e s bane s
(rodzaj robat)
N3 ZAAANIU PIN.2 ceeeieirreecerre s e eeraesaeteesrssesssnessssesssssesssanssaseseraeesssetassesassessasteessnsessansssssssssssenssssessues
realizowanym w ramach umowy z dnia ..., r. zawartej przez Wykonawce z

Zamawiajacym (Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0.), jako Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzadzenia
niniejszego oéwiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego
o$wiadczenia od dnia zawarcia ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

3] GO UIUOUUPUPRY S o | 1 - ERPVUOUOTOURIORUURVORUPUURRPRYOURTORORY G o T- TN 14".70 14 -J 1= i U+ JOO O zt z

terminem ptatnosci do dnia .......oeeerervnerevenvcnneens 1o

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w biad przez Wykonawce,
Zamawiajgcego czy tez jakakolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci zasady i
przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, oswiadczam ze:
(niepotrzebne skreslic) .

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia uregulowat wszelkie maleznosci

wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT ": \ /| /
LT 2 dNid e T NA KWOtE netto "[1"‘/ 2t -
nalezno$¢ w kwocie netto ... zt, wptyneta na nasz rlachu.'he\‘k\__‘w dniu
T . : \
e L LGSR Z.dNIa e r. na kwote netto ............... "b zt -

nalezno$¢ w kwocie netto .........cvciiiine. 2, wplyneta na nasz rachunek

i

o f \

inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oswiadczenia.
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W zwigzku z powyiszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczeri wzgledem
Zamawiajacego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu Zzadnych roszczet w stosunku do
Zamawiajacego oraz Wykonawcy a w szczeg6lnosci roszczeri na podstawie art. 647 kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca na dzief sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia nie uregulowat naleznosci wynikajacych
z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nro.....mncnecnenn, 2 dnia
..................................... r. na kwote netto ..........cecvveeeeeeee. 2t Z terminem pfatnoéci do dnia
..................................... r.

3. Wykonawca na dziefh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznoéci z tytutu

dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptatg faktury:

= DT rrerererecenaseneerenesesnes 2 OMIA ciircii s, r. na kwote Netto .....ccoervecrmeernnannes zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ... 1

L 1| SRS Z2dNia e cneneeee. T N2 KWOLE NETEO i 2,
ktorej termin platnosci uptynagt w dniu ... r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. objetych tg fakturg/ami — sporzadzonym pomiedzy Wykonawcy i
Podwykonawca. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty na rzecz

Podwykonawcy.
" w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

* nie wykazywaé faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w

catosci.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

............................................................. s [ 1= I
.............. (miejscowoﬁ(:) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC ..oeiieirieiireieieeisr ettt er et et e et e am e e ae s s ae s smee b e e s e e s e st s s bt s s b e e b s st e e b b s nnesre s e s rasses e
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCEG ......vccvmeeciiieiiiiiiiniiicnnicitne ittt se s nnreanes

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZBKIESIE ..ot ce et e s e et eee vt s e bt e s asss e sesseseneesaeesen e as s e e erantesaabs sa st daaRs s e e b e e s n e s R n e s s an e e Rrnsean

(rodzaj robét)

N8 ZAAANIU PN ereitieriieeireerterieeeireesiers e seseatrasseesssessnssstesssasstessssssseasssesmtssaseasessantesesssessanenserareassesanssens
realizowanym w ramach UMOWY NI ... 2 dNid e r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego
(Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.) w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do
dnia sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku

pierwszego oswiadczenia od dnia zawarcia ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

L | SO Z dNia e r. na kwote netto .....cvciccncininneen, zt z
terminem ptatnosci do dnia r,;

1L SOV Z dNia s r. na kwotg netto ....ocomcceeevceeniseaninns 2t Z
terminem platnosci do dnia ..., r.

Niniejszym dziatajgc w petni $wiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajacego czy tei jakakolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w
szczegbélnosci  zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajagcego  wzgledem

Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oswiadczam ze:

(niepotrzebne skreslic)
1. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia ure ulobvfkdszelkle
naleznosci wynikajace z naszych(ej) faktur(y) VAT**: | \N
| S Z ANid e cenneenes r. na kwote netto .............. ét ....... ‘J# ........ zt -
naleznos¢ w kwocie netto ......cciiciiiin zt, wptyneta na nasz rac\q\up\ek w dniu
..................................... r;

= AF veeerreeenesrensnesennsesnes 2 003 et ie v, T NA kwote netto z% zt -
nalezno$¢ w kwocie netto ...ocevcvinncnieiceene. zt, wplyneta na nasz rachunek w /dniu

o
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zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam do niniejszego

oswiadczenia.

W zwigzku z powyiszym oéwiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace
objete w/w fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego oraz Wykonawcy a w szczegdlnodci roszczen na podstawie art. 6471  kodeksu
cywilnego.
2. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajgcych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
v 2 ANIA e e, r. na kwote netto ......cmeveneiinennnnn, i oz
terminem pfatnosci do dnia .......eevrvenneiniinicnnas r.
3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieri sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia nie uregulowat
naleznoéci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca

zalega z zaptatg faktury:

L LIS RPN ZdNiA e e [ NA KWOTE NELEO e, Fif
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ....cccnceincnnn e 145

R | (USRI UUUUOTOUUPIUURVOTOTORO 2 o | 3| - RO r. N3 kwote Netto ......cuvmmvcnnnennas z,
ktorej termin ptatnosci uptynat w dniu el T

W zataczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru objetych tg faktura/ami. Niniejsze
stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

** nie wykazywaé faktur, ktore zostaty juz wykazane w poprzednich oswiadczeniach iako ptacone w
catoéci. /ﬂ

I

.......................................... faw S
(podpis osoby/as6b reprezentujacych Podwykxnpfwc /

33 \



Zatacznik nr 6 do Umowy

OSWIADCZENIE

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy oswiadczenie zawarte w zdaniu
poprzednim okaze sie nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca utraci status czynnego podatnika podatku od
towarow i ustug, nie informujac o tym Zamawiajgcego najpozniej z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem
posiadania przez Wykonawce statusu czynnego podatnika podatku od towardw i ustug, w szczeg6lnosci:

- zaptaci Zamawiajgcemu réwnowarto$¢ podatku naliczonego, o ktéry Zamawiajgcy nie moze obnizy¢
podatku naleznego,

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego, obowigzek poniesienia ktérych wynika
zardwno z przepiséw prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygniecia wiasciwych wiadz (np.
decyzja administracyjna, wyrok sadu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiajgcego odsetek, opfat
prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

{podpis/y osohy/oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do Umowy

OSWIADCZENIE

Wykonawca oéwiadcza i gwarantuje, ze wszelkie rachunki Wykonawcy, wskazane w umowie lub w
dokumentach wystawionych przez Wykonawce (np. faktura, rachunek), s3 oraz bedg rachunkami
zgtoszonymi do wiasciwych organéw zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow,
w szczeg6lnosci sg oraz bedq zawarte w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarow i ustug.

W przypadku, gdy oswiadczenie zawarte w zdaniu poprzednim okaze si¢ nieprawdziwe, lub gdy
Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu rachunek bankowy, ktéry nie zostat zgtoszony do wiasciwego
organu lub nie jest zawarty w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z dokonaniem
ptatnosci na rachunek, ktéry nie zostat zgtoszony do wtasciwego organu podatkowego, lub nie jest
zawarty w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug, w
szczegolnosci:

- zwréci Zamawiajgcemu roznice miedzy kwotg podatku dochodowego, jakg Zamawiajacy zobowigzany
jest zapfaci¢ w zwigzku z brakiem mozliwosci zaliczenia poniesionego kosztu do kosztéw uzyskania
przychodéw stosownie do art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych lub w
zwigzku z koniecznoscia zmniejszenia kosztow uzyskania przychodéw lub zwiekszenia przychodow
stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych (art. 15d ustawy z dnia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych w brzmieniu obowigzujagcym od 01.01.2020.),
a kwota podatku dochodowego, jaka Zamawiajacy bytby zobowigzany zaptaci¢, gdyby odpowiednio
poniesiony koszt mogt zaliczy¢ do kosztéw uzyskania przychodéw lub nie byt zobowigzany do
zmniejszenia kosztow uzyskania przychodéw lub zwigkszenia przychodow

- zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego z tytutu odpowiedzialnosci
solidarnej, o ktorej jest mowa w art. 117ba Ordynacji podatkowej (art. 117ba ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowigzujagcym od 01.01.2020r.)

- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego, obowigzek poniesienia ktérych wynik

prolongacyjnych, grzywien.

Wykonawca

(podpis/y osoby/osob upowazmonyc d
reprezentowania Wykonawcy)

\\
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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dziatkach nr 2/7 i 11/5 obrgb Bysewo
w Gdansku. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podioza dla potrzeb posadowienia wiat parkingowych (carport). Dokumentacja
sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych oraz w

oparciu o normy PN-EN 1997-1:2008 i PN-B-02481:1998.
Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 6 odwiertow geotechnicznych do
glebokosci 4,0 m p.p.t. Lokalizacje¢ punktow badan pokazano na zataczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono ze Zleceniodawcy.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych, rz¢dne
terenu ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano ukltad warstw,
stan zagegszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopows, oznaczono wilgotno§¢ naturalng, ggstosc
objetosciows, stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych i laboratoryjnych, wykonano czg$¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN-EN 1997-1:2008 1
norm¢ PN-B-02481:1998. Warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych,

]
/ I
f

Warunki geotechniczne podloza gruntowego /

sondowan i zaleznosci korelacyjnych.

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sig, ,-’2}‘6; bad' je
podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz (Béza_] i
miazszo$ci gruntéw zalegajacych w podlozu wydzielono dwie odmien ﬁe warstwy

\
llll 3

geotechniczne oraz ich podwarstwy:



WARSTWA I — grunty piaszczyste:

Ia:

Ib:

WARSTWA 1II - grunty spoiste mineralne:

Piasek $redni, piasek drobny, brazowy, wilgotny, $rednio zaggszczony

o ustalonym stopniu zageszczenia Ip=50%

Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym, brazowy,

wilgotny,
Ip=55%

Srednio zageszczony o ustalonym stopniu zaggszczenia

Glina piaszczysta, piasek gliniasty, brazowa, plastyczna o ustalonym

stopniu plastyczno$ci I = 0,28

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstweg gleby i nasypow.

Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych kartach otworéw i

przekrojach geotechnicznych.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspoélczynnik materialowy ym =0,9 - 1,1

= ] KAT STAN
<| B| o |WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUE | GRUNTU
= Z; 8% NATURALNA OBI. WEWN. | EDOM.
AN
£ E ég Wn Y Cu Du Mo IL | ID
=9 [o] [kN / m’] [kPa] y [MPa]
In| Ps,Pd 10,0 18,0 0 32,0 75 - | 50%
I
Ib| PI 12,0 17,0 0 30,0 55 - {;‘?75%
£ ;’
Im| - | Gp,Pg 17,0 20,2 25,0 18,0 26 \0,1,2, =
Tab.1 L‘Nk
k '
M
LJ \br

/




5. Whioski

5.1 Powierzchniowg warstwe stanowia gleby, piaski prochnicze i nasypy,
zalegajagce do glebokosci 0,3+1,9 m p.p.t. Warstwg t¢ nalezy usunaé przed

posadowieniem fundamentu.

5.2 Badane podtoze, pod glebg i nasypami, stanowia grunty pochodzenia
polodowcowego, wyksztalcone jako piaski pylaste, piaski drobne i $rednie oraz gliny

piaszczyste 1 piaski gliniaste.

53 Warstwami zdolnymi przenie§¢ obcigzenia od projektowanych wiat
parkingowych s3 wszystkie wyrdznione warstwy, tj nr I'i II. Warstwy te cechujg si¢
dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego
nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia fundamentu
decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznos$ci od przewidywanych obcigzen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.4  Fundamenty obiektow budowlanych powinny by¢ posadowione na rodzimym
podtozu po zdjeciu warstwy gleby i nasypéw. W przypadku posadowienia fundamentu
na gruntach o zréznicowanych parametrach geotechnicznych zaleca si¢ wykonanie

podsypki z pospotki i jej zageszczenie do wskaZnika zaggszczenia I1s>0,97.

5.5 Obecnosci zwierciadla wody podziemnej do konca zakresu badafh nie
stwierdzono. Zanotowano sgczenie w otworze nr 2 na glgbokosci 1,2 m p.p.t. Poziomy
wadd podziemnych podano na dzien badan i moga one ulec sezonowym wahaniom w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw. Szczegdlowe pozion\ y wpod
podziemnych pokazano na zalaczonych kartach otworéw i przeJkr

geotechnicznych. |

5.6 Wystgpujace w podiozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piz;f'si'(gzyste)
charakteryzuja si¢ wrazliwoscia na doptyw wody gruntowej lub opadf;%vej oraz
przemarzanie, Wraz ze wzrostem wilgotnosci moze nastapi¢ uplastyc hienie (a
nastepnie uplynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy zwrdci¢ zczlég(inq

uwage przy wykonywaniu wykopoéw.  Piaski gliniaste nalezg do gmntdi\



L e

wysadzinowych, dlatego zaleca sie ich usuniecie w obrebie projektowanego budynku
do glebokosci strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t. W przypadku naruszenia naturalne;j
struktury lub uplastycznienia gruntow spoistych, grunty takie nalezy usuna¢ i zastapic¢
pospotka z uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu

nalezy jak najszybciej stabilizowaé chudym betonem.

5.7  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

5.8  Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczna okre§la Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:1000
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otworow geotechnicznych

Przekroje geotechniczne
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81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO . =

Profil numer 1

Rejon: ul. J. Stowackiego
Miejscowosé: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo

Wiertnica: MWG-2

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 139.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawel Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zotr. 32

. imi |
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wlk. 1/2 | Profil numer 2

Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Stowackiego | Obiekt: Dz nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosé: Gdarsk |
Wojewaddztwo: pomorskie

Rzedna: 139.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawe Szieler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.3

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2 Profil numer 3

Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Slowackiego Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr, Bysewo : System wiercenia: mechaniczny

Miejscowosc: Gdarisk eI
Wojewddztwo: pomorskie gdna: 159. -p.m.

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2024-01-12
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IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik, 1/2 Profil numer 4

. Rejon: ul. J. Stowackiego
Miejscowos¢: Gdansk
Wojewoddziwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr, Bysewo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

Zat.Nr. 3.4

Wiertnica: MWG-2

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 139.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

| Rejon: ul. J. Slowackiego
Miejscowosé: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: MWG-2

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 139.50 m n.p.m.
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IZOWIERT Pawetszsler | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.6

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2 I

Profil numer 6 Wiertnica: MWG-2
Rejon: ul. J. Stowackiego Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo || system wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Gdarnisk Rzedna: 139.20 1
Wojewédztwo: pomorskie gdna: iy m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12
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ZAtACZNIK NR 2

BADANIA GEOLOGICZNE
(osobny plik)




ZALACZNIK NR 3

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY DLA PARKINGU Z ZALACZNIKAMI
(osobny plik)

26 '



Zatgcznik nr 3 do OPZ

CARPORT - Program Funkcjonalno- Uiytkowy

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja CARPORT-u w formule zaprojektuj-
zbuduj wraz z uzyskaniem niezbednych, wymaganych aktualnie obowigzujgcym prawem
uzgodnien / zezwolen / decyzji administracyjnych zaréwno niezbednych dla realizacji zadania
jak i jego eksploatacji .

e CARPORT nalezy zaprojektowaé i wybudowaé na obszarze dziatek nr 2/7; 11/5 obreb 0024
Bysewo, oznaczonych kolorem czerwonym na ponizszym rysunkunr 1:
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e Poniisze rysunki pokazuja lokalizacje w terenie planowanego CARPORT-u — rysunek nr 2, oraz
podziat terenu ze wskazaniem numeracji dziatek — rysunek nr 3.

rysunek nr 2
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2. Rysunkinr1;2;3 stanowig integraing czesé niniejszego PFU .

3. Nalezy zrealizowa¢ min. jeden wspélny wjazd / wyjazd lub jedng niezaleing strefe wjazdu i
jedng niezaleing strefe wyjazdu.

4. Uzgodnienie z zarzadcg drogi (GZDiZ ) wjazdéw / wyjazdéw wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji administracyjnych lezy po stronie wykonawcy.

5. W poblizu wyjazdow nalezy zaprojektowaé i wykonaé kasy automatyczne (2 szt.) wraz z
fundamentami i okablowaniem - wyprowadzenie okablowania do punktéw obstugi
parkingowe;j.

6. W strefach wjazd / wyjazd nalezy zaprojektowaé i wykonaé wyspy dla urzadzen parkingowych
(szlabany , czytniki , kamery ). Standard wyspy dla strefy wjazd / wyjazd oraz niezbedne
okablowanie wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszego PFU ( zatacznik nr 1 stanowi integralna
cze$c niniejszego PFU ) .

7. Okablowanie z wszystkich urzadzen nalezy doprowadzi¢ do budynku ALPHA strefy ACG , do
pomieszczenia nr 1.18 na poziomie garazu podziemnego tj. do pomieszczenia, gdzie znajdujg
sie przefacznice FO i sprzet aktywny dla potrzeb systemu parkingowego .

8. Nad wjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonac bramownice, referencyjnym rozwigzaniem sg
istniejagce bramownice wjazdowe jak na parkingach P1-P5. Do bramownic nalezy doprowadzié¢
kabe! zasilajacy i Swiattowdd (zabezpieczenie zasilania i zakoriczenie swiatlowodu zlokalizowaé
w szafkach na bramownicy, zasilanie w obydwu szafkach na bramownicy).

9. Nalezy stosowac okablowanie Swiattowodowe jednomodowe kat 6a lub 7 zakonczone ziacza!m
LC/UPC z obydwu stron. \ [

10. Teren parkingu musi by¢ objety monitoringiem CCTV. \1 |

11. CARPORT musi posiadaé wejscia dla pieszych (poza strefami wjazdu / wyjazdu ) zIokaInzoWane
w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwie najkrétsze dojscie do terminala T2. l '

12. CARPORT ogrodzi¢ stupkami w kolorze biatym . PLG wskazuje jako referencyjne (takze rozstaw)/
stupki parkingowe zrealizowane na parkingu P1 ( czerwone } lub P3 ( zielone ) . J

13. Strefe CARPORT nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie realizowane oprawami typu LED . Instalacje
energetyczng nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik zuzycia energii elektrycznej .

14. Nawierzchnie w obrebie CARPORT-u nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dla obciaigxré;\wch%m

KR2/3.



15.

16.

17.

18.

Nawierzchnie w obszarze stanowisk postojowych nalezy wykona¢ jako geokrate wypetniong
humusem ( czarnoziemem ) i obsiang mieszankg traw ( doine warstwy nawierzchni wykonac
zgodnie z projektem uwzgledniajgcym obcigzenie ruchem KR 2/3 ) .

Nawierzchnie w obszarze drog manewrowych nalezy wykona¢ z otworowych / azurowych piyt
YOMB lub MEBA , otwory wypetniajgc ( jak stanowiska postojowe ) humusem (czarnoziemem)
obsianym mieszankg traw (dolne warstwy nawierzchni wykonaé zgodnie z projektem
uwzgledniajgcym obcigzenie ruchem KR 2/3 ) .

Konstrukcje zadaszenia miejsc postojowych oraz jednoczes$nie no$ng paneli fotowoltaicznych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy dostarczajacej i montujacej panele fotowoltaiczne,
z zastrzezeniem, Ze nalezy ograniczy¢ stupy podporowe konstrukcji zlokalizowane w obrebie
stanowisk postojowych.

Stupy nosne jak w powyiszym punkcie nalezy chroni¢ przed uderzeniem poprzez niezaleine
odbojowe konstrukcje rurowe .






ZALACZNIK NR 4

ZASADY SWIADCZENIA OPIEKI GWARANCYJNEJ | SERWISOWEJ CARPORTU
FOTOWOLTAICZNEGO

Opiekg gwarancjg i serwisowg objete sg wszystkie elementy carportu fotowoltaicznego.
Niniejsze zasady nie dotyczg nawierzchni parkingowych.

Wykonawca zapewni opieke serwisowg carportu fotowoltaicznego przez okres 5 lat. W ramach
opieki serwisowej Wykonawca bedzie usuwat awarie, wady i usterki carportu fotowoltaicznego.
Przez awarie rozumie si¢ pogorszenie normalnych funkcjonalno$ci carportu lub brak
dostepnosci tych funkcjonalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich awarii, wad lub usterek carportu, ktore
wystgpily w okresie gwarancji i rekojmi. Zobowigzania gwaranta nie dotyczg uszkodzen
powstalych w wyniku dziatania Sity wyzszej.

Uplyw gwarancji producenta pozostaje bez wplywu na obowiazywanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce. Niniejszy dokument nie narusza innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z Kontraktu albo z przepisow prawa.

W ramach opieki gwarancyjnej i serwisowej Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nastepujacych czaséw reakcji w wyniku wystapienia usterki/ wady / awarii carportu
fotowoltaicznego:

a. 24 godziny od zgtoszenia usterki/ wady / awarii — w tym czasie Wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia od Zamawiajacego oraz przekazania
informaciji dot. planu naprawy/ usuniecia usterki/ wady / awarii;

b. 48 godzin od ww. potwierdzenia przyjecia zgloszenia usterki/ wady/ awarii, a w braku
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia- maksymalnie 72 godziny od zgtoszenia — w tym
czasie Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ naprawy lub usunigcia usterki/ wady /
awarii, chyba Zze usterka/ awaria ta wymaga podjecia przez Wykonawce tzw.
niestandardowych dzialan. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy lub usunigcia usterki/ wady / awarii w terminie do 7 dni.

Przez usuniecie lub naprawienie awarii rozumie sie przywrécenie petnej funkcjonalno$ci
utraconej lub ograniczonej w wyniku awarii (przywrdcenie do stanu pierwotnego).
Szczegotowe warunki realizacji ustug opieki gwarancyjnej i serwisowej uwzgledniac bedg
wymagania okreslone w niniejszym dokumencie i warunki okrelone przez producentéw lub
dostawcow poszczegoinych urzadzer wchodzacych w skiad carportu fotowoltaicznego dla
zachowania prawidiowego ich funkcjonowania i zachowania uprawnien w zakresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady. W celu wykonania Ustug Wykonawca, moze korzystac z oséb trzecich
jako swoich podwykonawcéw. Za dziatania i zaniechania takich oséb Wykonawca odpowiada
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

W okresie objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania coracz

przegladoéw technicznych carportu fotowoltaicznego, w tym do zbadania poprawnosci dzi anig("'
wszystkich elementdéw instalacji PV wraz z konstrukcjg z uzyciem kamer termow(.‘z nycf). /
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przygotowania | dosta zerj_i'a_,--"

ch
Zamawiajgcemu protokolu z wykonanego przegigdu. (A {‘/
[ f.

W ramach przegladéw rocznych wykonywane bedg w szczegoélnosci: I l\/

Kontrola wizualna stanu modutéw fotowoltaicznych:
Stan wizualny modutéw fotowoltaicznych,
Badanie kamerg termowizyjna.

Kontrola konstrukcji wsporczej i mocowari:
Ocena stabilnosci konstrukcji gruntowej,

/
/

i

/



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
Sprawdzenie mocowan modutéw.

Potaczenia w rozdzielnicach elektrycznych:

Ocena stanu zabezpieczen AC/DC,

Test dziatania wylgcznikéw nadpradowych oraz réznicowopradowych,
Ocena wizualna przewodoéw AC/DC.

Analiza inwertera/ow:

Ocena wizualna stanu inwertera,

Sprawdzenie potgczen DC/AC,

Analiza rejestru bledéw,

Wyczyszczenie rejestru bledow,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wentylatora (jesli jest zamontowany).

Pomiary elektryczne:

Test polaryzacij,

Pomiary napiecia obwodu otwartego DC,

Pomiary napigcia oraz pradu w punkcie pracy maksymailnej,
Pomiary napiecia fazowe oraz miedzyfazowe sieci AC,
Pomiary rezystanc;ji izolacji DC.

Roztacznik przeciwpozarowy:
Test poprawnosci dziatania roziacznika.

Uziemienie:
Ocena wizualna przewodu uziemiajgcego,
Pomiar rezystancji.

Monitoring:
W przypadku braku fgcznosci inwertera z internetem, ponowne potaczenie.

W okresie opieki serwisowej Wykonawca bedzie wykonywat takze inne niz opisane w pkt 8
przeglady okresowe wymagane przez producentéw lub dostawcow poszczegoinych elementow
carportu. Przeglady okresowe bedg przeprowadzane przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami producentéw lub dostawcow poszczegdinych systemow.
W okresie gwarancji i rekojmi bedg sprawdzane takze poziomy sprawnosci instalacii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw
do swiadczenia ustug.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad i przepiséw Zamawiajgcego w zakresie
bezpieczenstwa systemoéw, polityki ochrony danych i zachowania poufnosci oraz do
przestrzegania przepisdw i zasad bezpieczenstwa cbowiazujgcych w miejscach $wiadczenia
ustug.
Wykonawca zapewni nastepujgce sposoby przyjecia zgloszenia:

a. Telefonicznie - pod przekazany przez Wykonawce numer telefonu. _

b. Pocztg elektroniczng - na adresy przekazane przez Wykonawce. \

Wykonawca rejestrowaé bedzie wszystkie zgloszenia, nadajgc im unlkalny n
Kazdorazowo fakt przyjecia zgtoszenia bedzie niezwiocznie potwierdzany e-mailem na a res
zgtaszajgcego. ’ )
Kazdorazowo po usunieciu usterki/ wady / awarii Wykonawca poinformuje uZytko' nika
zgtaszajgcego o fakcie jej usuniecia.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do informacji o statusie usuwania usterku/ wady /
awarrii.
Wykonawca odpowiada za prawidiowe dziatanie carportu fotowoltaicznego w okresie ¢pieki
serwisowej, a w zakresie elementoéw carportu, dla ktérych gwarancja wykracza poza qkres
opieki serwisowej- w okresie udzielonej na nie gwaranciji.




18.

19.

20.

21.

22.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie wykonywat wymagane przez dostawcow lub
producentéw zamontowanych urzadzen przeglgdoéw i czynnosci serwisowych.

Wybor roszczen gwarancyjnych lub z rekojmi nalezy do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
przewiduje, ze co do zasady gwarancja lub rekojmia bedg realizowane przez naprawe lub
wymiane modutéw na nowe urzadzenia o tych samych parametrach. Zamawiajgcy nie
przewiduje, aby w ramach gwarancji lub rekojmi mozliwa byla wymiana na inne urzgdzenia,
ktérych zastosowanie spowoduje spadek wydajnosci catej instalacji. Zamawiajgcy wymaga, aby
w ramach gwarancji lub rekojmi zapewniony byt demontaz wadliwych modutéw lub innych
urzadzeri/ elementéw, a takze montaz naprawionych lub nowych modutéw lub innych urzadzen/
elementdéw.

Za niewykonanie przez Wykonawce zobowigzan w zakresie $wiadczenia ustug opieki

serwisowej i gwarancyjnej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne okre$lone
ponizej. W przypadku, gdy szkody poniesione przez Zamawiajgcego przewyzszg wysokosc
naleznych kar umownych Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo do odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. za kazde przekroczenie czasu, o ktorym mowa w pkt 5.a- 400 zt za kazdg godzing
opoézZnienia,
b. za kazde przekroczenie czasu, o ktérym mowa w pkt 5.b- 400 zt za kazdg godzing
opdznienia,
c. zaniewykonanie lub nienalezyte wykonania innych zobowigzari Wykonawcy w zakresie
zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej- 1000 zt za kazdy przypadek.
Kary umowne, o ktérych mowa w pkt 21, nie moga przekroczy¢ facznie 30% catkowitej ceny
oferty brutto. Zamawiajacy moze dochodzi odszkodowania przenoszgcego kary umowne.






