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Szczegółowy opis zamówienia 

Pełnienie funkcji Wiodącego Inspektora Nadzoru nad zadaniem:  „Malbork na „+”-Rewitalizacja 
historycznej przestrzeni” finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych .    

1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

a) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branżowych inspektorów 

nadzoru na czas prowadzenia robót budowlanych i na okres gwarancji (szczegółowy zakres 

robót budowlanych zawiera Dokumentacja Projektowa, SIWZ wraz z załącznikami).  

b) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-                                 

finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych, weryfikacja 

harmonogramu, po zatwierdzeniu przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu, 

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, 

d) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 

e) analiza i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów: 

- harmonogramu rzeczowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje, 
              - projektu organizacji robót, 
              - planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), 
              - programu zapewnienia jakości, 

f) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejęcie od wykonawcy opisu procedur 

prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz 

raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, 

g) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych  

w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym  

i finansowym oraz ich eliminacja, 

h) weryfikacja i zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającemu i dokonywanie uzgodnień z wykonawcą 

robót budowlanych w tym zakresie, 

i) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań 

umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy, 
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j) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy 

prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

− kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 

ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 

bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót 

budowlanych oraz zawartą z nim umową, 

− sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich 

dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących 

materiałów i urządzeń, 

− kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót, 

− weryfikację obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod 

względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami;  

− udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, 

− czuwanie nad terminowością realizacji Przedmiotu umowy – kontrola zgodności 

przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

− uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, 

zanikających) odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym, 

− nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek, 

− organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niż co 3 tygodnie na 

terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, 

− rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 

− informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych, 

− wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,  

− wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy, 

        -     przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych  

              z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym  

k) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i udział 
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w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 

użytkowania;  

l) udział w naradach budowy, przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane; 

m) prace nadzoru nad realizacją prac objętych dokumentacją projektową określoną w SIWZ 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót budowlanych,  także nadzór  nad 

robotami niezbędnymi, podobnymi, dodatkowymi uwidocznionych w toku realizacji robót; 

n) doradztwo w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie rozliczania robót 

zanikających, podobnych, zamiennych czy dodatkowych. 

o) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz       

o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji 

poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub 

działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 

p) sprawdzanie i zatwierdzanie po aprobacie Zamawiającego wszelkich innych dokumentów  

Wykonawcy robót (projektów i rysunków roboczych) zawierających zmiany w stosunku do  

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, związane z robotami zamiennymi, kosztorysami  

różnicowymi; 

q) przedstawienie propozycji rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu, w sytuacji zaistnienia 

robót zamiennych, zaniechanych, podobnych, dodatkowych, itp. w świetle obowiązujących 

przepisów prawa; 

r) sporządzanie protokołów konieczności robót oraz projektu aneksów do umowy z wykonawcą 

robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Wykonywanie wspólnie z Zamawiającym czynności kontroli, w tym w zakresie legitymowania 

osób przebywających na budowie, żądania ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego 

zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni na każde żądanie dowodów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy, 

osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie dla robót budowlanych. 

 

 

 


