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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla części nr 2 

 

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 

Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska 

w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” EDYCJA 2023 Etap IV 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz 

Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych lub dokonanie 

niezbędnych zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych wg wykazu ulic zestawionych 

w tabeli poniżej: 

 

Lp. Nazwa zadania MPZP 

Przybliżona 

długość 

fragmentu ulicy 

do oświetlenia 

Rejon 

1 
Budowa oświetlenia przy zbiorniku 

retencyjnym Kolorowy 

Nr planu  1913 – karty nr 

074-KD81, 079-KD81, nr 

planu 1918 – karta nr 

076-KD81  

ok. 155 m 

Orunia Górna 

– Gdańsk 

Południe 

2 

Budowa oświetlenia ul. Pagórkowa 

miedzy posesjami nr 9 a nr 15 w 

Gdańsku 

Nr planu 1827 – karta nr 

013-KX, 
ok. 190 m 

Ujeścisko-

Łostowice 

 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 
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specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy 

Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 
 

 

2.2. Problematyka prac projektowych winna obejmować: 

 

a) Budowę oświetlenia ulic, 

b) Demontaż ewentualnego istniejącego oświetlenia, 

c) Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich 

zabezpieczenie, 

d) Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, 

e) Zasilanie istniejącego oświetlenia ulic z projektowanych szafek oświetleniowych wynikających  

z warunków technicznych do projektowania, 

f) Rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym  

z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień, 

g) Wykonanie operatu dendrologicznego, wykazującego wartościowe okazy drzew i krzewów wraz 

z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie 

inwestycyjnym, który należy złożyć do uzgodnienia w GZDiZ, 

h) Wykonanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem, którą należy złożyć do 

uzgodnienia w GZDiZ, 

i) W przypadku wycinki drzew, krzewów należy opracować projekt nasadzeń zastępczych i uzgodnić 

go – rodzaj nasadzeń i ich lokalizację z Zarządcą drogi,  

j) Opracowanie wniosków oraz uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 

oraz pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (jeśli jest to wymagane), 

k) Opracowanie wniosków oraz uzyskanie decyzji - pozwolenia wodno-prawnego (jeśli jest to 

wymagane), 

l) Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

w tym pozwoleń na budowę, lub dokonanie zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót 

budowlanych. 

 

Szczegółowe wytyczne zawarte są w załączonych warunkach technicznych GZDiZ. 

 

2.2.1. Dokumentacje projektową należy opracować na: 

− aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 

− aktualnej mapie terenowo-prawnej 

 

2.2.2. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 

normom. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi 

określone w Prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w Prawie zamówień publicznych i 

innych przepisach  dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z 

przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z 

przepisami, standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy 

technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 
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2.2.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji robót. 

 

2.2.4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej 

dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego na realizację tego zadania inwestycyjnego (realizację 

robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od 

dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

 

2.2.5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również w terminie wykonania dokumentacji 

projektowej uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę 

lub dokonanie niezbędnych zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót budowlanych 

dla poszczególnych zadań wg wykazu ulic zestawionych w tabeli powyżej w pkt 2.1. 

 W przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnych lub zgłoszeń w odrębnych 

Organach Architektoniczno-budowlanych (wg. kompetencji), należy przedłożyć 

Zamawiającemu po jednym egzemplarzu opieczętowanego projektu budowlanego lub 

zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wydanego przez właściwy Organ. 

 

2.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowanie, w trakcie jego 

sporządzania. 

 

 

Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki do OPZ : 

 

Zał. nr 1 do OPZ  Warunki techniczne do projektowania oświetlenia Gdańskiego    Zarządu 

Dróg i Zieleni 

Zał. nr 2 do OPZ  Wzór kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego - uproszczonego 

Zał. nr 3 do OPZ  Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami 

 

2.3. Znaki towarowe 

 

a. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 

jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie  

b. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany 

opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy 

wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie 

szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 

producentów jako równoważnych.  
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c. W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe 

warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych  

d. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wynikających z działań Wykonawcy.  

 

2.4. W trakcie wykonywania prac projektowych: 

 

2.4.1. W ramach opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić zamierzenia inwestycyjne 

wynikające z umów i porozumień pomiędzy Gminą (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi. 

 

2.4.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

• złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. 

 

Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty: 

− wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celów 

projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

− wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji, 

− inwentaryzacji terenu i obiektów do celów projektowych, 

− operatu dendrologicznego, 

− projektu nasadzeń zastępczych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− przygotowania wniosków i uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji 

infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków (jeśli jest to wymagane), 

− przygotowania i złożenia wniosku o decyzję administracyjną w zakresie lokalizacji nowych 

obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

(jeśli jest to wymagane), 

− uzyskania warunków technicznych gestorów sieci, 

− uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości 

zadania, 

 

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - niewymienionych w punkcie 2.4.  

 

Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 

maksimum raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu w celu przedstawienia 
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zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym 

Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 

postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca (od 

dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiającemu) 

drogą elektroniczną na adres e-mail: konrad.grzybicki@gdansk.gda.pl. Raport musi zawierać 

informację o zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w przypadku ich braku 

- odpowiednią informację. Raport powinien również wskazywać tematy wymagające wyjaśnienia. 

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji we wnioskach, dokumentacji, których wykonanie 

będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. 

 

2.5.  Zakres prac projektowych  

 

Wytyczne ogólne – Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone: 

 

1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 

3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego, 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, 

6) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

7) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, 

9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

10) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

11) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

12) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

13) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

14) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

15) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

16) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

17) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

18) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowalnym, 

19) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

20) Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o muzeach, 

21) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

22) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

23) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

24) Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

25) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,  

26) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt, 

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin, 

28) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe wynikające  

z opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad 

wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub 

przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 

Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

- https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533 

  (GZDiZ) oraz 

-  https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach, 

normach standardach oraz zasadach wiedzy technicznej.  

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

  

2.5.1. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa  

i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia 

winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie 

zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie 

 i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny  

z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20


169/BZP-U.510.139.2022/MD 

                                                                             Załącznik nr 7.2 do SWZ 

  

7  

 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie  

z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, 

bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji.  

Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę  

odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. 

 

 

2.6. Wielobranżowy projekt budowlany wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w ustawie 

Prawo budowlane, oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

2.7. Projekty wykonawcze - projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych 

opracowań branżowych. 

 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.:  

− projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

− projekt oświetlenia oraz zasilania, 

− projekt branży drogowej jako odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, 

− operat dendrologiczny, w którym należy zawrzeć m. in. wytyczne mające na celu minimalizację 

kolizji zamierzenia z drzewami i krzewami na które będzie oddziaływać inwestycja. Wytyczne 

należy opracować na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejącymi drzewami  

i krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planowanym zakresem. Ww. 

wytyczne winny obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, pień/pnie oraz 

koronę. W operacie zaleca się wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref 

ochrony drzew i krzewów, 

− projekt nasadzeń zastępczych (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

− inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych, 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych), 

− projekt usunięcia kolizji projektowanego uzbrojenia i urządzenia terenu z istniejącym 

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (przełożenie i/lub zabezpieczenie istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej), 

− projekt zawierający informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 

dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak  

i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę  

w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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2.8. Materiały geodezyjne w tym mapy do celów projektowych i ich aktualizacja 

 

Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających zakres 

opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupełni mapę  

o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

2.9. Materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki do 

wniosków o wydanie warunków technicznych i samodzielnie składać wnioski na podstawie 

udzielonego upoważnienia. 

 

2.10. Operat dendrologiczny 

 

Opracowanie stanowiące rozszerzenie inwentaryzacji zieleni ze szczególnym uwzględnieniem stanu 

zdrowotnego drzew oraz niezbędnych zabiegów ochronnych. W opracowaniu należy zawrzeć m. in. 

wytyczne mające na celu minimalizację kolizji zamierzenia z drzewami i krzewami na które będzie 

oddziaływać inwestycja. Wytyczne należy opracować na podstawie analiz przewidywanych kolizji z 

istniejącymi drzewami  i krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planowanym 

zakresem. Wytyczne powinny obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, pień/pnie 

oraz koronę. W  operacie zaleca się wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref 

ochrony drzew i krzewów.  

 

2.11. Materiały do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki do wniosków 

o wydanie pozwolenia na budowę (tam gdzie jest to możliwe zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę)  i samodzielnie składać wnioski na podstawie 

udzielonego upoważnienia. 

 

2.12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 

materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać 

określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru 

 

2.13. Przedmiary robót 

 

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego. 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

 

Ze względu na możliwą etapową realizację zadania przedmiary robót należy opracować odrębnie 

dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako 

jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 

projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 

kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 

inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne 

i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

  



169/BZP-U.510.139.2022/MD 

                                                                             Załącznik nr 7.2 do SWZ 

  

10  

 

2.14. Kosztorysy inwestorskie 

 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 

analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.  

 

 

2.15.  Nakład dokumentacji  

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w podziale na zadania w niżej 

wymienionych ilościach egzemplarzy: 

 

− 1 egz. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym 

egzemplarzem, 

−  

− 1 egz. opieczętowanego projektu budowlanego (przy uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowy z projektem) lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wydanym 

przez właściwy organ. W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwie 

Organy Administracyjne, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego projektu 

lub stosowne zaświadczenia o braku sprzeciwu, 

− 1 egz. kopii zatwierdzonego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

wykonanej w kolorze,  

uwaga:  

• W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego 

projektu i  stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy.  

• W ramach zamówienia wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 

budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia 

robót budowlanych bez sprzeciwu;  

− 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami, 

− 3 egz. operatu dendrologicznego, 

− 3 egz. projektu nasadzeń zieleni ( w przypadku wycinek drzew/krzewów), 

− 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 

− 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 

− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie jak 

przedmiary robót, 

 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD w ilości 2 egz.: 

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 

− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 

− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 

− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 

− pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xls sporządzonym wg załączonego 

wzoru – załącznik nr 2 do OPZ 
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Całość dokumentacji w formacie PDF. 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, 

a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 

numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie 

CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 

elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do 

odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

 

2.16. ZAKRES UZGODNIEŃ 

 

Dokumentację projektową należy uzgodnić z: 

1) Zamawiającym, 

2) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

3) Urzędem Miejskim w Gdańsku: 

• Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

4) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wraz ze złożeniem wniosków o 

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwolenia na 

prowadzenie badań archeologicznych oraz uzupełnianiem braków w złożonym wniosku na 

wezwanie, 

5) Gdańskimi Nieruchomościami (w przypadku działek Gminnych, których zarządcą są GN), 

6) Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną, 

7) Gdańskimi Wodami, 

8) Marynarką Wojenną RP (tylko tam gdzie to wymagane), 

9) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku (tylko jeśli jest to wymagane) wraz 

ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym oraz 

uzupełnianiem braków w złożonym wniosku na wezwanie, 

10) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń 

z projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią, 

11) Urzędem Morskim w Gdyni (tylko jeśli jest to wymagane), 

12) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 3 do OPZ 

(jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 

współwłaścicielami), 

13) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami, 

14) Instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych. 

 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w: 

−  projektach budowlanych 

−  projektach wykonawczych poszczególnych branż 

 

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania Umowy. 

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z gestorami 

sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 

 

Przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów 
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DRMG. 

 

2.17. Nadzór autorski 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięci  

2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez:  

a. zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i 

podpisem projektanta,  

b. rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują,  

c. wpisy do dziennika budowy,  

d. protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego.  

 

2.18. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 


