Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr .......2023

zawarta w Biatosliwiu w dniu .......cceveieiiininiininen, 2023 pomiedzy:

Gming Biatosliwie, reprezentowang przez p. Krzysztofa Rutkowskiego — Waéjta Gminy,

z siedzibg w Biatosliwiu przy ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie,

przy kontrasygnacie p. Danuty Polachowskiej — Skarbnika Gminy Biatosliwie,
NIP : 7642613133

REGON : 570791170

zwang dalej w tresci umowy zamawiajgcym,

...................................... ZSIedzibg W .eveeeeeeeeeieeiieeiiiieeeeee e PPZY Ul
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sgdzie Rejonowym W ........cooeevvevvervennen. podnr..........
o kapitale zaktadowym.........cc.c......... ,

Panig/Panem .......cccccecveeveeecieesneennnen, prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W eivieeeenssineneeees PIZY UL e,

zwanym dalej ,,wykonawcgy”
tacznie w tresci umowy zwanych Stronami.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2020 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia zadanie pn. Budowa swietlicy wiejskiej
i przedszkola w Niezychowie.

Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych okresla Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy) oraz dokumentacja projektowa w sktad ktorej wchodzi:

1) Projekt architektoniczno - budowlany, stanowigcy zatgcznik nr 1 do pozwolenia
na budowe,



2) Opinia geotechniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do pozwolenia na budowe,
3) Projekt budowlany - branza elektryczna, stanowiacy zatgcznik nr 3 do pozwolenia

na budowe,

4) Projekt budowlany - branza sanitarna, stanowigcy zatacznik nr 4 do pozwolenia
na budowe,

5) Aneks do projektu budowlanego stanowigcy zatgcznik do zmiany pozwolenia
na budowe,

6) Przedmiary robdt,
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (dalej STWiIORB).

8) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy
technologii wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji
zamawiajgcego.

9) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jakos¢
budowli bgdz ktoregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku
wykrycia btedéw lub brakow w dokumentach projektowych wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru (dalej Inzyniera), ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

10) Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przekazanie terenu budowy — w terminie do 7 dni liczagc od daty zawarcia umowy.
2. Rozpoczecie wykonywania robot — w terminie do 7 dni od daty przekazania terenu
budowy.
3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy — w terminie do 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby,
ktore wykonywac¢ beda prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
22022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa wyzej,
byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow




ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510
ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamoéwienia.
. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Painstwowg Inspekcje Pracy.

§4

OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) przekazania kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjg
o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste Pilskiego — w terminie przekazania
terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego, geotechnicznego oraz
archeologicznego przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy,

4) dokonania odbioréw robét rozbiérkowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioru czesSciowego oraz odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu
umowy,

5) terminowej zaptfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.




2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat etapowanie robét i ich wykonanie
w terminie z zachowaniem terminéw okreslonych w §2,

2) zapewnienia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane zgodnie
z zapisami Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy oraz zapewnienie witasnym staraniem
i na wtasny koszt mediow koniecznych do realizacji zadania,

4) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindw
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowania na wfasny koszt terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzenia wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére
wymagane sg do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,

8) przygotowania i zgtoszenia robdét budowlanych do odbioréow, uczestniczenia
w czynnosciach odbioréw,

9) sktadowania materiatéw w sposéb nie stwarzajgcy przeszkdd komunikacyjnych,

10) gospodarowania na witasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, w szczegélnosci
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669
zpdin. zm.), przekazania zamawiajgcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczesdniej cytowang ustawa;

11) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej
niz w ciggu 5 dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec zamawiajacego,

12) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtfasny ewentualnych szkdéd powstatych
ztytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwiocznie jednak
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia ww. okolicznosci,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozdér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

14) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz ztozenie oswiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,




16) ponoszenia peftnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikédw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

17) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia instalacji na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

19) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym
stanie i porzadku,

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonanie
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

21) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru
koricowego robot kompletu dokumentdéw niezbednych przy odbiorze,

22) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

23) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

24) prowadzenia dziennika budowy (zatozonego na potrzeby tej budowy) oraz przekazania
g0 zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu
umowy,

25) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej,

26) przygotowania operatu kolaudacyjnego wg zasad okreslonych w rozdziale IV pkt. 6
specyfikacji warunkoéw zamoéwienia,

27) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladow wad, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.

. Pozostate obowigzki wykonawcy zawarto w SWZ bedacej zatacznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisdw tej ustawy.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

§5
WYNAGRODZENIE
. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie W WysoKoSCi ......ccc.cvene. 7t netto, powiekszone o 23 % podatku VAT




w kwocie .. zt, co stanowi kwote ............... zt brutto, stownie:
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, z wyfgczeniem przypadkow wskazanych w §6 i § 15 niniejszej
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezytg starannoscia wszelkich robdét budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Cene poszczegdlnych elementdéw robdét okresla kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik
nr 2 do umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego
z wykonania czesci przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy stuzy¢ bedzie rdowniez
do rozliczenia robét dodatkowych jesli powstang w oparciu o wycenione w nim pozycje.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy
z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac¢ zadnej
innej czynnosci prawnej rodzgcej taki skutek.

§6
KLAUZULE WALORYZACYINE
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §5
ust 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia; Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych
z realizacja zamowienia uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia
sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien
zaistnienia przestanki w postaci zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamowienia 0 10 %.
. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
powyzej 10% wykonawca jest uprawniony ztozy¢é zamawiajgcemu pisemny wniosek
o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
. W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 10% zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢é wykonawcy pisemng informacje
o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
. Wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”. W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.




5. Whniosek o ktérym mowa w ust. 2 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy

10.

11.

12.

od dnia zawarcia umowy. Przy czym w przypadku, gdy umowa zostata zawarta po uptywie

180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenie

zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

na zmiane wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, nalezy odpowiednio

do strony, ktdra ztozyta wniosek o zmiane wynagrodzenia.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu

umowy niezrealizowany jeszcze przez wykonawce i nieodebrany przez zamawiajgcego
przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien

o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Przez maksymalng wartos¢ zmian, o ktorej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartosé

wzrostu lub spadku wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem ztozenia wniosku,

F - Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatow
Prezesa GUS.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie do chwili osiggniecia limitu,

o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawcy przystuguje prawo zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1

niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy

przez wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 11 pkt 1 niniejszego paragrafu

wykonawca lub zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek

o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu

w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku

akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy.




13.

14.

15.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 11 pkt 2 niniejszego paragrafu
wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséow
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegolnosci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzenn pracownikom
wykonawecy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 11 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bagdz zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegodlnosci
wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.11 pkt 3
lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢d
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 11 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

§7
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy

na podstawie faktur VAT w sposob nastepujacy:

1) Pierwsza zaptata za czeSciowe wykonanie robot w wysokosci stanowigcej nie wiecej
niz 50% wartosci wynagrodzenia, zostanie wyptacona wykonawcy po wykonaniu
co najmniej 50% zakresu rzeczowego i wartosciowego przedmiotu umowy.

2) Konicowa ptatnosc nastgpi po catkowitej realizacji inwestycji, po odbiorze koncowym.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni

liczac od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 4. Zapfate uznaje sie za dokonang w dniu
obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.




3.

1.

2.

3.

Do faktury czesciowej i faktury koncowej wykonawca zatgcza oSwiadczenie
o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca
wystawit fakture albo dokumenty okreslone w ust. 4.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,

do faktury koncowej wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi
okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe
(przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia
nalezy  zatgczy¢ dowody zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia  wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

. Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Biatosliwie
Ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie
NIP : 7642613133
REGON : 570791170
Odbiorca :

Gmina Biatosliwie
Ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie

. Pfatnosci bedg regulowane na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.
. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktdrym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami),
za wyjagtkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3
do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zamoOwienia osobom trzecim
(podwykonawca). Za dziatania i zaniechania osdb, o ktéorych mowa wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zamierza wykona¢ zamdwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:
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Zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode — w formie aneksu do umowy - nazmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda
realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile s3 juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamodwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu
umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
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1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku,
ktorego zawarto niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce

o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 14 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywad sie na potrgcenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna.
W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.

21. Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy
lub pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia
od umowy z winy wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego
i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz
do wskazania nr telefonu;faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osobg.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy oraz
kierownikow robét zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownikow robét
osoby wskazane w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia:

. Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow
zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 lub 4 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownicy roboét dziata¢ beda w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Do wzajemnego wspdtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczajg:

Wykonawca:

WY KONAWECA..1eeuviiiiieirecreeeiererreeeeee et e e e e eeseestaarr e e eerreeeseeeaeeeens

KieroWnik BUAOWY....c.viuiecececeieeeeee e

Zamawiajacy

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy :
a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
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b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.

§10
ODBIORY
. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy izgftoszeniu zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, na zadanie
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na koszt wtasny.
. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem
do dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.
. Odbidr czesciowy wykonanych robdt budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie
zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania umowy
okreslonym w §2 niniejszej umowy.
. Wykonawca na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego ztozy Inzynierowi
komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i zfozy operat
kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej, w segregatorze wraz z opisem jego
zawartosci oraz na nosniku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) protokét przekazania terenu budowy,
2) wypetniony dziennik budowy (zatozony na potrzeby tej budowy)
3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,
5) os$wiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz
zgtoszenie robét do odbioru,
6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci
CE, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
7) oswiadczenie kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu catosci robdot zgodnie
z dokumentacjg projektows,
8) oznakowania budowlane B na wbudowane materiaty,
9) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
10) kopie umow :
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a) umowa z wykonawcg + aneksy,
b) umowy z podwykonawcami + aneksy,

11) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatow,

12) protokoty z narad i ustalen,

13) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

14) konicowa tabela elementéw rozliczeniowych,

15) protokoty czesciowego odbioru robdt,

16) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

17) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

18) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia,

a odnoszgce sie do jego realizacji.

7. Odbior koncowy robot budowlanych zostanie dokonany nie wczesniej niz po dniu
01.01.2024 r. Rozpoczecie koncowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajacego
pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy
wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
w szczegolnosci przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy i przedstawiciele wykonawcy.

8. Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy,
po stwierdzeniu jego zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami
koniecznosci sporzgdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

9. Z czynnosci odbioru korcowego zamawiajgcy sporzadza protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebraé¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej czesci umowy,
na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

11. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidér zgtoszonych robdt po usunieciu wad
nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach
odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.
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§11
REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

. Na przedmiot umowy wykonawca udziela ..... miesiecznego okresu gwarancji liczonego

od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz wyposazenie

nie maja  wad konstrukcyjnych, materiatowych lub  wynikajacych z btedow
technologicznych izapewnig bezpieczne ibezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu zamodwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie

usuwania wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin

(nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjna
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposob usuniecia wady.

. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady

w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie
uzgodnionym pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Obowigzki Gwaranta:

10.

11.

Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych s$wiadczern wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity
sie po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez zamawiajgcego lub wady,
o ktorych zamawiajacy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktore powstaty
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robét,
z ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedfuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego os$wiadczenia
i obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na wtasny koszt przeglagdow w ilosci co najmniej 1 raz do roku lub
w terminach okreslonych przez zamawiajgcego,

2) usuwania, w uzgodnionym z zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdéd bedgcych ich nastepstwem
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin  Strony sporzgdzajg protokot  zawierajgcy  poczynione  ustalenia.
Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez wykonawce wad zgtoszonych przez zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia niniejszym zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby wykonawca odmadwit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad jakosci, powofujac sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji zamawiajacy moze takze zadaé¢ od wykonawcy usuniecia
szkdd, ktore wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancja, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez
zamawiajgcego wbrew wykonawcy, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, zamawiajgcy moze zgdad,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
WYybor sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do wykonawcy, jednakze zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.
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22.

23.

24.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych
w niniejszej Umowie.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

brutto podanej w ofercie w wysokosci .............. zt (stownie: ...oveeveecenecnecne, ztotych).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczern zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci robdt budowlanych.

. Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrécone w terminie 30 dni po odbiorze korncowym przedmiotu umowy. Pozostata czesc¢
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci robdt budowlanych. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zasady i formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy regulujg

postanowienia zawarte w rozdziale XVII specyfikacji warunkow zamowienia.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §2 pkt. 3
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie
z §11 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc do dnia zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okresSlonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w §3 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) nie dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacji zmiany
wynagrodzenia wykonawcy dokonanego przez zamawiajgcego w przypadku zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, do zaptaty ktorych zobowigzany bedzie
wykonawca, nie moze przekroczy¢ kwoty kary umownej przystugujgcej z tytutu
odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych
przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit
zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego
do realizacji warunkow umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robodt
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni,

4) zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy
od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty
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na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5%
wartosci netto umowy okreslonej w §5 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos¢ kar
wskazang w § 13 ust. 3 umowy,

w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia danej okolicznosci. Odstgpienie powinno nastapié

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat zamawiajacego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest
w stanie zrealizowac przedmiotu umowy,

z dniem stwierdzenia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzgdzi

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robot. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robdét. W przypadku nie przystagpienia

przez wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym

na koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca zgtosi do zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru robdét w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub
o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét po odstgpienia od
umowy, wykonawca przy udziale co najmniej zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych (tzw.
protokdt z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe
do wystawienia przez wykonawce faktury,

3) wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajagcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja winna
obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje wykonanych robét,
b) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotaczy¢ :

spis dokumentacji powykonawczej,

wycene wykonanego zakresu robdt opartg na kosztorysie ofertowym,

wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie koricowe robét/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt skfadajacych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

6) wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie zamawiajgcego,

7) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

8) wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy przez wykonawce z winy lezgcej po stronie

zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktdore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany
i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca zgtosi zamawiajagcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwfocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku zamawiajacemu.
W przypadku niewypetnienia przez wykonawce powyzszego obowigzku, zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub  odstgpieniu  polecen zamawiajgcego  dotyczacych  ochrony  wtasnosci
lub bezpieczenstwa robét.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatow, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowsg, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy zamawiajgcego w celu zwrotu kosztow
ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzagdzenia pod warunkiem,
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15.

16.

1.

Ze zostang one przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne
do uzycia.

Zamawiajacy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§15
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo
do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 15%.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot przy zachowaniu jakosci i parametréow
technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub
kosztow wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyjac do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym

wynagrodzenia:
1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone
zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o roznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robdt, ktore beda
wykonywane. Warto$¢ robot zaniechanych oraz warto$¢ robot, ktore beda
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie
roznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
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dokumentacja projektowa, a podstawa do okre$lenia ich wartosci bedzie cena

jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym

zatgcznik nr 2 do umowy. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy.

b) W przypadku wystgpienia roboét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o wartosci robét, ktore bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktére
beda wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku
braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wifasciwych wskaznikédw cenotwérczych w kosztorysie

ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki

cenotworcze, ceny materiatdbw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie
poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu
dla rejonu wielkopolskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym
wykonywane sg roboty.
4. Sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa
wust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawce
ztozonego do zamawiajgcego przed zawarciem umowy, stanowigcego zatgcznik nr 2
do umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 pkt.
1), w szczegdlnosci jezeli rodzaje robot lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, ktdéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng wartos¢ robot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,,R" - $Srednia dla roboét inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - Srednie dla robdt inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - facznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczowych, w przypadku robét, dla ktérych brak naktadéw w katalogach

22



nakfadow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajacego.

3) kosztorys rdznicowy wymaga¢ bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera
i zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu rdznicowego,
zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci
bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

4) zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, do ktérych wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona
wyceny zakresu robot i materiatdbw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie
sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowienn umowy w zakresie dotyczgcym zmiany tj.
skrdcenie lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
wykonawce przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej lzby Odwotawczej —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie
o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu
budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robdét, zwtoki w dokonaniu odbioru
robot, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyiszej, przy czym przez site wyzszg strony rozumieja zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe
lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec
np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw, jezeli
maja te okolicznos$ci wptyw na termin wykonania umowy,

5) nieprzewidzianych w  dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci niewypatéow i niewybuchdw,
wykopalisk archeologicznych,

6) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych niezaleznych od zadnej ze Stron
umowy, w tym réwniez napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urzadzenia
bedgce witasnoscig oséb trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii
telekomunikacyjnych, rur itp.
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8.

9.

7) wystgpienia w trakcie realizacji umowy zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie
na realizacje umowy i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
przepiséw,

8) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce,

9) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp.,

10) koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w
zamoéwieniu podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
warunki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

11) koniecznosci zmiany umowy spowodowanej okoliczno$ciami, ktérych zamawiajgcy
dziatajgc z nalezytg starannoscia nie modgt przewidzie¢, z uwzglednieniem zasad
zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

12) zmiany umowy z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

13) wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci ulewne
deszcze, dtugotrwate ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robot,
przy czym wykonawca moze sie powota¢ na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej zamawiajgcego
w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania

przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy w przypadkach :

1) zmiany o0séb wskazanych w umowie po stronie zamawiajgcego, jak i wykonawcy,
o ktorych mowa w & 9 umowy. Zamawiajacy zaakceptuje osoby wskazane przez
wykonawce jesli posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od oséb
wymienionych w wykazie osoéb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

2) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

. Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoéwienia, ktdrych tgczna wartosé jest mniejsza niz 15% wartosci umowy w przypadku,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowienn umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdét budowlanych, ktore
wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony
termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiane i potwierdzenie powstatych okolicznosci przez strony w formie pisemnej
(protokot koniecznosci) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

11. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajacego.

12. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane umowy.

§16
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci  cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy opfacong polise
potwierdzajagcg ubezpieczenie kontraktu z wskazaniem nazwy zadania na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto oferty.

5. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

6. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcié zamawiajagcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby
zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
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o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana na ostatni adres podany
przez wykonawce.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

7. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZAI'.ACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZF,§CI UMOWY:
1.Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia
2.Zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy.
3.Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy bedgcy zatgcznikiem do oferty wykonawcy
Zataczniki do umowy sktadane sg w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym.
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