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Kod zamdéwienia
Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw
komunikacyjnych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45236000-0 | Wyrdwnanie terenu

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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3. ZALACZNIKI | CZESC RYSUNKOWA

Zataczniki nr 1 Koncepcja _06.2023

Koncepcja drogi rowerowej na trasie Wschowa - Lgi, PPH AWIS sp. z 0.0., 05.2023 .
Zatacznik nr 2 Aktualizacja koncepcji dla Etapu 3 z 18.11.2024

a/ zmiana dot. poczatku Etapu 3 teraz jest km 5+630,64

b/ przebudowa skrzyzowania na poczatku etapu 3

¢/ doswietlenie przejs¢ i przejazdow pieszo-rowerowych

d/ oswietlenie uliczne

d/ wjazdy na dziatki indywidualne poza miejscowosciami (26szt.)

e/ aktualizacja kosztorysu zwigzana z wprowadzonymi zmianami



CZESC OPISOWA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany na podstawie materiatéw

dostarczonych przez Zamawiajgcego tj. Gmine Wschowe:
Dokumentacja techniczna wykonawcza, temat ,, Budowa $ciezki rowerowej z miejscowosci
Wschowa do miejscowosci Lgin w oparciu o przebieg drogi wojewddzkiej nr 305 ” opracowana

05.2023r,

Opis ogodiny przedmiotu zamowienia

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
Budowlanych

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany na podstawie materiatéw

dostarczonych przez Zamawiajgcego tj. Gmine Wschowe:

1.1.a)
1.1.b)

1.1.c)
1.1.d)

1.1.e)
1.1.f)
1.1.g)

Budowe drogi rowerowej na odcinku Lgin- Wschowa o dtugosci ok. 8,3 km,

Wykonanie wywyzszonego przejscia dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerzystow oraz wywyzszonego samodzielnego przejazdu dla rowerzystow,
Przebudowe zjazdéw

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowanie szlakéw rowerowych,

Przebudowe oraz korekte przebiegu rowéw odwadniajacych,

Budowe oswietlenia ulicznego w obrebie dwdch przejs¢ i przejazdow,

Przetozenie lub zabezpieczenie sieci kolidujgcych z inwestycja zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestordw sieci

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy

bedzie sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego
obiektu z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich realizacje (pozwolenia na
budowe lub/i zgtoszenia robdt budowlanych)oraz wykonanie robét budowlanych.

Catos¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie

na terenie gminy Wschowa, powiat Wschowski, wojewddztwie Lubuskie,

Ewentualny podziat zadania na etapy Inwestor okresli na etapie procedury.

Zamowienie obejmuje:

e \Wykonanie badan, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe
badania geotechniczne do celdw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu),

e Sporzadzenie projektéw budowlanych i projektéow technicznych (wykonawczych)
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 20grudnia 2021 r.




w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 2021Poz. 2351),

e Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego— jesli wymagane,

e Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej — jesli wymagane,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot oraz wszelkich niezbednych:

uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepiséw,

e Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki prywatne,
lub wywtaszczenia w ramach ZRID

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektéw,
e Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow robédt i
przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
obiektéow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek przygotowania materiatéw do pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu robdt do wtasciwego inspektoratu nadzoru
budowlanego — jesli bedzie konieczne).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja ,,Budowa $ciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgin
W oparciu o przebieg drogi wojewddzkiej nr 305” zlokalizowana jest na terenie gminy
Wschowa.

Nazwa Inwestora
Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

o Wizje w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 682
ze.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 Poz. 645
ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (DzU z 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
22021 r. Poz. 2454),

e Projekt koncepcyjny , Budowa sciezki rowerowej z miejscowosci Wschowa do miejscowosci Lgin
w oparciu o przebieg drogi wojewddzkiej nr 305” wykonany przez PPH. AWIS sp. z 0.0. , maj
2023 r.

e Wizje w terenie,

e Zlecenie Inwestora,

e |Inne rozporzadzenia i normy.

Opis stanu istniejacego

° Stan istniejacy

Aktualnie na tym odcinku droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0m,
oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0m oraz obustronne rowy odwadniajgce . Po obu
stronach drogi zadrzewienia. W miejscowosciach sg istniejgce chodniki ( z jednej strony drogi ) o
szer. od 1,50 do 2,50m . Odwodnienie drogi poza miejscowos$ciami odbywa sie do rowow
odwadniajaco-odparowujacych. Natomiast w miejscowosciach do istn. kanalizacji deszczowej z
ktérej woda jest tez odprowadzona do rowéw .

Droga wojewddzka na wiekszosci odcinka posiada przekrdj drogowy, w ktérym asfaltowa jezdnia
posiada szerokos¢ ok. 5,7 m - 6,5 m, natomiast wzdtuz jezdni biegng obustronne, czesciowo
zanikajgce pobocza gruntowe oraz przydrozne rowy odwadniajgce. Na terenie zabudowanym
miejscowo zlokalizowane sg chodniki. Ponadto miejscowo —w obrebie skrzyzowan i przystankow
autobusowych — droga posiada przekréj potuliczny lub uliczny z jezdnig ograniczong kraweznikami
betonowymi. W sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej zlokalizowane sg miejsca
zatrzymywania autobuséw na jezdni oraz perony przystankowe o szerokosci ok. 1,50 m i
nawierzchni z betonowej kostki brukowej

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku brak jest infrastruktury rowerowej, co zwieksza
niebezpieczenstwo rowerzystow oraz innych uczestnikdw ruchu z uwagi na koniecznos$¢
jazdy gruntowym poboczem, badz drogg gminng na trasie dawnej drogi wojewddzkiej nr 305,
ktora zlokalizowana jest na i poza obszarem zabudowanym.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepujg gtéwnie tereny silnie zantropomorfizowane jak
réwniez tereny zadrzewione izakrzewione, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa niska i
gospodarcza oraz tereny niezagospodarowane.

e Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie budowy Sciezki rowerowej — dwukierunkowej drogi
dla roweréw poza miejscowosciami (Lgin , Hetmanice , Nowa Wies) . Natomiast w samych
miejscowosciach (Lgin, Hetmanice , Nowa Wie$) drogi dla pieszych i rowerow

Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi dla roweréw o nawierzchni z betonu asfaltowego i
drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Ze wzgledu na niewystarczajgcy szeroko$¢ pasa drogowego konieczne jest przejecie czesci
gruntéw sgsiadujgcych w ramach procedury ZRID . Inwestycja realizowana bedzie w granicach
pasa drogowego drogi wojewddzkiej DW nr 305. Celem przedsiewziecia jest m. in. poprawa
bezpieczennstwa uczestnikdw ruchu poprzez utworzenie infrastruktury pozwalajacej na



oddzielenie ruchu rowerzystéw i pieszych od ruchu innych pojazdéw w pasie drogi wojewddzkiej
DW nr 305, umozliwienie dostepu do miejsc i atrakcji na terenie gminy mieszkancom Wschowy
oraz okolicznych miejscowosci oraz otworzy mozliwos¢ potgczenia w przysztosci z siecig drog
rowerowych w wojewddztwie Wielkopolskim.

Odwodnienie

Na omawianym odcinku drogi odwodnienie wszystkich elementéw drogowych
odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podtuzne do przydroznych rowow
odwadniajgcych, ktére miejscowo s zakrzaczone i mocno zamulone a takize na
przylegte tereny zielone i do lokalnych zagtebien terenu. W miejscowosciach do istn.
kanalizacji deszczowej.

Elementy uzbrojenia terenu

W obrebie pasa drogowego oraz najblizszej okolicy znajduje sie wiele elementéw
infrastruktury technicznej i mediéw, w tym:
o sieci elektroenergetyczne,
sieci teletechniczne,
sieci wodociggowe,
sieci kanalizacyjne,
sieci gazowe,
oswietlenie uliczne,

O O O O O

Zielen

W pasie drogowym znajdujg sie drzewa. CzeSciowo znajdujg sie one na trasie
projektowanej drogi rowerowej, wiec konieczna bedzie wycinka czesci z nich lub ciecia
pielegnacyjne.

Ogoblne uwarunkowania

Planowanie przestrzenne

Na omawianym obszarze obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

e Uchwata nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrebie
wsi Lgin.

e Uchwata nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r.



w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
E w obrebie wsi Lgin.

Dziatki drogowe objete niniejszg inwestycjg w obrebie projektowanej drogi rowerowe;j
oznaczone sg symbolem B7KGP, EO1KGP oraz E02KGP, wszystkie dziatki drogowe objete
opracowaniem zlokalizowane w obrebie Miejscowych Planéw Zagospodarowania Terenu
oznaczone s3 symbolem KGP, co ustala nastepujace przeznaczenie podstawowe terenu:
komunikacji kotowej — ulica gtéwna

Formy ochrony

Teren, na ktéorym projektowana jest droga rowerowa nie podlega ochronie
przyrodniczej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz. U. 2023 Poz.1336 ze zm.). Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw drogi i jej otoczenia.

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami podlegajagcymi ochronie oraz
poza korytarzami ekologicznymi. Przebieg projektowanej drogi dla roweréw przylega do
poftudniowo-zachodniego krarica Przemeckiego Parku Krajobrazowego objetego programem
ochrony Natura 2000

Projektowana droga rowerowa nie jest drogg w rozumieniu Ustawy o drogach
publicznych, wiec planowana inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
oddziatywa¢ na S$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jednak objety jest ochrong Konserwatora Zabytkéw
i podlega uzgodnieniu z ww.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony srodowiskowej. Stosujgc sie do zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkédw oraz doébr kultury wspdtczesnej o wszystkich
odkrytych w czasie prac ziemnych przedmiotach zabytkowych oraz obiektach nieruchomych i
nawarstwieniach kulturowych polegajgcych ochronie prawnej nalezy zawiadomi¢ Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Skomunikowanie projektowanej drogi rowerowej wzgledem sieci istniejacych tras
rowerowych

Projektowana droga rowerowa taczy sie z istniejgcq drogg rowerowg zakonczong w
obrebie ronda we Wschowie.

Ogodlne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie podane ponizej wartosci wyliczone zostaly na podstawie sporzadzonych w
zatgczonej koncepcji rysunkow Projekt zagospodarowania terenu zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmiany podanych wartosci z uwagi na przyjete
rozwigzania projektowe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej— nalezy przewidzie¢
takg ewentualnos¢ na etapie sporzadzania oferty. Zawarte w czesci opisowej wartosci w ogdélnym



zakresie prac oraz rozwigzania projektowe nie uwzgledniajg tras alternatywnych.

Inwestycja zaktada przede wszystkim budowe drogi rowerowej na odcinku o dtugosci
okoto 8,3 km wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305. Projektuje sie budowe drogi
rowerowej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci podstawowej 2,50 m, odsunietej od jezdni
drogi wojewddzkiej oraz budowe drogi dla pieszych i roweréw w miejscowosciach Hetmanice , Nowa Wies
i Lgin o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci podstawowej 3,00 m Gtéwnym zadaniem
inwestycji jest komunikacja rowerowa gminy Wschowa oraz zapewnienie infrastruktury
rowerowej dla turystow, mieszkancéw, poprawa bezpieczeristwa wszystkich uczestnikow
ruchu oraz zwiekszenie komfortu i wygody jazdy rowerzystéw, a takze przekierowanie ruchu
rowerowego z ruchu ogdlnego na drodze wojewddzkiej na projektowang droge rowerowg —
separacja ruchu rowerowego od szybko poruszajgcych sie samochoddéw.

Ogdlny zakres prac dla Etapu 3 :

Lp. Projektowany element Jednostka llos¢

1. Droga dla pieszych i 2 330
rowerdw (nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej)

szer. 3,00 m L=110m

2. Droga rowerowa 2 3150
(nawierzchnia bitumiczna)

szer. 2,50 m L=1260m

3. Droga dla pieszych i m?2 3175
rowerdw (nawierzchnia
bitumiczna)

szer. 2,50 m L=1270m

Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Roboty w zakresie braniy drogowej

Przy opracowywaniu docelowych rozwigzan projektowych nalezy kierowac sie
zatgczonym Projektem koncepcyjnym Budowa Sciezki rowerowej, ciggow pieszo-rowerowych
oraz chodnikéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Wschowa — Lgin — granica
wojewddztwa, PP.H. AWIS sp. z o.0., kwiecien 2023 r. oraz otrzymanymi warunkami
technicznymi i wytycznymi do projektowania.



Rozwiazania projektowane , Etapowanie

Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowe]j pokazano w czesci graficznej na rysunkach
planu zagospodarowania terenu. O$ drogi rowerowej wytyczono wzdtuz istniejgcej drogi
wojewddzkiej nr 305) — przebieg projektowane]j drogi rowerowej wg koncepcji znajduje w
aktualnym pasie drogowym, lub poza pasem na terenie wydzielonym z dziatek obcych (ZRID)
Poczatek projektowanej drogi rowerowej przyjeto na jako kontynuacje istn. Sciezki
rowerowej przed rondem we Wschowie natomiast koniec na granicy wojewddztwa lubuskiego i
wielkopolskiego.

Inwestycja podzielona jest na 3 etapy :

1/ ETAP 1: od km 0 + 000,00 do km 2 + 825,00 — od potgczenia z istn. Sciezkg rowerowg za
rondem do korica m. Nowa Wie$

2/ ETAP 2 : od km 2 + 825,00 do km 5 + 630,64 — od pocz. m. Nowa Wie$ do korica m.
Hetmanice

3/ETAP 3 :0d km 5 + 630,64 do km 8 + 270 — od korica m. Hetmanice wraz z przebudowa
skrzyzowania (zjazdu na dr. gminng) do granicy
wojewddztwa

Jednak ze wzgledu na koniecznos¢ pozyskania dodatkowych gruntéw w ramach procedury ZRID
w kazdym z 3 etapdw wyrdznia sie podetapy zwigzane z innymi wymogami proceduralnymi
wymaganymi do uzyskania zgody na realizacje inwestycji.

w Etapie 1 wystgpig podetapy :

la/ od km 0+ 000 do km O+ 985 — procedura ZRiD
1b/ od km 0+ 985 do km 2 + 825 — zgtoszenie robot lub pozwolenie na budowe (PnB).

w Etapie 2 wystgpig podetapy :

2a/ odkm 2+ 825dokm5 + 150 — zgtoszenie robot lub PnB
2b/ odkm5+150do km 5+ 170 — procedura ZRiD
2c/ odkm5+170 dokm 5 +435 — zgtoszenie robét lub PnB

2d/ odkm5+435dokm5+630,64 —proceduraZRiD

w Etapie 3 wystgpig podetapy :

3a/ odkm 5+ 630,64 do km 5 + 740,59 — procedura ZRiD

3b/ od km 5+ 740,59 do km 6 + 760 — zgtoszenie robot lub PnB
3¢/ odkm 6+760 do km 7 + 050 — procedura ZRiD

3d/ od km 7 + 050 do km 7 + 320 — zgtoszenie robot lub PnB
3e/ odkm7+320dokm 7+ 475 — procedura ZRiD

3f/ odkm 7 + 475 do km 8 + 070 — zgtoszenie robot lub PnB

3g/ od km 8 + 070 do km 8 + 270 — procedura ZRiD



Lokalizacje miejsc obstugi rowerzystow i elementy matej architektury z tym zwigzane
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowym.

Nalezy przewidzie¢ do przebudowy zjazdy indywidualne i publiczne wystepujace
na trasie projektowanej drogi rowerowe;.
Z uwagi na fakt wystepowania przeszkdd naturalnych i sztucznych na projektowanej trasie

Koncepcyjny przebieg projektowanej drogi rowerowej przedstawiono na zatgczonych
rysunkach Projekt zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne

Projektowana droga rowerowa posiada normatywng szerokos¢ 2,50 m z miejscowo
uwzglednionym poszerzeniem 0,60 m w miejscach, w ktérych geometria trasy wymusza
zastosowanie poszerzenia. Trase drogi rowerowej nalezy ksztattowad przede wszystkim z linii
prostych i fukéw o duzych promieniach. Najmniejszy dopuszczalny wewnetrzny promien tuku
poziomego dla pozostatych tras rowerowych wynosi 15 m (w rejonie skrzyzowan dopuszcza sie
mniejsze promienie, ale nie mniejsze niz 2 m). Na tukach poziomych o promieniu mniejszym
niz 20 m nalezy wprowadza¢ poszerzenia przekroju poprzecznego drogi dla roweréw o
minimum  30%  szeroko$ci drogi na catej dtugosci tuku. Na dojazdach
do przejazdow dla rowerzystéw bez pierwszenstwa lub z sygnalizacja Swietlng nalezy
projektowac obszar akumulacji — w tym celu na dtugo$ci minimum 2 m nalezy poszerzy¢
droge dla rowerdw o 30%. Szerokos¢ drogi dla roweréw to szerokos¢ warstwy scieralnej —
obrzeza betonowe, krawezniki lub inne podobne elementy nie wliczajg sie do szerokosci drogi
dla rowerdw.

Pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw powinno by¢ jednostronne i wynosic
co najmniej 2% w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia powierzchni drogi. Na tukach
poziomych o promieniu mniejszym niz 20 m spadek pochylenia poprzecznego nalezy
skierowac ku wewnetrznej stronie tuku.

Konstrukcje nawierzchni

Wg pkt. 1.2.2.7 Konstrukcje nawierzchni

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi rowerowej odbywac sie bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy wody opadowej, dzieki zaprojektowanym spadkom poprzecznym
i pochyleniom podtuznym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsunietej od krawedzi jezdni
drogi wojewoddzkiej bedzie odprowadzana do przydroznych rowdéw odwadniajgcych i
betonowych korytek sciekowych oraz na pobliskie tereny zielone.

Rowy sg miejscowo zakrzaczone i mocno zamulone, dlatego przewidziano ich
odtworzenie oraz oczyszczenie przepustéw i/lub ich remont. W miejscach kolizji rowoéw z
projektowang drogg rowerowg przewidziano ich przebudowe polegajgca na korekcie skarp
lub korekte ich przebiegu (bez zmiany spadkéw dna) — w miejscach, gdzie szerokosé¢ pasa



drogowego na to pozwala lub zabudowe rowu i wykonanie przepustu.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci przebudowy lub zabudowy
innych odcinkdéw rowéw oraz budowy lub przebudowy innych przepustéw z uwagi na przyjete
rozwigzania projektowe — nalezy przewidzie¢ taka ewentualnos¢ na etapie sporzadzania
oferty.

Uzbrojenie terenu

Elementy uzbrojenia terenu, ktére kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi
rowerowej nalezy uwzgledni¢ do przetozenia w uzgodnieniu z Gestorami sieci.
W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ stupy elektroenergetyczne, teletechniczne oraz
oswietlenia ulicznego, tak aby zapewni¢ wymagang skrajnie dla drogi rowerowej.

Zielen

Po ustaleniu doktadnego przebiegu drogi rowerowej oraz zakresu zabezpieczenia
i przefozenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy dokonaé aktualizacji inwentaryzacji
zieleni przeznaczonej do usuniecia i cie¢ pielegnacyjnych.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci wycinki dodatkowych drzew
lub krzewdw z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzie¢ taka
ewentualnos¢ na etapie sporzadzania oferty.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdow

W ramach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw przez droge wojewddzka
nr 305 nalezy je doswietli¢ poprzez zastosowanie dedykowanych opraw oswietleniowych do
oswietlenia przejsé dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow.

Oswietlenie drogi

Nalezy usung¢ kolizje ze stupami energetycznymi wystepujace na trasie drogi dla
rowerow i drogi dla pieszych i rowerdw , oraz zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie uliczne od
Hm 70 do Hm 82

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Elementy uzbrojenia terenu, ktére kolidujg z projektowanym przebiegiem drogi
rowerowej nalezy uwzgledni¢ do zabezpieczenia lub przetozenia zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi oraz w uzgodnieniu z Gestorami sieci. Dokfadny zakres
wymaganego przetozenia i zabezpieczenia sieci nalezy okreslié na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia i przetozenia
istniejgcych sieci z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe — nalezy przewidzieé¢ taka
ewentualnosé na etapie sporzgdzania oferty.



Szczegdtowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.18 Przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu.

Wielkosci przekroczen lub pomniejszen

Nalezy przewidzie¢ rezerwe podanych wartosci powierzchni oraz wskaznikdw na poziomie
15%. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia dodatkowych robdt wynikajgcych z warunkéw
zaistniatych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Wymagania ogélne

Wykonawca sktadajacy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej rowniez
dodatkowe elementy budowlane, instalacji, wyposazenia i prac, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione  w Wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sg wazne lub niezbedne dla
zapewnienia poprawnego funkcjonowania projektowanych obiektéw, sprawnosci urzadzen
oraz spetnienia warunkdw gwarancji wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta.
Przedtozone w _ofercie rozwigzania winny gwarantowaé osiggniecie celu, jakim jest
prawidtowo dziatajgce elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli, muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zbieznosci z danymi
okreslonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- uzytkowym zakres nalezy traktowac, jako zakres
robét ,,nie mniej niz......".

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie prowadzit administracje
kontraktu i poswiadczat ptatnosci wg ryczattu dla wydzielonych zadan.

Wykonawca podczas robét budowlanych musi liczy¢ sie z mozliwoscia wystgpienia
koniecznosci wybudowania drég technologicznych podczas prowadzonych robét. Dodatkowo
moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopdw przed przystgpieniem do robdt
budowlanych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy
fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wadd
gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwigzania w zataczonej koncepcji nalezy traktowac, jako przyktadowe i
przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerujac sie tymi rozwigzaniami nalezy
sprawdzi¢ ich poprawnos¢ w swietle obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni nalezy zweryfikowaé¢ po przeprowadzeniu
dodatkowych badan podtoza gruntowego na etapie wykonywania projektu.

Grunty stabonosne oraz organiczne nalezy wymieni¢ lub zastosowa¢ wzmocnienie
z kruszywa grubookruchowego o grubosci ustalonej w docelowej dokumentacji projektowe;j



i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegétowe
wzmochienia podtoza.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia dodatkowych zabezpieczen
lub usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ktére mogg wynikng¢ na etapie
sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjetych
rozwigzan moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania prac na innych obiektach inzynierskich.
Takg ewentualnos$é nalezy przewidziec przy sporzgdzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy bedzie leze¢ takze uzyskanie wszelkiego rodzaju odstepstw od
obowiazujacych przepisow oraz norm w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Zataczony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celdow
projektowych, otrzymaniu lub aktualizacji warunkéw technicznych i opinii gestoréw sieci oraz
po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych i wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan architektoniczno- budowlanych opartych
na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych wykonanie robot w sposéb przyjazny dla uzytkownikdw i sSrodowiska.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane prace byty dostosowane do obowigzujgcych
przepisdw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie obiektéw w sposéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wymagania dotyczgce trwatosci elementéw: dla nawierzchni drogi rowerowej 20 lat,
dla drég z betonu cementowego 30 lat, dla elementéw konstrukcyjnych co najmniej 50 lat,
orurowania sieci okoto 30 lat. Pozostate wymagania szczegdétowe dotyczace uzytych
materiatéw zostang zawarte w Szczegdtowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dla robét

Na obszarze inwestycyjnym w gminie Wschowa wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305
wykonana zostanie droga rowerowa a takze w miejscowosciach Hetmanice , Nowa Wie$ oraz
Lgin wykonane zostang drogi dla pieszych i rowerdw, dzieki czemu zostanie zwiekszone
bezpieczenstwo oraz komfort poruszania sie rowerzystow, jak i innych uczestnikéw ruchu.
Sie¢ potgczen rowerowych utworzy funkcjonalng siatke na terenie catej gminy, co
pozwoli na uzywanie roweru, jako s$rodka transportu nie tylko w formie turystyczno-
rekreacyjnej, ale takze jako codzienny dojazd np. do miejsc pracy.

Podstawowym zatozeniem jest budowa drogi rowerowej o szerokosci 2,50m tak, aby
zapewni¢ swobodne poruszanie sie rowerzystow wraz z budowg miejsca obstugi
rowerzystow. W razie kolizji z planowang trasg nalezy takze przetozyc¢ instalacje podziemne i
naziemne — szczegdlnie tyczy sie to stupdw sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i



oswietlenia ulicznego, jako elementy niedopuszczalne w skrajni drogi rowerowej. To samo
dotyczy drzew i krzewow, ktére powinny byé usuniete z najblizszego otoczenia drogi
rowerowej.

Koncepcje rozwigzan przedmiotowego projektu, na podstawie ktdérych Wykonawca
sporzadzi kompletng dokumentacje projektowg zostaty przedstawione w zataczonej koncepcji
oraz w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym. W razie koniecznosci nalezy dokonac
aktualizacji wydanych warunkdéw lub opinii Gestoréw sieci. Wykonawca dokona weryfikacji
przyjetych rozwigzan na etapie sporzadzania docelowej dokumentacji projektowe;j.

Parametry projektowe drogi rowerowej

PARAMETRY PROJEKTOWE DROGI ROWEROWEJ
Funkcja drogi dla roweréw - turystyczna
Kategoria trasy rowerowej - pozostata-rekreacyjna
Liczba kierunkéw ruchu -2
Szerokos¢ podstawowa -min. 2,50 m
Predkos¢ projektowa - co najmniej 20 km/h
Minimalny wewnetrzny promien tuku poziomego -15m
Wspdtczynnik wydtuzenia <14
Wspdtczynnik opdznienia <30s

Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczy¢ sie z tym,
Zze na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian do przedstawionej
koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych oraz dostosowania jej
do standardéw obowigzujacych w rejonie objetym inwestycjg. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw, norm, wytycznych i warunkéw technicznych oraz
uzyskac niezbedne odstepstwa w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Profil podtuzny drogi rowerowej

Pochylenie podtuzne drogi dla roweréw nie powinno byé wieksze niz 5%.
W uzasadnionych przypadkach pochylenie podtuzne moze wynosi¢ do 12%. W razie
koniecznosci zastosowanie pochylenia przekraczajgcego 5% nalezy przede wszystkim:
e unikac¢ stosowania tukéw poziomych o matych promieniach (ponizej 4 m),
e unika¢ wprowadzania rozwigzan zmuszajgcych rowerzystéw do zatrzymania sie,
o dla kierunku ,pod goére” nie prowadzi¢ trasy pod gére bez przerw na odcinku
0 przewyzszeniu wiekszym niz 3 m,
e dla rdznicy wysokosci wiekszych niz 3 metry stosowac spoczniki o dtugosci
ok. 25 m, co 3 =5 m réznicy poziomow, a dla spadku wiekszego niz 10% co 2 m
réznicy poziomow,
e stosowac takie rozwigzania, aby wysitek rowerzysty byt jak najmniejszy.



Niwelety zjazdodw nalezy projektowac tak, aby nie zakiécaé niwelety drogi
rowerowej bez  obnizania niwelety drogi rowerowej na  wysokosci
zjazdu, natomiast w przypadku braku mozliwosci nalezy minimalizowac
obnizenie niwelety ciggu rowerowego w obrebie zjazdow.

Skrajnia

Skrajnig drogi rowerowej jest jej szerokos¢ powiekszona o 0,25 m od krawedzi. W skrajni
zabrania sie umieszczania wszelkiej infrastruktury oraz przedmiotow, ktérych wysokos¢ jest
wieksza niz 0,05 m. Ponadto odlegtos¢ dwukierunkowej drogi dla roweréw od krawedzi jezdni
nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m.

Konstrukcje nawierzchni

Na potrzeby projektu nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne.

Przedstawione konstrukcje stanowig propozycje rozwigzan i nalezy je zweryfikowac po
wykonaniu dodatkowych badan podtoza gruntowego pod kgtem przyjetego wzmocnienia
konstrukcji, a takze docelowe konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi.
Dopuszcza sie zmiane dolnych warstw konstrukcji drogi rowerowej. Na przejazdach
rowerowych nalezy dokonaé¢ wzmocnienia konstrukcji drogi rowerowej dostosowuijac jg do
ruchu na drogach lub zjazdach. W przypadku natrafienia na grunty nienosne, nalezy dokonaé
wzmocnienia _gruntu z zastosowaniem kruszywa grubookruchowego lub wymiany.
Wykonawca winien przewidzieé takg ewentualnos¢ w swojej ofercie.

Droga rowerowa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S — grubos¢ 4 cm,
Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltows,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjio/31,5
mm — grubos$é 15 cm,

Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego, zwiru lub pospodtki zageszczona
do| M- g 98 _ grubos¢ 15 cm,

S
Geotkanina,

Istn. oczyszczone podtoze gruntowe (wyréwnane i oczyszczone z elementéw
organicznych), wstepnie zageszczone.



Droga rowerowa ha zjazdach

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S — grubos$é 4 cm,
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — grubos¢ 5 cm,
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjio/31,5
mm — grubos$é 20 cm,

Warstwa filtracyjna z piasku Srednioziarnistego, zwiru lub pospétki zageszczona

do| MN-( 98 — gruboéé 35 cm,
S

Geotkanina,

Istn. oczyszczone podtoze gruntowe (wyréwnane i oczyszczone z elementéw
organicznych), wstepnie zageszczone.

Droga pieszo — rowerowa / Hetmanice km 5+630,64 do km 5+740,53

Nawierzchnia z kostki betonowej — grubosé 8 cm,
Podsypka cem. - piask. 1 ; 3, grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjio/31,5
mm — grubos$é 15 cm,

Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego, zwiru lub pospodtki zageszczona
do| M- g 98 _ grubos¢ 15 cm,

S
Geotkanina,

Istn. oczyszczone podtoze gruntowe (wyréwnane i oczyszczone z elementéw
organicznych), wstepnie zageszczone.

Droga pieszo — rowerowa / Hetmanice od km 5+740,53 do Lgih km 7+000,00

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S — grubos¢ 4 cm,

Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa,



Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjio/31,5
e mm —grubos$é¢ 15 cm,

Warstwa filtracyjna z piasku Srednioziarnistego, zwiru lub pospétki zageszczona

do| MM 98 — gruboéé 15 cm,
S

Geotkanina,

Istn. oczyszczone podtoze gruntowe (wyréwnane i oczyszczone z elementéw
organicznych), wstepnie zageszczone.

Droga pieszo — rowerowa ha zjazdach

[}
Nawierzchnia z kostki betonowej — grubos¢ 8 cm,

Podsypka cem. - piask. 1 ; 3, grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcjio/31,5
mm — grubos$é 25 cm, zageszczona do |'s min 1,00

Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego, zwiru lub pospétki zageszczona do
Ismin 0,98, gr. 15 cm

Geotkanina,

Istn. oczyszczone podtoze gruntowe (wyréwnane i oczyszczone z elementéw
organicznych), wstepnie zageszczone.

Uwaga:

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

e Nalezy usung¢ warstwe gruntu urodzajnego.

e Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wédd
gruntowych i opadowych. Roboty nalezy tak etapowaé, aby nie pozostawiaé
niezabezpieczonego wykopu, gdyz moze to skutkowaé degradacjg gruntu.

e Nasypy nalezy schodkowac¢ i wykonywac¢ warstwami.

e W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéow pylastych nie nalezy uzywa¢d
ciezkiego sprzetu budowlanego i wibracyjnego ze wzgledu na tiksotropowe wtasnosci
tych gruntow.

e Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig pompowania wod z wykopow.

Obramowania drogi rowerowej i miejsca obstugi rowerzystow nalezy wykonaé z
wtopionego betonowego obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Na
przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystdw oraz w innych wskazanych miejscach
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, o
wyniesieniu rownym odpowiednio2 cm i 0 cm ponad nawierzchnie jezdni.



Zjazdy

Na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ koniecznos¢
budowy/przebudowy zjazdéw (wraz z zatwierdzeniem u Zamawiajgcego lokalizacji i typu zjazdéw
oraz rodzaju nawierzchni) lub wytgczenie dostosowanie nawierzchni zjazdéw w obrebie
projektowane] drogi rowerowe;j.

W razie koniecznosci w ramach inwestycji na etapie docelowej dokumentacji
projektowej nalezy przewidzieé¢ w ciggu drogi rowerowej budowe i przebudowe zjazdéw
indywidualnych na przydrozne posesje, natomiast do budynkéw, w ktérych prowadzona jest
dziatalno$é gospodarcza nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe zjazdéw publicznych.
Jezdnia zjazdéw indywidualnych powinna posiadac szerokos¢ co najmniej 3,00 m, natomiast
zjazdéw publicznych 3,50 m oraz nie powinna by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni drogi,
mierzonej w osi zjazdu. Ponadto nalezy przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m
kazde (poza chodnikiem i drogg rowerowg). Potaczenie zjazddéw z jezdnig drogi nalezy
wykonaé przy pomocy tukéw o promieniach min. 3,00 m lub skoséw 1:1 — dla zjazdéw
indywidualnych oraz tukéw o promieniach min. 5,00 m — dla zjazdéw publicznych.

Przepusty

Na trasie projektowanej drogi rowerowej znajdujg sie istniejgce przepusty
przewidziane do remontu lub przebudowy. Ponadto nalezy takze zaprojektowaé nowe
przepusty ze wzgledu na charakter przedsiewziecia i warunki terenowe. W zakres inwestycji
wchodzi rozbidérka istniejgcych przepustdéw, wykonanie fawy pod przepust, wymiana lub
montaz elementdow przepustu, wykonanie $cianek czotowych oraz wykonanie zasypki
przepustu i konstrukcji drogi rowerowej, a takze konserwacja i remont uszkodzonych
elementéw przepustéw. Dodatkowo nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig zastosowania barier
drogowych zgodnie z PN-EN 1317 lub innych urzadzen bezpieczenstwa. Przepusty oraz
zabezpieczenie wlotéw i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z warunkami odpowiednich
Zarzadcow drdg i Zarzadcow ciekow. Materiat, ksztatt, srednice, wymiary, spadek, dtugosé
oraz rodzaj Scianek czotowych przepustdw nalezy okresli¢é na etapie sporzadzania i
uzgadniania szczegétowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego.

Dodatkowo ok. km 8+175 zamiast wykonania kfadki dla roweréw o rozpietosci 5,00 m
w Swietle przyczétkdw nad ciekiem. Mozliwe jest wykonanie przepustu niesymetrycznego o
szer. 5,0m (typu Viacon), (W uzgodnieniu z Inwestorem i Zarzgdcg drogi)

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi rowerowej odbywac sie bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy wody opadowej, dzieki zaprojektowanym spadkom poprzecznym
i pochyleniom podtuznym. Woda opadowa z drogi rowerowej odsunietej od krawedzi jezdni
drogi gminnej bedzie odprowadzana do przydroznych rowéw odwadniajgcych i betonowych
korytek $ciekowych oraz na pobliskie tereny zielone. Nalezy zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie terendw przylegtych — szczegdlnie zwréci¢ uwage na zabezpieczenie przed
sptywem wody na projektowang drogg rowerowa.



Zaleca sie wykonanie rowdéw w postaci rowu trapezowego z nachyleniem skarp rowu
1:1,5, gtebokosci min. 0,50 m i szerokosci dna min. 0,50 m. Nalezy zapewnié¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowdéw, pozwalajgcy na sprawny przeptyw wéd. W razie koniecznosci skarpy
oraz dno cieku umocni¢. Doktadny zakres prac nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi
i rowdw na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowej — prace nalezy wykona¢
zgodnie z wymogami Zarzgdcow.

Organizacja ruchu

Wykonawca w ramach sporzgdzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty organizacji
ruchu statej i czasowej dla zakresu inwestycji. Projekty nalezy zatwierdzi¢ u odpowiednich
Zarzadcow drog.

Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane sg przez przyjete przez Wykonawce
technologie wykonywania robdt oraz organizacje wykonania tychze robét, dlatego tez koncepcja
nie zawiera doktadnego planu sytuacyjnego robét ani podziatu ich na etapy — catos¢ pracii
uzgodnien przy sporzadzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa wiec na Wykonawcy z
uwagi na przyjeta technologie oraz odcinkowe miejsca rozpoczecia prac budowlanych przy
ewentualnym podziale prac na etapy.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu na projektowanej nawierzchni przewiduje sie wykonanie
oznakowania poziomego oraz w obrebie drogi rowerowej oznakowania pionowego. State
oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowej drogi rowerowej nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakdéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.(tekst jedn. Dz. u. 2019
Poz. 2310 z pdzn. zm.), z uwzglednieniem Zatacznikdw Nr 1 — 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. 2019 Poz. 2311 z pdin.
zm.).

W celu zabezpieczenia rowerzystow przed nieszczesliwymi wypadkami w miejscach
niebezpiecznych przewiduje sie zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
barierek segmentowych U-12a, wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerzystow i wyniesionego samodzielnego przejazdu dla rowerzystéw.

Oznakowanie trasy rowerowej

Wykonane w ramach projektu trasy rowerowe nalezy oznakowal zaréwno
znakowaniem pionowym, jak i poziomym powinno zapewnia¢ odpowiednig trwatos¢ i
estetyke.

Przebudowa ogrodzen posesji przydroznych

Z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe moze zaistnie¢ koniecznosé przebudowy
istniejgcych ogrodzen posesji przylegajagcych do pasa drogowego wraz z bramami
wjazdowymi i furtkami wejsciowymi, a takze tablic reklamowych.



Do wyceny robét nalezy uwzglednic tylko ich rozbidrke.

Odbudowa ogrodzen i bram naleze¢ bedzie do wtascicieli posesji . Otrzymajg oni
odpowiednie odszkodowania za rozebrane elementy od Inwestora przyznane w ramach
procedury ZRID .

Inwentaryzacja zieleni

Nalezy minimalizowa¢ koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Z uwagi na
przyjete rozwigzania projektowe Wykonawca w ramach sporzgdzanej dokumentacji zaktualizuje
inwentaryzacje zieleni oraz uzyska zezwolenie na wycinke kolidujgcych drzew i przygotuje
stosowne wnioski. Usuniecie drzew bedzie obejmowato réwniez usuniecie karpin i wyréwnanie
terenu. Ponadto w rejonie projektowanej drogi rowerowej w razie koniecznosci nalezy
dokonaé¢ cie¢ pielegnacyjnych gatezi znajdujgcych sie w  skrajnii
wptywajgcych negatywnie na widocznos¢ oraz inne warunki bezpieczeristwa.

Jezeli bedzie taka mozliwos¢ nalezy dokonac usuniecia drzew i karpin bez ponoszenia
optat srodowiskowych. W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z optat
$Srodowiskowych po dokonaniu nasadzen zastepczych, Wykonawca Robdét bedzie
zobowigzany do ich realizacji — miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Powyisze
nalezy uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Doktadny zakres wycinki nalezy okreslic na etapie sporzgdzania docelowej
dokumentacji projektowe;.

Roboty w zakresie sieci elektroenergetycznych

Wskazane dane nalezy traktowad jako szacunkowe, a ich doktadng ilo$¢ nalezy okresli¢
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dokona¢ zabezpieczenia kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowa
odcinkéw sieci elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych zgodnie z warunkami
wydanymi przez Enea.

Sieci nalezy lokalizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. Nr 2022), poz. 1518, normach
i przepisach branzowych elektroenergetycznych. Na ewentualne odstepstwa nalezy uzyskaé
stosowne zgody.

Budowe nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez wtasciciela
infrastruktury dokumentacji projektowej.

W zwigzku z projektowang budowag drég rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych i
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania nalezy dokonac:

e Wybudowaé oswietlenie dla przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego —
wybudowanie latarni oswietleniowych, lub oswietlenie solarne ( W uzgodnieniu z
inwestorem)

Wybudowaé zasilanie nowo projektowanych latarni oswietleniowych



Dodatkowo w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ warunki przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego i na ich podstawie
wykonad przyfaczenie do sieci nowych urzadzen i obiektow takich jak np. znaki aktywne,
oswietlenie przejsé i przejazddw.

W ramach zadania przewiduje sie réwniez budowe nowych punktéw oswietlenia
drogowego oraz elementdw Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, ktdre nalezy wykonad
w zakresie robot elektroenergetycznych i sterowania dla nowoprojektowanego przejscia dla
pieszych oraz przejazdu rowerowego.

W miejscach przebiegu trasy kabli oswietleniowych przez przejazdy drogowe nalezy
dodac specjalne rury PCV.

W powyiszych miejscach nalezy zapewni¢ zasilanie do nowych obiektéw
energetycznych oraz podtaczenie ich do infrastruktury umozliwiajacej kontrole, nadzér oraz
monitoring. W kazdym z powyzszych odcinkdéw, nalezy takze zapewni¢ zasilanie nowym
oprawom oswietleniowym oraz podfaczenie ich do istniejgcej sieci.

Ogolny zakres robét budowlanych do wykonania:
e Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych,
e Zabezpieczenie linii napowietrznych wraz z ewentualnymi podwieszonymi liniami
telekomunikacyjnymi,
Zabezpieczenie/ regulacja gtebokosci posadowienia linii ziemnych,

e Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanych obiektéw,

e Wykonanie instalacji i urzgdzen odbiorczych (oswietlenie drogowe, znaki aktywne,
itp.),

e Wykonanie infrastruktury sterujacej, nadzorujgcej i monitorujgcej zabudowanymi
nowymi instalacjami i urzagdzeniami odbiorczymi,

e Pomiary kontrolne i sprawdzenia zabezpieczanych i wybudowanych elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej,

Roboty w zakresie sieci teletechnicznych

Wskazane dane nalezy traktowad jako szacunkowe, a ich doktadng ilo$¢ nalezy okresli¢
po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowe;.

Nalezy dokona¢ zabezpieczenia kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowa
odcinkéw sieci teletechnicznych napowietrznych oraz kablowych. Sieci nalezy lokalizowaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dla drég publicznych (Dz. U. 2022 , poz. 1518, oraz
Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
2023 poz.682,553, 957). Na ewentualne odstepstwa nalezy uzyskaé stosowne zgody.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez
wiasciciela infrastruktury dokumentacji projektowe;j.

Prace nalezy przewidzie¢ i wykonadé tak, aby nie powodowaty przerw w tgcznosci (np.
dla kabli miedzianych wstawki na zasadzie zréwnoleglenia, dla kabli sSwiattowodowych
wymiana odcinkdw pomiedzy ztgczami lub pomiedzy ztgczem, a przetacznicy).

Ogolny zakres robét budowlanych do wykonania:

e Tyczenie trasy linii kablowych i napowietrznych,



e Zabezpieczenie linii napowietrznych,

e Zabezpieczenie duktow dla linii ziemnych (kanalizacja TT, rurociagi TT),

e Budowa nowych odcinkéw kabli i innych elementéw infrastruktury TT (np. szafy)
oraz wykonanie pofgczen z istniejgcymi elementami bez przerw w fgcznosci,

e Zabezpieczenie/ regulacja gtebokosci posadowienia linii ziemnych, studni
kablowych.

Uwagi do zakresu instalacji elektrycznych

Czesc elektryczna obejmuje wykonanie oswietlenia ulicznego przejscia dla pieszych i
przejazdu, zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej oraz sieci teletechniczne;.

W wyznaczonych punktach projektu nalezy zaprojektowa¢ nowe stupy oswietlenia
ulicznego wraz z odpowiednimi nowoczesnymi oprawami LED. Stupy powinny byé typu
parkowego o wysokosci okoto 7m. Wytyczone punkty i wszystkie skrzyzowania kablowe linii
nN oraz wszelkie przejazdy pod posesje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami norm.
Nowo projektowane oprawy nalezy zasili¢ kablami nN prowadzonymi w ziemi.

Wzdtuz catych nowo projektowanych odcinkéw nalezy zapewnic¢ zasilanie nowym
oprawom oswietleniowym oraz podfaczenie ich do istniejgcej sieci.

W powyziszych pracach nalezy zapewni¢ zasilanie do nowych obiektéw
energetycznych oraz podtgczenie ich do infrastruktury umozliwiajgcej kontrole, nadzér oraz
monitoring.

Dobdér nowoczesnych opraw os$wietleniowych LED nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i poprze¢ poprzez przedstawienie w projekcie wykonawczym
obliczen natezenia oswietlenia na drogach rowerowych.

Istniejace sieci teletechniczne nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ (regulacja gtebokosci
posadowienia linii ziemnych).

Inwestor powinien uzyska¢ warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla
nowo projektowanych opraw parkowych, urzadzen elektroenergetycznych oraz elementéw
instalacji teletechnicznych.

Przetozenie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ zgodnie wymogami
i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej dokona niezbednych uzgodnien, opracuje stosowne projekty
branzowe zabezpieczenia lub przetozenia infrastruktury. Wymagania materiatowe wskazuje
Zarzadca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych nalezy uzyskac
wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
w szczegblnosci uzyska¢ uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo nalezy
zwrdci¢ uwage na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla drogi rowerowej w zwigzku
z wystepowaniem stupdéw elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oswietlenia
ulicznego.

Roboty w zakresie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiaty
uzyte do realizacji zamdéwienia powinny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne i



dopuszczenia do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce)
na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy. Prace wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, jesli
wskazano taki wymadg w warunkach technicznych.

Doktadny zakres wymaganego przetozenia i zabezpieczenia sieci nalezy okresli¢ na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie rozwigzania kolizji z sieciami nalezy uzgodni¢ na etapie projektu z gestorem sieci oraz
gtownym Inwestorem tj. Gming Wschowa

Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

a) Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przetozenia sieci kolidujgcych z
projektowanymi  drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji

srodowiskowej - jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzic¢
na mapach sytuacyjno- wysokos$ciowych do celéw projektowych 1:500, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami

szczegllnymi, oraz zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2023 Poz. 682 ze zm.) — 4 egz.,

b) Dla zakresu robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
nalezy wykonac¢ szczegétowag dokumentacje projektowg wymagang do zgtoszenia roboét
budowlanych i umozliwiajagcg pbdzniejsze wykonanie robét budowlanych (wraz
z projektami przetozenia i zabezpieczenia sieci kolidujacych z projektowanymi drogami,
wymaganymi  decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem  pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowe] — jesli wymagane) — 4 egz.,

c) Wykonanie projektow technicznych(wykonawczych) z podziatem na branze — po 4 egz.,

d) Wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 3 egz.,

e) Wykonanie projektéw czasowe] organizacji ruchu — 3egz.,

f) Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéow gruntowo- wodnych
podfoza gruntowego — 4 egz.,

g) Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 4 egz.,

h) Przedmiar robdt z podziatem na branze — po 2 egz.,

i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

j) Przygotowanie materiatdw/inwentaryzacje zieleni na wycinke kolidujgcych drzew — jesli
wymagana,

k) Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. jw.
oraz w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikéw ogdlnodostepnych
(formaty:

.dwg, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celéw opiniowania lub
uzgadniania w ilosci wymaganej przez jednostki opiniujgce.

Zatozenia wyjsciowe do projektowania



a) Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych.
b) Dokumentacje projektowg nalezy tak wykonaé, aby parametry drogi rowerowej
oraz obiektow inzynierskich umozliwiaty prawidtowe ich uzytkowanie.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac z podziatem na branze.

UWAGA:
Przed wystgpieniem projektanta o odstepstwo od warunkow technicznych oraz ztozeniem

whniosku o pozwolenie na realizacje inwestycji nalezy uzyskac¢ akceptacje zarzadcy drogi (Zarzad
Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze)

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych dla zadania ,Budowa Sciezki rowerowe;j,
ciggéw pieszo-rowerowych oraz chodnikéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
Wschowa — Lgin — granica wojewddztwa”. Zamierzenie realizowane jest w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt
drogowych i mostowych.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.1.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowag (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.1.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.1.3. Dtugo$¢ mostu-odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.1.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.1.5. Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.1.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/



Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.1.7. Estakada -obiekt zbudowany nad przeszkody terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.1.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.1.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.1.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.1.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.1.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.1.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw
lub pieszych.

1.1.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowdw.

1.1.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.1.16. Ksigzka obmiaréw- akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Whpisy
w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.1.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.1.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.1.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.1.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu.

1.1.21. Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.1.22. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng
a podbudowag, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

1.1.23. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.1.24. Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocnicze;j.

1.1.25. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.



1.1.26. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub
odcinajaca.

1.1.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.1.28. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.1.29. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych
i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami),
przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuji
wybuduj i na Wykonawcy bedzie spoczywaé obowigzek opracowania dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat



na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng)

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdélnych” (,,0gdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywacd
zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, drogi rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezagco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen  lub  wuciagzliwosci dla  oséb  lub  ddébr  publicznych i  innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w



pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w  maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. nje dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach



zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia przed
rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdéw osi w gestii
Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien



podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byé réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wifasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcga ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zZrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

Wszystkie stosowane materiaty winny powiada¢ dopuszczenie do stosowania



w budownictwie na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji pafistwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwadrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w  celu sprawdzenia  zgodnoSci  stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwodrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgc;ji,
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

W przypadku postawienia przez Zarzadce Drogi warunku podpisania porozumienia przed
rozpoczeciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem naciskdow osi w gestii
Wykonawcy bedzie podpisanie stosownego porozumienia.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczagce akceptacji lub odrzucenia



materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci
Wykonawca na zyczenie Inzyniera/ Kierownika moze opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia  jako$ci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e sposéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw  mechanizméw  sterujgcych, a  takze  wycigganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci

W czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét:z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania  materiatbw w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rdowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢c te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

roboét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw  geotechnicznych z ich opisem

w dokumentac;ji projektowe;j,

e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj", ktéry
wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej prac projektowych
i budowlanych oraz wszelkich robét towarzyszacych.

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,



e odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglady pogwarancyjne).

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na

podstawie dokumentéow zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbior ostateczny robét

1.1.30. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badani
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, zwfaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg



projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przeglady pogwarancyjne

Przeglady pogwarancyjne polegajag na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Przeglady pogwarancyjne bedg odbywaty sie na wezwanie Zamawiajgcego co
najmniej raz w roku.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

Podstawa ptatnosci



Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robot okreslone
w harmonogramie ptatnosci, zgodnie z SWZ i Umowa.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca  bedzie zobowigzany do  zawarcia  porozumienia
z zarzadcami drdég, na ktérych obowigzujg ograniczenia tonazowe, jesli bedzie korzystat
z tych drég do transportu w celach budowy.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowania i drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie jezdni i znakdw, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy zatgczy stosowne oswiadczenia w odniesieniu do wybranych odcinkéw
realizacji robdt dla odcinkéw objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robét.

Przepisy prawne i normy

W przypadku aktualizacji aktdow prawnych i norm naleizy przyjmowacé obecnie
obowiazujace lub odpowiednio zastepujace podane ponizej.

Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 Poz. 2351
z pézn. zm.),

2) Ustawa z dnia 11wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzn. zm.),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2021
r. Poz. 1213),

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.
2021 r. Poz. 869 z pdzn. zm.),

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2021
r. Poz. 1973 z pdin. zm.),

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
1376 z pdzn. zm.),

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2233
z péin. zm.),

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdzn. zm.),

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.
2021 poz. 1990 z pdzn. zm.),

10) Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
576 z péin. zm.).

Rozporzadzenia i normy

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169
Poz. 1650 z pdzn. zm.),



2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1966
z pdin. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z
2021 r. Poz. 1686),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351),

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 463),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. Poz.

2458),
9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz.U. z 2020

r. Poz. 1609z pdin.zm.),

10) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

11) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219 poz. 1864 z pézn. zm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
Dz.U.z 2003 r. nr47 poz. 401,

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640),

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

15) PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

16) PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy
i okredlenia.

17) PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.



18) BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

19) BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

20) BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

21) ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne
o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem
linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

22) PN EN1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

23) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

26) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

27) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

28) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze,

29) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

30) PN-64/B-01700 - Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne
— Oznaczenia,

31) PN-EN-124 - Zwieniczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badanie typu i znakowanie.

32) PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

33) PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze,

34) Instrukcja montazu kolektoréw kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

35) Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjne;j

36) PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne

37) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

38) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

39) PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40) BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

41) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

42) BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

43) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

44) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

45) BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

46) PN-64/B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia,

47) PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze,

48) PN-EN 1555-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

ST-IGG-1001:2011 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogodlne."



49) ST-IGG-1002:2011 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania."

50) ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogdlne."

51) ST-IGG-1004:2011 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

52) PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

53) PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

54) PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

55) PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

56) PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

57) PN-HD 60364 seria norm ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

58) PN-E-05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

59) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

60) N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

61) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,

62) PN-EN 61284:2002 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania
dotyczace osprzetu,

63) PN-EN-13201 OS$wietlenie dréog, wybdr klas oswietleniowych, wymagania
oswietleniowe, obliczanie parametréw oswietlenia,

64) PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne,

65) PN-EN 40 seria norm ,Stupy o$wietleniowe”

66) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. -
zatgcznik nr 2),

67) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003
nr47 poz. 401,

68) ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

69) ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

70) ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.



71) ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

72) ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

73) ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

74) ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania
i badania.

75) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

76) ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

77) ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

78) ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

79) ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

80) ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

81) ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

82) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

83) ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

84) ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania
i badania.

85) ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

86) ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

87) ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

88) ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania.

89) ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

90) WT-1  Kruszywa  2010. Kruszywa do mieszanek  mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa

91) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
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