Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA NI ..o

zawarta W dniu .....cceeeveeeeeennneen. w Gdanisku pomiedzy:

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku, z siedzibg w Gdansku (80-862), Pl. Wiadystawa
Bartoszewskiego 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 101/2017, NIP 5833241894, REGON 367011290,
reprezentowanym Przez .....c......... ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

1.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), Zamawiajgcy wybrat oferte z dnia

............ , ztozong przez Wykonawce, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenia podane nizej beda rozumiane w nastepujacy sposdb:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie budowy,
przebudowy, montazu, remontéw, rozbiérek obiektéw budowlanych, a ponadto prace
przygotowawcze i porzadkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz urzadzen,
rozruch i wtaczenie do eksploatacji, pomiary, urzadzenie zieleni, prace porzadkowe,
sporzadzanie dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowigzania Wykonawcy wynikajace z
zawartej Umowy;

Umowa — niniejsza Umowa na wykonanie robét budowlanych;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — opis catosci Robot objetych Umowa wraz z okresleniem
termindw rozpoczecia i zakoriczenia, z podziatem na poszczegdlne elementy ujete w tabeli
elementéw scalonych kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacy rozbicie przedmiotowe i
cenowe na poszczegdlne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajacym, stanowiacy Zafgcznik
nr 3 do Umowy (wersja papierowa);

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w
wyniku ktérego zawarto niniejszg Umowe, nr sprawy: PA.280.6(1).2022 wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiajgcego stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy —
Zatqcznik nr 2 do Umowy;

Odpady — odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia



publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, a takie miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych;
9) KC-oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny ;

10) Specustawa — ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku;

11) Dzien roboczy — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy;

12) Dokumentacja — dokumentacja opisowa, projektowa i techniczna oraz pozostate materiaty
przetargowe stanowigce opis przedmiotu zamowienia, wraz ze wszystkimi decyzjami i
opiniami, stanowigca integralng czes¢ Umowy — Zatgcznik nr 5 do Umowy;

13) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg postanowienia SWZ.
W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, a SWZ pierwszenstwo znajduja
postanowienia Umowy, nastepnie SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ i
Dokumentacja, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty stanowigce zataczniki do
Umowy.

§2
CEL | PRZEDMIOT UMOWY

Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie Robdt dla zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja
budynku byltej Elektrowni wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 3/5, 68 i 25/2 na
Westerplatte” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie zgodnie ze
Specustawa.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i Robdét wraz z dostarczeniem
i montazem wszystkich materiatdw i urzadzen, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia celu
Umowy, a takze uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Szczegdtowy opis Robodt okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacja dotyczgca
postepowania o udzielenie zamdwienia opisanego w § 1 ust. 1 Umowy, stanowigce Zatgczniki nr
2 inr 5 do niniejszej Umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi nie pdzniej niz 14 (stownie:
czternascie) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. O terminie przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 2 (stownie: dwa) dni kalendarzowe przed
planowang datg przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od daty przejecia
terenu budowy skutecznie zawiadomi w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o
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10.

11.

12.

zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z procedurg opisang w art. 41
ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat w catosci zrealizowany w terminie do 13
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Termin wykonania Robdt oraz zgtoszenia ich
zakonczenia Zamawiajgcemu do odbioru wraz z przekazaniem dokumentacji odbiorowej wynosi
11 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiajgcy wskazuje terminy posrednie dla
nastepujgcych elementow:

1) budowa ogrodzenia zewnetrznego na odcinku pkt 1 — pkt 8: 4 miesigce od dnia przekazania
terenu budowy;

2)  przebudowa sieci elektrycznych nalezgcych do zewnetrznych podmiotéow: 6 miesiecy od
dnia przekazania terenu budowy;

3) dostawa i montaz obiektow tymczasowych na dziatce 3/5: 8 miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.

Za date zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date zakonczenia
wszystkich Robodt, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu do odbioru wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z dostarczeniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac, zawiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego w terminach wynikajgcych z decyzji lub z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku
wstrzymania Robdt, najpdzniej dnia nastepnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny
ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty
roszczenia o zmiane terminu wykonania Umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy dokumenty potwierdzajgce wystgpienie przyczyny wstrzymania Roboét.

Zmiana termindw wykonania Robdt nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 6 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkéw takich okolicznosci.

W przypadku nie przejecia terenu budowy w wyzej wskazanych terminach z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie
1 0O00PLN (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwtoki. Zamawiajacy niezaleznie
od powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) Umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym.

Terminy posrednie okreslone sg w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zafgcznik
nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym muszg zostac
uprzednio uzgodnione z Zamawiajacym. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym musza uwzglednia¢ stan zaawansowania Robdt i zostaé ostatecznie zaakceptowane
przez Zamawiajacego. W przeciwnym wypadku odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji Robdt bedg uwazane za wstrzymanie Robét z winy Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze zmiany
Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci
powodujgcych konieczno$¢ zmiany terminu oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkow takich
okolicznosci.

Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pie¢) dni od powstania
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13.

14.

przyczyny zawiadomic¢ Zamawiajgcego na pisSmie o zagrozeniu niedotrzymania terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przyjmuje sie, ze
przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawce, lecz nie wczesniej niz 5 (stownie: piec)
dni przed zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postep Robét jest zbyt wolny dla wykonania
Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub postep prac jest lub bedzie
opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w tym do
termindw posrednich, to Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz towarzyszgcego raportu opisujgcego zmienione metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowac w celu przyspieszenia postepu i ukoniczenia Przedmiotu Umowy w terminach
wskazanych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy nowe uzasadnione
technicznie terminy posrednie, ktérych dotrzymanie przez Wykonawce bedzie warunkiem dalszej
realizacji Robét przez Wykonawce.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego
w trybie ust. 13 o wiecej niz 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5) Umowy

§4
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE

Na podstawie art. 95 Ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0séb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: czynnos$ci wykonywane przez pracownikéw ogélnobudowlanych
i operatoréw maszyn w zakresie realizacji zamdwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy
wymag nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym
prowadzgacym dziatalno$¢ gospodarczg, ktére ww. czynnosci bedg wykonywaé osobiscie na
podstawie taczacego je z Wykonawcg lub Podwykonawcy stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby
wykonujgce ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwtasciciel),
Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytutu wywigzania sie z okreslonego
w ust. 1 obowigzku.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
dokonywania ich oceny, o ktédrych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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6. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace.

8. Niewypetnienie zobowigzain dotyczacych zatrudniania oséb moze byé podstawg do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 i 14.

§5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

przekazania Wykonawcy terenu budowy,
ustanowienia i prowadzenia nadzoru nad Robotami,

podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczgcymi Przedmiotu Umowy oraz innych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy w terminie nie diuizszym niz
10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba
ze w tresci Umowy wskazano inaczej oraz pisemnego udzielenia odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystapienia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 14 (stownie:
czternascie) dni roboczych, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika
decyzji lub wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dfuzszym terminie - w taki
wypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim,

wspotpracy z Wykonawcg w zakresie zawarcia umoéw na przytgczenie do sieci
i dostawe mediow; opftaty zwigzane z przytaczeniem i zuzyciem medidéw obcigzajg
Wykonawce,

dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie,

przystgpienia do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru konicowego na zasadach
wskazanych w Umowie. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego dokonywane jest po
wykonaniu wszystkich Robdt, wypetnieniu wszystkich warunkdw okreslonych w § 8, wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego. W czynnosciach
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odbiorowych mogg brac udziat wskazane przez Zamawiajgcego osoby — inne niz wskazane
w § 9 Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie Robdt zgodnie z niniejszg Umowag, SWZ
i jej zatgcznikami, Dokumentacjg, Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem norm
i standardéw jakosciowych odnoszacych sie do tego typu Robdt, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami lub réwnowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak réwniez
zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego, w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie catosci Umowy. Odpowiedzialnosci tej nie
wyfacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét przez Podwykonawcédw. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy i ktérym powierza wykonie Robot jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Wszystkie materiaty podstawowe uzyte do realizacji Robét powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiadaé znak jakosci CE, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng,
pozytywne sSwiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materiatow budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w
Warszawie, a takze podlegac¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢
przedstawione Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Robdt,
a przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego w toku Robét - na kazde zgdanie nadzoru
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat niniejsza Umowe przy uzyciu materiatéw wtasnych. Przewidziane
do uzycia w ramach niniejszej Umowy materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ nowe,
w pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci) i nabywane w celu realizacji niniejszej Umowy,
o udokumentowanym pochodzeniu.

Wykonawca bedzie realizowat niniejszg Umowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét ogdélnobudowlanych, specyfikacjami technicznymi do branzowych projektow
wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwdrcow i dostawcoéw materiatéw i urzadzen,
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych opisywanych w tresci
SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub zatgcznikach do SWZ norma, nalezy przyjac, ze
w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”. W przypadku, gdy w dokumentaciji
projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zzrédta lub szczegdlny
proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie
materiatdw i urzadzen rédwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiatdéw i urzadzen rdwnowaznych,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na etapie realizacji Robét, wykaz tych materiatéw
i urzadzen wraz z atestami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi potwierdzajgcymi
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz uzyskaé uprzednia zgode Zamawiajgcego
i projektanta na ich uzycie. Wykaz powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej
parametréw technicznych i eksploatacyjnych materiatéw i urzgdzen wg projektow budowlanych i
wykonawczych oraz materiatéw i urzadzen réwnowaznych. Wymienione w dokumentacji
projektowej nazwy majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych
i eksploatacyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku zaoferowania
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materiatdow i urzadzen réwnowaznych, ktérych zastosowanie wymaga wykonania dodatkowych
opracowan projektowych i obliczen Wykonawca musi sporzadzi¢ nowe opracowania i obliczenia
dla zaproponowanych materiatéw i urzadzen. Wykonanie obliczerr i opracowan winno by¢
sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen stosowne dla
zakresu opracowania zamiennego. Zmiane materiatdow i urzagdzen nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Zamawiajgcym i projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny, w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

opracowania i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robét;

zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robdt oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy;

zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony oraz doboru wtasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie, a takze zgodnie
z wymaganiami i potrzebami ochrony srodowiska,

zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania Robotami, w tym jednej osoby
odpowiedzialnej i nadzorujacej prace zwigzane z zielenig — inspektora ds. zieleni, a w razie
potrzeby zmiany ktdéregokolwiek z kierownikéw lub pracownikéw - po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

zapewnienia sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg, materiatami przetargowymi, wymaganiami materiatowymi
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatéw w ilosci i terminach odpowiednich dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

przeszkolenia pracownikow w zakresie ogdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
oznakowania pracownikéw nazwg podmiotu wykonujgcego Roboty oraz zapewnienia, ze
pracownicy bedg posiadali i stosowali srodki ochrony indywidualnej;

opracowania Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie Robdt mozliwe jest po
opracowaniu i udostepnieniu Zamawiajagcemu ww. Planu; konsekwencje opdZnienia realizacji
Robodt z powyiszego powodu obcigzajg Wykonawce;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

dostarczenia wraz z wnioskiem materiatowym oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty pod rygorem odmowy wyrazenia zgody
na wbudowanie lub odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robdt;

pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania Robét dodatkowych
w terminie do 3 (stownie: trzy) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

pisemnego informowania Zamawiajacego o terminie wykonania Robdt ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zgdanie odkryé Roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie po ich odebraniu przez Zamawiajgcego
przywradcié¢ Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

zapewnienia organizacji prowadzenia Robét gwarantujgcej wykonanie Przedmiotu Umowy w
wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zimowych, praca sze$¢ dni w tygodniu). Na
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod prowadzenia
Robdt. Na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robét. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca zawiadomi o tym
przynajmniej na 5 (stownie: pie¢) dni roboczych wczesniej;

zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porzadku na trasie tymczasowego objazdu na
terenie prowadzonych Robdt, w tym réwniez w okresie zimowym (odsniezanie);

Wykonawca zobowigzany jest oznakowad i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osdb
postronnych, zapewni¢ w trakcie realizacji Robdét odbiér wdd opadowych
i roztopowych oraz oswietlenie ciggéw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegdlnych etapach
prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy;

zapewnienia ciggtego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
zapewnienia nalezytego oswietlenia terenu budowy;

zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy;

uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich
materiatéw budowlanych i w tym celu przedktadania Zamawiajagcemu wnioskow
materiatowych (na 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu), przy czym nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonania przedmiotu umowy;

terminowej zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcéw. W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia podmioty te ponosic¢ bedg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, zatrudnionym
przez ktérykolwiek z tych podmiotdw do realizacji Zamdwienia;

koniecznos¢ zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanatéw w drogach dojazdowych w
celu uniemozliwienia ich uszkodzenia oraz uszkodzenia instalacji podziemnej;

zastosowania wszelkich metod, jakie okazg sie konieczne i uzasadnione, aby ograniczy¢
oddziatywanie realizowanych prac na S$rodowisko. Konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie cennych drzewostandw znajdujgcych sie na terenie inwestycji; Wykonawca
winien zapewnié realizacje zadan inspektora ds. zieleni zgodnie z § 9 Umowy.

w czasie realizacji Robdt dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzen i pomiaréw, ktére powinny byé prowadzone zgodnie z wiasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacja projektowg;

przeprowadzanie badan jakosciowych co do wykonanych robdt i zastosowanych przez
Wykonawce materiatdéw w zakresie przewidzianym przez obowigzujace przepisy;

utrzymania terenu budowy, w tym pokrywanie kosztéw energii elektrycznej, wody i innych
mediow;
po zakonczeniu Robdt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd;

wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kornicowego, a w szczegdélnosci:
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw, ukoniczenia wszystkich Robot
i dokonania ich préb, wtacznie z usunieciem wszelkich wad;
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9.

27) zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikdéw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci Robdt, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw budowlanych. Wykonawca ponosi koszty badan i sprawdzen;

28) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji
Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym;

29) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektéw sgsiadujgcych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
Robdt, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca;

30) Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng z realizacji Robdt w odstepach
dwutygodniowych, w ilosci co najmniej 30 zdjeé wraz z opisem na koniec kazdego miesigca
realizacji, w formie zdjec¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc terenu budowy;

31) umozliwic¢ wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego i osobom, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

32) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjasnien lub uzupetnienia dokumentacji do
odpowiedniego organu w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wezwania od organu;

33) przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia Robot;

34) Uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Termin narad zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
Umowy. W naradach ze strony Wykonawcy powinien uczestniczy¢ obligatoryjnie Koordynator
Prac lub/i Kierownik Budowy, wskazani w § 9 Umowy;

35) Udzielania wyjasnien co do stanu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym czasie, w razie
takiego zgdania przez Zamawiajgcego, w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

36) opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej elementéw prefabrykowanych,
ktora bedzie stanowic uszczegdétowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technologii wtasnej Wykonawcy. Ww.
dokumentacja kazdorazowo wymaga akceptacji projektanta i Zamawiajgcego;

37) opracowania przez osoby uprawnione, m.in.: instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wszelkich pozostatych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas uzytkowania
obiektu muzeum;

38) Wykonawca zapewni, ze dostep i wstep na teren budowy bedg mieli wytgcznie pracownicy
Wykonawcy i podwykonawcéw, przedstawiciele Zamawiajgcego oraz uprawnionych
przedstawicieli organdéw prowadzgcych czynnosci na terenie budowy. W przypadku
udostepnienia lub wstepu na teren budowy lub stwierdzenia obecnosci na terenie budowy
podmiotéw trzecich, innych niz wskazane powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce kary umownej wskazanej w § 22 ust. 9 Umowy;

39) spetnienia wszelkich innych wymagan okreslonych w SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen, organizacja Robdt, dostawg konstrukcji, materiatow
i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania Przedmiotu Umowy,

2) zapoznat sie z SWZ, Dokumentacjg, terenem budowy i zweryfikowat ich kompletnosé,
doktadnosé i wystarczalno$¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz potwierdza taka
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kompletnosé¢, doktadnos¢ i wystarczalnos¢ dokumentacji projektowej dla wykonania
Przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca zapoznat sie takze z ogdlnymi i szczegdlnymi warunkami zwigzanymi
z wykonywaniem Robdt, stanem terenu budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji,
trudnosciami mogacymi wynikngé, ryzykami, rdwniez w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie,

4) dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie,

5) zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacja Robdt, a co za tym idzie, zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek zostat
spowodowany z winy umysinej Zamawiajgcego,

6) po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik budowy ztozy oswiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt 2) Prawa budowlanego,

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie terenu budowy.

Zaplecze budowy:

1) Zamawiajacy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem
terenu budowy;

2) zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow,
serwisowane min. 2 razy w tygodniu;

3) Wykonawca zapewni pomieszczenie, umozliwiajgce organizowanie spotkan koordynacyjnych
z Wykonawcy dla 10 oséb, wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset z
dostepnoscig do Internetu;

4) Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu 2 kontenery biurowe umozliwiajgcych wykonywanie
prac biurowych wyposazonym w aneks socjalny z oddzielnym wejsciem wraz z dostepem do
toalet

5) odpady winny by¢ na biezgco, w okresach nie dtuzszych niz 7 dni usuwane z terenu budowy
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw
wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci,
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonaweca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale albo w kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa.
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci wbudowywanych
materiatow. W razie gdy z wynikéw badan wynikaé bedzie, ze dany materiat nie spetnia wymogoéw
wynikajgcych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi receptami lub wnioskami
materiatowymi, to koszty badania obcigza¢ bedg Wykonawce. W takim wypadku ponadto
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen Zamawiajgcego. Okoliczno$c¢ taka bedzie
uznawana za okoliczno$¢, za ktérg odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy Robotach, ktéra:

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je niesumiennie;

Strona 10 z 42



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;
3) nie przestrzega ktéregokolwiek postanowienia Umowy;

4) uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska,

5) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powotanie odpowiedniej osoby na zastepstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z ,Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz prac
towarzyszacych w ramach realizacji inwestycji: Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 —
Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku” stanowigcej zatacznik nr 7 do Umowy.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
i na terenie sasiadujgcym.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji Robdt zapewni ciggtos¢ dostawy i odbioru mediéw do
i od odbiorcéw. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich jak kable, rurociagi
itp. oraz zapewni wtasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas prowadzenia Robét.
W razie koniecznosci wytgczenia dostawy i odbioru medidéw musi by¢ uprzednio uzgodniona
z odbiorcg, gestorem sieci oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia Robét wtasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i zorganizowaé Roboty w taki sposéb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektdw budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
bedacych przedmiotem Robdt oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. Zaleca sie, aby
Wykonawca wykonat inwentaryzacje obiektéw budowlanych i infrastruktury. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia szkdd wynikajgcych z realizacji robét w obiektach budowlanych oraz w
infrastrukturze.

Godziny pracy Zamawiajgcego okresla sie w godz. 8:15 — 16:15 w dni robocze od poniedziatku do
pigtku.

Z uwagi na objecie terenu budowy obszarem podlegajgcym ochronie konserwatora zabytkéw, nad
wszelkimi pracami ziemnymi wykonywanymi w trakcie prac budowlanych prowadzony bedzie
staty nadzor archeologiczny ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sie do zalecen osdb prowadzgcych nadzdr archeologiczny i przerwad roboty ziemne w przypadku
otrzymania takiego polecenia ze strony tych oséb. Wykonawca w zakresie umowy ma zapewni¢
min. dwie osoby do prac fizycznych przy pracach zwigzanych z nadzorem archeologicznym oraz
zapewni¢ obstuge geodezyjng tych prac. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
»lnstrukcji bezpieczedstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt archeologicznych
realizowanych przez Dziat Archeologiczny Muzeum |l Wojny Swiatowej w Gdarsku”, stanowigcej
Zatacznik nr 8 do Umowy.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni nadzdr saperski wraz z rozpoznaniem terenu
i usunieciem wszelkich znalezionych materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych.

§6
OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwadrcg odpadow
powstajgcych w wyniku prowadzonych Robét jest Wykonawca, ktdry jest zobowigzany do ich
zagospodarowania w sposdb zgodny z prawem oraz zapisami Dokumentacji. Materiaty z robét
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rozbidrkowych elementéw gestoréw zewnetrznych zagospodarowac zgodnie z uzgodnieniami
dotgczonymi do Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytdw w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Na terenie inwestycji zakazuje sie naprawy maszyn budowlanych mogacych skutkowac
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac
w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn
budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwieku.

Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny by¢ magazynowane selektywnie
w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne powinny
by¢ szczelne i wtasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.

§7
PODWYKONAWCY
Stosownie do art. 6471 KC oraz Ustawy Strony ustalaja:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujacy zakres

2) podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
118 Ustawy, tj. L e —————— wykona nastepujacy zakres

3) podwykonawca, inny niz wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona nastepujacy zakres

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektdw jej zmian, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze
whnie$é pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie i Ustawie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy . Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Zamawiajgcy moze okreslié¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania
umowy o podwykonawstw. W takim przypadku, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca  obowigzany jest zastgpi¢c tego podwykonawce lub  zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkag odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Suma zobowigzan wynikajaca z podpisanych umoéw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé
kwoty wynagrodzenia wynikajacej z niniejszej Umowy.

Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robot wykonanych faktycznie przez
podwykonawece jest rOwnoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dotyczacych
podwykonawcow, ktdre wystapig w trakcie wykonywania zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce
z niniejszej Umowy.
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§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbiér catosci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbidér korncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany
po zakonczeniu wszystkich Robét i dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej —
powykonawczej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoty odbioréw czesciowych beda sporzadzane na ostatni dzien roboczy kazdego miesigca
kalendarzowego w celu biezgcych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo — finansowego
prowadzonych Robét oraz kontroli zgodnosci wykonanych Robét z Umowag. Wykonawca do odbioru
cze$ciowego Przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie przedstawi¢ w szczegdlnosci: zapisy
z dziennikéw budowy lub inne dokumenty potwierdzajgce wykonanie danych Robdt w miesigcu
podlegajagcym odbiorowi czesciowemu. Odbiory cze$ciowe Przedmiotu Umowy skutkowaé bedg
zaptatg wynagrodzenia do wysokosci maksymalnie 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy. Odbidr czesciowy nie stanowi odbioru czesci Robét w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajacy przystgpi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych od
otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentéw wskazanych w zdaniu drugim i dokona odbioru
czesciowego w terminie kolejnych 4 dni roboczych z zastrzezeniem ust. 6.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy przedmiotu Umowy, a takze przeglady wykonywane przed
zakonczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywac sie bedg komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (oraz podwykonawcéw). W przypadku braku
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy (oraz podwykonawcy) na czynnosciach odbiorowych,
Zamawiajgcy dokona jednostronnego odbioru.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w celu oceny zgodnosci
tych Robdt z Umowg w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zgtoszeniu tych Robdét do odbioru i po powiadomieniu pisemnym
Zamawiajgcego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad, moze on wedle
swojego uznania dokonaé odbioru iwyznaczy¢ termin do usuniecia wad, badz tez odmoéwic
dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad, po
ich usunieciu sporzadzony zostanie protokdt usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korncowego,
poprzez pisemne powiadomienie, nie wczesniej niz po zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru czesSciowego Przedmiotu Umowy
w zakresie catosci wykonanych Robot (100%) w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o gotowosci do odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy w zakresie catosci Robét i powiadamia
o tym terminie Wykonawce.

Wraz z powiadomieniem Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy
w zakresie catosci Robdt (100%) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej i sprawdzonej dokumentacji odbiorowej (na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 57
ustawy Prawo budowlane).

W celu dokonania odbioru czesciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdt (100%),
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktdérg sktadajg sie:
a) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, krajowe

oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych;
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b)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

p)

a)

r)

s)

wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
préb, badan, pomiaréw, sprawdzen;

dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa oswiadczeniami kierownika
budowy;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej;

petna dokumentacja powykonawcza zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robdt (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

zestawienie wykonanych robot;
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, urzadzen i systemow;

kompletna w i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

dokumenty, ktdére zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy dotgczy¢ do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

wykaz instalacji urzadzen i innych elementéw przedmiotowego zamdwienia
wymagajgcych regularnych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji z okresleniem wymagan producentow
i dostawcow w tym zakresie;

Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynku;

Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcéw i firm wykonujgcych
poszczegdlne zakresy praci/lub dostarczajgcych poszczegdlne urzadzenia wraz danymi
kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komérki, maile);

badania i pomiary elektryczne, teletechniczne oraz wyciggi z dokumentacji
powykonawczej elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni -trwale oprawione;

instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych;
zestawienie rzeczowe wykonanych robdt i urzadzen w podziale na branze wg

nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych;

sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktdrych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu);

sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.)
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy
jej ztozenie i przyjecie jej bez uwag w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej;

wszelkie protokoty rozruchowe/wspoétdziatania instalacji i urzgdzen - na 14 dni przed
odbiorem koricowym;

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu.

2) w formie elektronicznej, na ktorg sktada sie:

a)

b)

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w uktadzie
wspotrzednych Gdansk 2000;

pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn;
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c) Skan wersji papierowej w formacie pdf, posegregowany na katalogi i nazwany zgodnie ze
stanem dokumentacji w wersji papierowej.

3) Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé rysunki powykonawcze, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, protokoty pomiaréw i sprawdzen, wymagane atesty i Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, specyfikacje materiatéw i urzadzen, instrukcje uzytkowania,
gwarancje, a przede wszystkim opis powykonawczy tak, aby uzytkownik dokumentacji nie
musiat korzystac¢ z dokumentacji powstatych we wczes$niejszych fazach inwestycji,

4) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oddzielnie instrukcje obstugi, konserwacji
i utrzymania poszczegdlnych elementéw obiektu. Instrukcje te powinny zostaé przygotowane
w bardzo wyczerpujgcy sposdb z precyzyjnym opisaniem czynnosci, ktére nalezy wykonywac
w celu witasciwego utrzymania elementu. Instrukcja powinna zawieraé szczegdtowy opis
sposobu wykonania konserwacji, z uwzglednieniem niezbednych przyrzagddéw, narzedzi,
dopuszczonych $rodkdw chemicznych, czystosci, itd..., oraz opisana czestotliwosé
wykonywania niezbednych czynnosci. W opisie powinny by¢ zawarte klauzule: ,,Warunkiem
zachowania gwarancji jest ....” oraz ,, Wszelkie wykonywane czynnosci przy poszczegdlnych
elementach powinny by¢ potwierdzone badz odpowiednimi.

Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzief zgtoszenia gotowosci do odbioru
czeSciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdt (100%), w ktdrych Zamawiajgcy
stwierdzi braki, btedy lub niescistosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie poprawione i ponownie dostarczone. W takim przypadku Zamawiajgcy
ma prawo odmowic przystgpienia do procedury odbiorowej do czasu otrzymania poprawionej
i kompletnej dokumentacji.

Odbiér koricowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostaje sporzadzony po uzyskaniu i dostarczeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy. W kwestiach spornych dotyczacych
jakosci wykonanych Robdét Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, préb,
ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstate zaniedbania
wynikty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioréw wskazanych
W niniejszym paragrafie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technicznie
terminie, na wtasny koszt. Nieusuniecie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na ich usuniecie, zezwala
Zamawiajgcemu na ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do pokrycia
niezbednych kosztéw zwigzanych z usunieciem powyzszych wad lub usterek w terminie 21 dni od
daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do zwrotu tych kosztéw.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru konicowego
Przedmiotu Umowy, jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majgce istotny charakter.
Wodwczas Zamawiajgcy wzywa do usuniecia wad i usterek w terminie uwzgledniajgcym techniczne
mozliwosci ich usuniecia. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ wykonanie
zastepcze na koszt Wykonawcy i pokryé go z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 15 Umowy,
a nastepnie wezwaé¢ Wykonawce do zwrotu pozostatych kosztéw, niepokrytych tym
zabezpieczeniem, w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.
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Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, obcigza Wykonawce.

Odbiér pogwarancyjny przedmiotu Umowy nastepuje w oparciu o protokét sporzadzony przez
Strony w terminie nie wczesniejszym niz 3 i nie pdzniejszym niz 2 miesigce przed koricem okresu
gwarancji i rekojmi, po wypetnieniu wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

W wyniku sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 16 oraz stwierdzeniu wypetnienia
wszystkich warunkéw Umowy, Zamawiajgcy stwierdza dokonanie odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, ktére moze by¢ potwierdzone w formie protokotu i podpisane przez obie
Strony Umowy.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji Przedmiotu Umowy ustanowionych niniejszg Umowa, o ile w tym dniu
istnieja.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Nadzér nad realizacjg Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego bedg petni¢:
1) Koordynator prac -.........ceeuue...

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej
i sanitarnej, zgodnie z wpisami do dziennika budowy.

. Nadzdr nad realizacjg Robét w imieniu Wykonawcy bedg petnic:

1) Kierownik budowy - ............ccceueu.n..n.
2) Kierownik prac konserwatorskich - ................
3) Inspektor ds. zieleni -...............

. Wykonawca zapewni, ze kierownik budowy, o ktdrym mowa w ust. 2 bedzie biegle postugiwac sie

jezykiem polskim albo zapewni odpowiednie srodki dla statego i odpowiedniego kontaktu w jezyku
polskim. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego

. Wykonawca wyznacza jako Koordynatora prac ............ do kontaktu w zakresie realizacji catosci

przedmiotu Umowy.

Strony oswiadczaja, iz korespondencja przesytana na adresy podane na wstepie Umowy oraz na
adresy email:

1) ze strony Zamawiajacego: — .........ccceevevrerireeerieernseenens
2) ze strony Wykonawcey: —...........cccoevvvevverineceneeceineenenn,

- bedzie uwazana za skutecznie doreczong, chyba Ze druga strona zostanie na piSmie
poinformowana o zmianie adresu.

Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adresdw na pismie.

Osoby wykonujgce w imieniu Zamawiajgcego czynnosci na terenie budowy (inspektorzy nadzoru,
koordynator inspektoréw nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie s3a
umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie majg uprawnienia do zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzann wynikajagcych z Umowy, ani zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, nie sg upowaznieni do wprowadzania zmian,
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poprawek lub modyfikacji Umowy, jak réwniez rezygnacji z roszczerh wynikajacych lub zwigzanych
z trescig lub wykonaniem Umowy bez wyraznego uprzedniego upowaznienia Zamawiajgcego
udzielonego na pismie. Decyzje, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym podejmuje wytgcznie
Kierownik Zamawiajgcego.

Zmiana osdb petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi istotng
zmiane w tresci Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany osdb, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych.

W przypadku zmiany oséb, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o zmianie tych oséb.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdét
budowlanych.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Jezeli w toku wykonywania robdt budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby, o
ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne
zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego kwalifikacje,
co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy w
odniesieniu do danej osoby wskazanej w ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktédrych mowa w
ust. 13, nie pdziniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest
mozliwe — w najkréotszym mozliwym terminie.

Opdzinienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku ciggtosci pracy lub
dyspozycyjnosci oséb wskazanych w ust. 2 bedzie traktowane jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia termindéw wskazanych w § 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 16, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 13 i 14.

W zakresie skierowania do realizacji zamodwienia osoby — inspektora ds. zieleni Wykonawca
zapewni, Zze osoba ta bedzie spetniata nastepujgce warunki:

1) posiadania uprawnien np. NOT, SITO, PTCHD lub innej organizacji przeprowadzajgcej kursy i
szkolenia w zakresie nadzoru dendrologicznego oraz pielegnacji terendw zielonych
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zakonczonych egzaminem, na podstawie ktérych wydajg zaswiadczenia kwalifikacyjne
,inspektora nadzoru terenéw zielonych oraz inspektora nadzoru dendrologicznego”-
warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wskaze, ze osoba przewidziana do nadzoru
wykonawczego posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni z minimum 3-letnim doswiadczeniem w procesie inwestycyjnym,
na terenach zieleni (parki, zieleice itp.) wpisanych do rejestru zabytkdéw.

2) posiadania dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych na kierunku przyrodniczym (architektura
krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska)

Osoba petnigca obowigzki inspektora ds. zieleni w szczegdlnosci:

1) w trakcie realizacji robdt bedzie wykonywata co najmniej 3 razy w tygodniu, biezgcg kontrole
wykonania robdt tak, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, (za wyjatkiem sobédt
i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora ds. zieleni na budowe
w sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych,

3) bedzie prowadzita szczegétowe badanie sytuacji biezgcej realizowanej inwestycji, opierajac
sie na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, i na tej podstawie
identyfikowata ewentualne obszary problemowe oraz zarekomenduje dziatania
zapobiegawcze,

4) opracowywata wytyczne w  zakresie  koniecznych  zabiegdw  pielegnacyjnych
rekompensujgcych ewentualne straty systemu korzeniowego przy istniejgcych drzewach,
ktére wdrazane beda przez Wykonawce na etapie prowadzenia robdt oraz w okresie
pielegnacji,

5) bedzie zobowigzana do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie identyfikowanie zagrozen w realizacji
inwestycji oraz wypracowywanie rozwigzan minimalizujgcych ich mozliwe skutki.

§10
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie w sposéb kompletny i prawidtowy Przedmiotu
Umowy w catosci, zgodnie z ofertg Wykonawcy , ustalone zostato w wysokosci ...

netto (stownie: ................ ... /100) powiekszone o nalezny podatek VAT (23%) w wysokosu
.................................................... (stownie:  .cveeicievcvreieveeiieeennl), €O daje catkowite
wynagrodzenie  koAcowe W  wysokoSci e, brutto  (stownie:

Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik do niniejszej Umowy, jest
ceng ryczattowag i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie sktadniki i dopfaty wynikajgce z wykonania czynnosci
towarzyszacych oraz usuniecia wad. Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie co do poprawnosci
i wystarczalnosci wynagrodzenia, opart cene na danych, interpretacjach, koniecznych
informacjach, inspekcjach, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich danych odnoszgcych
sie do Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze ujgt w cenie wszelkie elementy niezbedne
do prawidtowego i zgodnego z Umowg, ze sztukg budowlang oraz zasadami techniki, wykonania
Przedmiotu Umowy, uwzglednit w niej wszelkie wptywy, uwarunkowania i wymogi
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci obowigzujgce przepisy prawa, jak i niezbedne zezwolenia
i decyzje administracyjne - takze te, ktére stang sie konieczne do realizacji Robot i terminowego
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wykonania Umowy.

3. Strony ustalajg, ze rozliczenie wykonanych Robdt zostanie dokonane na zasadach okreslonych
w §11 niniejszej Umowy.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okreslonych w § 17 o wartos¢ Robodt
niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia
przez Zamawiajgcego zakresu Robét lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze zmniejszenie lub zmiana zakresu Robodt
nie moze by¢ wyzszy niz do wysokosci 70 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
Powyzsze oznacza, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ograniczenia zakresu Robodt o nie wiecej
niz 30% wartosci catosci Robot.

5. Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajgcy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia
umownego.

§11
SPOSOB ROZLICZENIA
1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg koficowa.

2. Faktury czesSciowe wystawiane i doreczane bedg przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokotéw odbioru czesciowego. Nalezne wynagrodzenie okreslone
w fakturach czesciowych bedzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania Robdét wskazanego
w protokotach czesciowych.

3. Suma wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czesciowych, o ktérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie ptatne na podstawie faktury korcowej po dokonaniu
odbioru konncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, w tym po dostarczeniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie .

5. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg wystawiong po:

1) wykonaniu wszelkich Robét i wykonaniu wszystkich obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej
Umowie;

2) podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego;
3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,
4) dostarczeniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie .

6. Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur. Pfatnosci bedg nastepowac przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

7. Zadzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).

9. W tresci faktur, o ktérych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ nazwe inwestycji, w ramach ktérej niniejsza Umowa
zostaje zrealizowana.

10. Jezeli czes$¢ lub catosé Robot stwierdzonych w protokotach zostata wykonana przez podwykonawce
(podwykonawcéw),  ktéry zawart  zaakceptowang przez  Zamawiajgcego  umowe

Strona 20 z 42



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zakres tych Robdt podlega
odnotowaniu w protokotach i potwierdzeniu przez danego podwykonawce (podwykonawcéw).
W protokole okreslone zostanie takze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy (podwykonawcom)
za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokosci nie wiekszej niz okreslone w umowie na
tres¢ ktorej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wiekszej niz faczna wysokos$¢ wynagrodzenia ptatnego
na podstawie tego protokotu odbioru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy w zakresie robét objetych
Umowa, podstawg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego jest dotgczenie do kazdej faktury
obejmujacej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokotu odbioru robét wykonanych przez
podwykonawce oraz dowodu uregulowania przez Wykonawce naleznosci na rzecz podwykonawcy,
tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty w catosci,
a takze oryginatu oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu w catosci jego naleznosci
wynikajgcych z zatgczonych faktur. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow,
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty stosownie do tresci
stosownych przepiséw Ustawy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaptaty na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dowdéd zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7
dni od dnia dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcy, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegdtowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim
przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika z zaakceptowanych umdéw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie
przesuniete do czasu przedstawienia brakujgcych dokumentdéw bez jakichkolwiek konsekwencji po
stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie wszelkich zobowigzan finansowych powstatych po
stronie Wykonawcy wobec Zamawiajacego , wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przystugujacego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania ptatnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest do
Zadania zaptaty odsetek w ustawowe] wysokosci.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na podmioty
trzecie bedzie wymagat kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§12
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca, udziela Zamawiajgcemu ............ (stownie: ................ ) (minimum 60 miesiecy) petnej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy oraz uzyte materiaty i zamontowane urzgdzenia bedace
Przedmiotem Umowy.
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Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pie¢) lat ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 KC w zwigzku z art. 556-576
KC za wady w wykonaniu Robdt bedgcych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

Gwarancja jakosci obejmuje realizacje przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji jakosci:

1) przegladoéw i robdét zapewniajacych bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dziataniu catego Przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcéw (o ile dotyczy);

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w Przedmiocie Umowy w momencie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) czynnosci serwisowych, w tym przegladdéw i konserwacji instalacji, urzadzen i innych
elementéw Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.
niniejszego paragrafu, tj. przegladéw gwarancyjnych, usuwania wad/usterek/niedorébek oraz
koszty materiatéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych elementdéw
Przedmiotu Umowy wraz z ewentualng ich wymiana.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»lnstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych materiatéw,
elementéw i urzadzen, ktdre wymagajg przegladow serwisowych. Instrukcje uzytkowania
i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego, jako element dokumentacji odbiorowej.

Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za  wszelkie
wady/usterki/niedordébki obiektu/robdt i uzytych materiatéw, w szczegdlnosci zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg, techniczng lub estetyczna.

W okresie waznosci gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek/niedordbek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie
wad/usterek/niedorébek bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem
wady/usterki/niedordbki:

1) Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci w celu usuniecia zgtoszonej wady i/lub
usterki/niedordbki w nastepnym dniu roboczym, nastepujgcym po dniu, w ktérym
Zamawiajacy zgtosit wade i/lub usterke/niedordbke.

2) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i/lub usterek/niedordbek, za ktére
odpowiada z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy nie wyznaczyt terminu;

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane sg uwzglednié: charakter wady/usterki/niedordbki, jej wptyw na
funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad/usterek/niedorébek. Usuniecie wad/usterek/niedorébek powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie;
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5) w wypadku nie usuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedorébek, Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie
wad i/lub usterek/niedorébek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajgc
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujac prawo do
zadania zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty zwigzane ze
wskazanym powyzej wykonawstwem zastepczym, Zamawiajacy pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

O wykryciu wady/usterki/niedordbki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedordbke rowniez po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci, jezeli wada/usterka/niedordbka zostanie stwierdzona przed uptywem tych
okreséw.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladzie
pogwarancyjnym zgodnie z § 8 ust. 16 Umowy przeprowadzanym przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji nalezy réwniez utrzymanie zieleni
w okresie 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgodnie z zapisami ,,projektu
zieleni” stanowigcym element Dokumentacji.

W okresie gwarancji jakoSci/rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty zdarzenia, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadkach:

1) zwtoki w rozpoczeciu robét lub zgtoszeniu robét do organu nadzoru budowlanego lub
konserwatora zabytkdéw lub projektanta zgodnie z § 3 w wysokosci 0,1 % (stownie: jedna
dziesigta procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieid zwtoki w stosunku do terminédw okreslonych w § 3
niniejszej Umowy;

2) zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym wyznaczonych terminéw posrednich
wskazanych w niniejszej Umowie, a takie termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z trescig niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzier zwtoki w stosunku do termindw okreslonych w § 3 ust. 3 niniejszej
Umowy lub do terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
lub innych terminéw obcigzajgcych Wykonawce wskazanych w Umowie lub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego;

3) zwitoki w usunieciu wad/usterek/niedorébek stwierdzonych w toku odbioru czesciowego
w zakresie wykonania catosci Robot (100%), odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, a takze
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, w tym takze czesSciowego odstgpienia od
Umowy na przysztosé, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci
10% (stownie: dziesie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

za nieuzasadnione przerwanie robdt budowlanych 0,5% (stownie: pie¢ dziesigtych procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzief przerwy w wykonywaniu Robét;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)
za kazdy przypadek;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy 00/100) za kazdy taki przypadek;

za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy izaptacenia sktadek, atakze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek —w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do przedkfadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami —w wysokosci 1% (stownie: jeden procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1
(stownie: jeden) dzien roboczy —w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie
budowy;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 7 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze byé naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentéw, przy czym nie czesciej niz co
3 dni.

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 1 przez osoby, ktére nie s3
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy
pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

za ujawnienie wsrdd personelu Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub nietrzezwosci lub
innego Srodka psychotropowego, odurzajgcego czy podobnego, kare w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;

za niezapewnienie obecnosci na budowie osdb, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 Umowy —w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

Strona 24 z 42



17) za inne przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy 0,1 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia Robét ani
z zadnych innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 5) niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w tym
Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw Umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci podczas wykonywania Robdt, bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktérego wartos¢ przekracza
wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg maksymalng wysokos¢ kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw, a odstgpienie
od Umowy nie powoduje utraty roszczenia o zaptate kar umownych z innych tytutéw.

Kary umowne z tytutu zwtoki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie beda dochodzone przez
Zamawiajgcego, o ile Wykonawca dotrzyma terminu koncowego realizacji catosci przedmiotu
niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi obowigzkami z niej wynikajgcymi, wskazanego w § 3 ust. 3
Umowy zdanie pierwsze.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo czesciowego
odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢, z zachowaniem prawa do odszkodowan
i kar umownych okreslonych Umowa, praw autorskich oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji
i rekojmi, w terminie 120 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie lub powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszej Umowie zastrzezonych pod rygorem
odstgpienia w tym w ponizszych okolicznosciach, w przypadku gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy; w takiej
sytuacji Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
zamowienia; w takim przypadku odstgpienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rozpocznie likwidacje, staje
sie niewyptacalny, uktada sie ze swoimi wierzycielami badz zaistniejg podstawy do zgtoszenia
whniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcéw;

3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego w stopniu znacznie utrudniajgcym dalsze prowadzenie
Robot lub powodujgcym, ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy bedzie znacznie utrudnione;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robdt w terminie wynikajgcym z niniejszej Umowy bez podania
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub opdznienie w wykonaniu Robdt w stosunku do terminéw wskazanych
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w Umowie lub wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub wyznaczonych
przez Zamawiajgcego przekroczy 7 dni;

5) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robdt lub przerwat realizacje Robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ Robdt lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowigzki wynikajgce z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, ze w istocie pozbawiajg Zamawiajgcego
catych korzysci z Robot lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Umowy;

9) Wykonawca nie wnosi bgdz nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

10) Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktérym mowa w § 17 Umowy
i nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

11) Wykonawca przez okres dtuzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub
osoby zastepujacej kierownika budowy lub oséb wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Umowy
osoby niespetniajgce wymagan wskazanych w SWZ, ofercie Wykonawcy oraz § 9 Umowy;

12) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwigzki wynikajace z niniejszej Umowy
i mimo dwukrotnego pisemnego, zawierajgcego uzasadnienie faktyczne, wezwania nadal nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy;

13) Osiagniecia limitu kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce;
14) innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy;

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) — 14) powyzej
bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie
z niniejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptfaty za Roboty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajgcego. Jednakze w wypadku
odstgpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania zwrotu
wszystkich sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub doprowadzenia
do stanu zgodnego z Umowag i oczyszczenia terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokotu inwentaryzacji Robét;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowa. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
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4)

5)

6)

7)

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do ich odkupienia po
cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawce , o ile materiaty bedg posiadaty niezbedne
dokumenty i bedy zgodne z materiatami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego w toku
prowadzenia robdt. Wykonawca odkupione materiaty pozostawi lub przetransportuje na teren
budowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych;

Wykonawca w terminie 7 dni (stownie: siedem) usunie z terenu budowy urzgdzenia, materiaty
i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie niewywigzania sie przez
Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia ich na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

Odstgpienie przez Zamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug Umowy
lub z innego tytutu;

Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu oraz inne nalezne mu koszty.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1)

2)

3)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajagcego z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego) od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zawierajgcych elementy cenotwércze identyczne z zastosowanymi przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym;

kosztorysy, o ktdrych mowa w pkt. 2, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robdt z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nastepujace zatozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych sporzadzonych przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw wykonanej po odstgpieniu od
umowy;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst i jest zobowigzany przez caly okres realizacji Umowy utrzymywac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. W KWOCI€ .......cccevveceereierierenreeeene. (stownie: ...........), w formie

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Poreczenia
i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do =zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem petng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto wazne
i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresdw, na jakie zostato
ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowa wysokosci. Ponadto, w przypadku
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, za$s
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie,
bezwarunkowo, na podstawie os$wiadczenia Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci
uprawniajgcych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentdw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w petnej wysokosci zgodnie z ust.
1 powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego w zgodnej
z Umowa wysokosci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany oraz w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdiuzszego okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy
zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostatg czes$c
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania sie
przez Wykonawce z obowigzkéw z tytutu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okreslonej
W niniejszym paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koricowego protokotu
odbioru. Na okres po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu
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rekojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalezytego wykonania , Gwarancji wykonania
rekojmi i gwarancji” w wysokosci 30% tej kwoty.

W przypadku gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady =zaistnieje koniecznos$¢ przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotéwka, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpodzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnies¢ kolejne
zabezpieczenia na wymagang zgodnie z SWZ kwote. W przypadku uchybienia powyzszemu
zobowigzaniu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Zzadania zaptaty odpowiedniej kwoty od
wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy  zgtosi zgdanie wypfaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w szczegdblnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
30 dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem zabezpieczenia
nalezytego wykonania zgodnego z Umowsg,

2) zaistnienia okolicznosci, ktdre uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych,
wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostato ztozone
oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Polisa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

1) dane dotyczace ubezpieczajgcego i ubezpieczonego, tj. Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
podwykonawcdw oraz pozostatych Wykonawcéw i firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji kontraktdw, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych
z udziatem w tym kontrakcie, o ile wartos¢ ich robét zawarta jest w sumie ubezpieczenia dla
robot kontraktowych

2) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks);

3) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy, wraz z zapleczem terenu
budowy do momentu przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy;

4) okres ubezpieczenia: nie krétszy niz termin zakonczenia robét podany w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

5) sume ubezpieczenia: 4.000.000 ztotych;

6) klauzule wymienione nize;j:

a) uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — z podlimitem nie mniejszym niz 10 % sumy
ubezpieczenia;

b) pokrycia kosztéw naprawy uszkodzern powstatych w mieniu znajdujgcym sie w dniu
rozpoczecia robdét budowlanych na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcym witasnosé lub bedgcym w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty — z podlimitem nie mniejszym niz 20 %
sumy ubezpieczenia;

c) rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji — z podlimitem nie
mniejszym niz 30% sumy ubezpieczenia;

d) oceny ryzyka;

e) pokrycie uszkodzenia podziemnych instalacji

f)  automatyczny wzrost wartosci kontraktu — do 20 %
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g) wynagrodzenie rzeczoznawcdédw — limit 200 000 zt

h) Klauzula 201 — okres gwarancyjny (12 miesiecy) — limit 1.000.000 zt

i)  Klauzula 218 — pokrycie kosztu odnalezienia przecieku — s.u. 500 000,00 zt

j)  Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju

k) Klauzula automatycznego przedtuzenia kontraktu do 60 dni

I)  klauzula 003 Konserwacja prosta — pokryte beda szkody powstate w okresie
gwarangcji/rekojmi, przy wykonywaniu czynnosSci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi, wynikajgcych z zawartej
z Zamawiajagcym Umowy; ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie z momentem
zakoniczenia obowigzywania klauzuli 004; okres ochrony: 12 miesiecy, chyba ze
w Umowie zawartej z Zamawiajgcym ustalono inaczej;

m) klauzula 004 Konserwacja rozszerzona — pokryte bedg szkody powstate w okresie
gwarancji/rekojmi przy wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi wynikajgcych z zawartej
z Zamawiajgcym Umowy oraz szkody powstate podczas okresu gwarancji/rekojmi
wskutek przyczyny zaistniatej w okresie budowy/montazu, zanim zostat sporzadzony
protokdt odbioru koricowego prac; okres ochrony: 24 miesigce, chyba ze w Umowie
zawartej z Zamawiajacym ustalono inaczej;

n) klauzula 115/200 Ryzyko projektanta / producenta — ubezpieczone beda szkody
spowodowane btedami w wykonawstwie, wadg odlewniczg, btedami projektowymi oraz
wadliwym materiatem; do wysokosci sumy ubezpieczenia;

Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy
na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 4.000.000 zt. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz jej odnawiania w wymaganym przez Zamawiajgcego
zakresie przez caty okres realizacji Umowy.

Polisa powinna zawieraé nizej wymienione klauzule:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

pokrycia szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdét/prac przez podwykonawcoéw,
dalszych podwykonawcdw, poddostawcdw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja umowy powierzy im cze$¢ ustug); — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za nastepstwa wypadkdw przy pracy — z podlimitem
nie mniejszym niz 50% (stownie: pie¢dziesigt procent) sumy gwarancyjnej,

wtaczenia ryzyka wadliwego wykonania robdét — z podlimitem nie mniejszym niz 30%
(stownie: trzydziesci procent) sumy ubezpieczenia;

wtaczenia odpowiedzialnosci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym — z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci procent) sumy
gwarancyjnej;

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne — do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody spowodowane razgcym niedbalstwem — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;
wiagczenie odpowiedzialnosci za szkody polegajagce na nagtym i przypadkowym

zanieczyszczeniu $rodowiska — z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: trzydziesci
procent) sumy gwarancyjnej;

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

wigczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu bedgcym przedmiotem
czynnosci, prac lub ustug — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez kafary, walce, mtoty — do
wysokosci sumy gwarancyjnej
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11) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac, o ile przedmiotem prac bedzie mienie
stanowigce wiasno$¢ Zamawiajgcego lub za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ —z
podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: trzydziesci procent) sumy gwarancyjnej;

12) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody rzeczowe oraz szkody osobowe — do wysokosci sumy
gwarancyjnej.

W przypadku przedstawienia dokumentéow ubezpieczenia potwierdzajacych zawarcie umowy

ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni roboczych przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu wptaty sktadki

ubezpieczeniowe]j lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po uptywie

terminu zapfaty.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze w jego imieniu

zawrzeé¢ niezbedne umowy ubezpieczenia i potrgci¢ zaptacone skfadki z kwot naleznych

Wykonawcy.

§17

ZASADY WYCENY | WYKONANIA ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE LUB ZANIECHANYCH |
INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKLYCH PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMowy

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania przez Wykonawce robét o podobnym charakterze tj.
robot nieobjetych niniejszg umowg, Strony podpiszg w tym zakresie aneks do Umowy o ile
przepisy Ustawy lub niniejszej Umowy bedg na to zezwalaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z § 10 ust. 4
Umowy ze wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane $rodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia
powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i koniecznosci
wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od podpisania
aneksu, o ktérym mowa powyzej. Wyliczenie wartosci robdét zaniechanych w stosunku do
przewidzianych w Umowie odbywa¢ sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z catego elementu robdt okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od wartosci przedmiotu Umowy.

2) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci robét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie zaniechanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy.

Koniecznos¢ wykonania robét o podobnym charakterze Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia ustalenia koniecznosci wykonania takich roboét, pod
rygorem utraty roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonania robét podobnych.

Wykonawca sporzgdza pisemny wniosek na wykonanie robdt o podobnym charakterze, ze
szczegotowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych robét oraz ich zakresem i wartoscia.
Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegotowy kosztorys robdt o podobnym charakterze
i przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania. Zamawiajgcy sporzgdza protokot koniecznosci, po
przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania
whioskowanych robdt Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ztozenia wniosku sporzadza pisemng
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informacje dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin siedmiodniowy
moze by¢ wydtuzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan czy analiz, jak
i wydtuzenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku wystgpienia robdt zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar
i szczegdtowy kosztorys robét zaniechanych i przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania w
terminie 7 dni. Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odmdwi zatwierdzenia
przedtozonych dokumentdéw przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach Umowy
w zwigzku z ktérymi Strony powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, w przypadku robét
niewykraczajgcych poza zakres Zamdwienia, tj. ujetych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy, stosujgc sktadniki cenotwédrcze przyjete w ww. kosztorysie.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegdtowe, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego
paragrafu lub innych postanowieniach Umowy w przypadku elementéw robdt nieujetych
w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy, w zwigzku z ktérymi Strony
powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

1) sktadniki cenotwércze (R, M, S, K,,K;, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete
z aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych (jako $rednie dla stolicy wojewddztwa
pomorskiego) z kwartatu poprzedzajgcego kwartat ich wykonania, a w przypadku, gdy
wbudowane materiaty nie s3 notowane w ww. opracowaniu, ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku,

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogdw KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach, zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu
o rzetelne okreslenie naktadéw rzeczowych.

Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt o podobnym
charakterze, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich
realizowaé bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie
zamoéwienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty o podobnym
charakterze. Wszelkie samowolne dziatania Wykonawcy w tym zakresie beda bezskuteczne
w stosunku do Zamawiajgcego, a odpowiedzialno$¢ za nie w petni obcigzy Wykonawce.

W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce robot t;.
tego czy sg one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia ryczattowego czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokét sporu, w ktérym wskaze
zakres spornych robét, ich szacunkowa wartosé obliczong zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 stanowig zafaczniki do protokotu sporu. Po
podpisaniu protokofu sporu przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
Robdt na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu nie stanowi
uznania przez Zamawiajgcego zasady (tj. tego czy dane roboty sg objete Przedmiotem Umowy czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze) ani wartosci ztozonego przez Wykonawce wniosku
o wykonanie robdt o podobnym charakterze i obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,
jak réowniez przystgpienie przez Wykonawce do ich wykonywania nie bedzie stanowito przyznania
przez Wykonawce, ze prace te nie stanowig prac o podobnym charakterze i wchodzg w zakres
przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczattowego. Jezeli do podpisania protokotu sporu nie
dojdzie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt na zasadach wskazanych powyzej
po otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiajgcego, do ktérego stosuje sie odpowiednio zdanie
poprzedzajgce co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawg przysztego
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12.

1.

rozliczenia robét o podobnym charakterze bedg postanowienia ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu.
Rozliczenia powyzszych Robdt Strony dokonajg w terminie uzgodnionym w odrebnych umowach
o roboty o podobnym charakterze (aneksie), zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli
do ich zawarcia nie dojdzie wéwczas Wykonawca moze wystgpi¢ z roszczeniem o zaptate
przeciwko Zamawiajgcemu, ktére to roszczenie bedzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie
z § 22 ust. 5 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

Podstawag okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej, na
podstawie elementdw cenotwdrczych identycznych jakie Wykonawca zastosowat w kosztorysie
ofertowym, zawierajgce zakres robét wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robét
podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielko$ciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty wskazanych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, lub wykonuje je
w sposéb nienalezyty,

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystgpit do usuwania badz tez
pomimo przystgpienia nie usunat wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, lub
usunat jg nienalezycie,

- Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktérych Wykonawca
zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sgdowego.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na zgodny
z Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposdb nienalezyty.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.

W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty rownej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem
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z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci
w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastepczego moze by¢
w szczegdlnosci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztéw wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od

roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajgcych
z Umowy i przepisdw prawa.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczy¢:

1)

wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminéw posrednich, zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zakresu Robdt, rozszerzenia zakresu Robdt wraz
z odpowiadajgcej temu ewentualnej zmianie  wynagrodzenia = Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji zezwalajgcych na realizacje robdt,

b) zmiany wymagan organdw i podmiotdw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe,

c) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajacych na
niezgodnos$ci Dokumentacji z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym na terenie
budowy, majacych wptyw na przebieg lub sposdb realizacji Przedmiotu Umowy,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) wystgpienia Sity wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

f)  dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie Robdt, za ktore
Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym za przedtuzajace sie
procedury administracyjne,

g) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robét, na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

h) napotkania opdznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

j)  w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robdt w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdw, szczatkdw ludzkich lub innych elementéw niezbednych
do usuniecia lub przetozenia, o ile wykonanie prac w tym zakresie uniemozliwia
wykonanie catosci Robét. W przypadku wptywu jedynie na cze$¢ zakresu Robét strony
rozwazg w dobrej wierze koniecznos¢ zmiany zapiséw Umowy wytgcznie dla tej czesci
Robat,

k) istotnego utrudnienia w realizacji prac spowodowanego ograniczeniami lub
przeszkodami zwigzanymi z pandemig COVID-19,

I)  koniecznosci wstrzymania lub zmiany Robdt lub czesci Robét zwigzanych z koniecznoscia
przeprowadzenia badan archeologicznych, ekspertyz lub innych badan w zwigzku
z ujawnieniem na terenie budowy reliktéw, zabytkdw lub innych podobnych obiektow;
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2)

3)

4)

m) innych przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego powodujacych brak mozliwosci
wykonywania Robdt przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje
sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomié Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystepowania tych zdarzen.

zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajagcym temu
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10 ust. 4 Umowy,
w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeliich
postanowienia bedg wymagac¢ modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajacych ze zmienionych uzgodnien,

c) wystgpienia istotnych brakow lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) zmiany okolicznosci gospodarczych powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w petnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym zmiany ilosci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci
i innych cech charakterystycznych ktdéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany
poziomu lub pozycji lub wymiaru ktdéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz
z odpowiadajgca tej zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

a) zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmniejszy opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy,

b) zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy,

c) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

d) zmienig sie okolicznosci gospodarcze powodujgce, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe,

e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) zmiany wymagan organdéw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajacych ze zmienionych uzgodnien,

g) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

h) zmiany okolicznosci gospodarczych powodujacej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy
w peftnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposéb jest niecelowe z przyczyn
ekonomicznych,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na zakres i sposdb wykonania Przedmiotu
Umowy,

i) w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robét w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdw, szczgtkow ludzkich lub innych elementéw niezbednych do
usuniecia lub przetozenia.

Zmiany terminu wykonania i zakresu Robdt oraz wysokosci wynagrodzenia w wypadku, gdy:
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a) Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie Robd6t o podobnym charakterze,
b) Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny,

c) zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartosci danego elementu Przedmiotu
Umowy biorgc pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej,

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptynac na zmiane zapiséw niniejszej Umowy Wykonawca
i Zamawiajacy obowigzani sg niezwtocznie poinformowac sie pisemnie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wytgczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci beda
wymagaty formy pisemnego aneksu, chyba ze w tresci Umowy wskazano inacze;j.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie dajag Wykonawcy prawa do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien termin (terminy) wskazany w § 3 ust. 3 Umowy moze ulec
odpowiedniemu przesunieciu wytgcznie o rzeczywisty czas opdznienia w realizacji Robét wynikty
wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 6 ponizej,

2) warunkéw atmosferycznych (wiatru, deszczu, $niegu, mrozu itd.) uniemozliwiajgcych
prowadzenie Robét zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami technicznymi i instrukcjami
uzytkowania sprzetu.

Przez termin ,Sita Wyzsza” nalezy rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli
Stron, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkdéw i nie mozna
przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego skutkéw.

W przypadku, gdy Sita Wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez Strone
catosci lub czesci zobowigzan okreslonych niniejszg Umowag, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa wskutek
wystgpienia Sity Wyzszej, nie dtuzej jednak niz przez czas trwania Sity Wyzszej. Warunkiem
tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Sity Wyiszej
i uprawdopodobnieniu niemoznosci spetnienia swiadczenia. Powiadomienie winno nastgpi¢ na
pismie i wskazywaé dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowigce Site Wyzsza, przewidywany
okres opdZnienia oraz ewentualne inne skutki majace wptyw na prawidtowg realizacje niniejszej
Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dziatalnos$¢ i wykona cigzace na niej zobowigzania
tak szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczesnie doktadajgc najwyzszej starannosci w celu jak
najszybszego usuniecia przeszkéd wykonania i zminimalizowania innych negatywnych
konsekwencji wystapienia Sity Wyzsze;j.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 2) Wykonawca zobowigzuje sie
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu
wystepowania tych zdarzen. Wykonawca do ww. zgtoszenia ma obowigzek dostarczyc
potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych
wystepujacych w danym okresie lub informacje wtasciwego organu administracji rzagdowej lub
samorzgdowej o stanie kleski zywiotowej. Powyzisze dokumenty Wykonawca sktada wraz
z wnioskiem o przesuniecie terminu realizacji Umowy zawierajgcym szczegétowe uzasadnienie
faktyczne i prawne.

W razie wystgpienia zdarzen, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunieta o
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10.

11.

12.

13.

14.

rzeczywisty czas, w ktédrym zdarzenia te uniemozliwity kontynuacje Robét pod warunkiem, ze ma
to bezposredni wptyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydujq w
protokole uzgodnien podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okolicznosciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo — finansowego
i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o  wystgpieniu okolicznosci wskazanych w niniejszym  paragrafie
w terminach szczegétowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcej zmiane tresci Umowy lub
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca powzigt lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mégt powzig¢ wiedze o takiej okolicznosci (w zaleznosci od tego ktdra
z okolicznosci nastgpita pdzniej), Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie lub przedtuzenie terminu realizacji Umowy.

Powyzsze procedury majg zastosowanie réwniez do innych okolicznosci uzasadniajgcych
przesuniecie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzezono
innej, szczegdlnej procedury.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia odpowiednio stosowane
bedg przepisy § 17 ust. 2-8 Umowy.

§ 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajgcy, dziatajac jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, informuje,
ze bedzie przetwarzat przekazane przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantéw i/lub
petnomocnikéw, oséb wyznaczonych do kontaktu oraz osdéb upowaznionych przez niego
podpisywania wszelkich oswiadczen w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonaweca i/lub osoby go reprezentujgce o$wiadczajg, iz zostali poinformowani o tym, ze:

1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej ,Administratorem” jest Muzeum Il
Wojny Swiatowej w Gdansku z siedziba przy pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Leszka Gieruli, z ktérym
mozna skontaktowac sie pod adresem email: iod@muzeum1939.pl;

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda przetwarzane
na podstawie:

a) art. 6 ust.1lit. b) RODO - w celu wykonania umowy,

b) art. 6 ust.1 lit. ¢ ) RODO - w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na Administratorze i w zwigzku z realizacjg zawartych umow,

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach
a takze zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen z umowy jako prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora,
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4) odbiorcami przekazanych danych osobowych bedg podmioty i organy, ktérym Administrator
jest zobowigzany lub upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw
przetwarzajg dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w zwigzku
z realizacjg ustug gwarantujgcych nalezyte wykonanie niniejszej umowy;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji warunkéw Umowy,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen;

6) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikajgcych z RODO;

7) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowag zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom
wskazanym w ust.l powyzej, a ktérych dane osobowe udostepni Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO,
w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyzej.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wykonat i przekazat
Zamawiajgcemu w jakiejkolwiek formie i zakresie utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiajacy z momentem przekazania tego
utworu przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy, staje sie wtascicielem wszystkich egzemplarzy/ nosnikdw tychze utwordw oraz nabywa
na zasadach wytgcznosci wszelkie autorskie prawa majgtkowe do rozporzadzania i korzystania z
utwordw na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszelkich
istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym wymienionych w art.
50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdélnosci na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) realizacji dla potrzeb wykonania Inwestycji - ,Modernizacja budynku bytej Elektrowni wraz
z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 3/5, 68 i 25/2 na Westerplatte” wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

b) utrwalania, trwatego Ilub czasowego zwielokrotniania kazda mozliwg technika,
w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy uzyciu nos$nikdw magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik
video, technikg komputerowg lub przy pomocy rzutnika,

c) wykonania lub zlecania innym podmiotom wykonania zaleznych praw autorskich,

d) publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

e) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, w szczegdlnosci na
ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania
za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j i teleinformatycznej, w tym Internetu,
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f)  nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemnga oraz za
posrednictwem satelity,

g) wykorzystania utworéw dla celdéw reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Zamawiajacego,

h) wprowadzania poprawek, w dowolnym zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego,

i)  z chwilg nabycia praw autorskich Zamawiajacy staje sie upowazniony do rozpowszechniania
utwordw w catosci lub fragmentach, a takze tgczenia ich z innymi utworami oraz udzielania
licencji wedle uznania i potrzeb Zamawiajgcego w kraju i poza jego granicami.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty lub ujawnity sie nowe pola eksploatacji, ktére
Zamawiajgcy bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotalnie zobowigzuje
sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzgdzania prawami do utwordéw na tych polach,
na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone niniejsza Umowg zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze co
do przysztych pdl eksploatacji.

W przypadku odmowy lub braku przeniesienia ww. praw w terminie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania wydania przez wtasciwy sgd
orzeczenia zastepujgcego os$wiadczenie woli Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym
zgode.

Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci i w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez koniecznosci uzyskiwania odrebne;j
zgody Wykonawcy, do wykonywania catosci niemajatkowych autorskich praw osobistych
i zaleznych do utwordéw wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy w zakresie niezbednym
do nalezytego z nich korzystania zgodnie z jego celem, w tym w szczegdlnosci Strony zgodnie
postanawiajg, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo do: dokonywania wszelkich opracowan
i zmian w utworach, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, tgczenia z innymi
dzietami oraz komponowania i wykorzystywania ich czesci w dowolny sposdb, oznaczania
w sposob ustalony wytgcznie przez Zamawiajgcego, oraz nadzoru nad sposobem korzystania
z utwordw i dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie.
Jednoczesnie Wykonawca powstrzyma sie od wykonywania autorskich praw osobistych
w terminie 5 lat od odbioru dzieta przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub
nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianej w szczegdlnosci jako
szkoda bezposrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw
wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do utworéw stanowigcych Przedmiot Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania
prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreSlone $wiadczenia lub/i
prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze ddébr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

Wykonawca na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z dniem wydania, przeniesie
rowniez prawa autorskie i udzieli upowaznienia do wykonywania praw osobistych, do wszelkich
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innych utwordéw nie stanowigcych Przedmiotu Umowy, ktére wytworzy sam lub za pomocg oséb
trzecich, w ramach i w celu realizacji niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

§22
POUFNOSC

Z zastrzezeniem ponizszych postanowien Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢, zaréwno
w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wygasnieciu, zadnych informacji, ani tez zadnych
dokumentéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak do
informowania o fakcie zawarcia niniejszej Umowy z Zamawiajagcym w swoich dziataniach
marketingowych i reklamowych.

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji i dokumentéw dotyczgcych Zamawiajacego,
niezaleznie od sposobu i formy ich powierzenia, przed dostepem oséb nieuprawnionych, w tym
w szczegblnosci Wykonawca nie ma prawa upublicznia¢ zadnej dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej zaréwno
projektowej jak i terenu budowy, finansowej, kontraktowej, rozliczeniowej, korespondencji
i innej, w tym zwigzanej z postepem Robdt.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub dokumentéw, ktére sg powszechnie
dostepne, jezeli zostaty podane do publicznej wiadomosci lub informacji i dokumentow, ktore sg
zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajgcego oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji bedzie wymagane przez przepisy
prawa lub postanowienia uprawnionych organéw.

Zamawiajgcy wskazuje, ze przekazywane informacje majg by¢ przez Wykonawce przechowywane
w formie zapewniajgcej brak dostepu podmiotéw trzecich niebiorgcych udziatu w realizacji
Przedmiotu Umowy.

W przypadku przekazania przez Zamawiajgcego dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu najpdzniej w terminie 5 dni od
zakonczenia obowigzywania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie publikowaé w jakichkolwiek mediach os$wiadczen na temat
Umowy, niezaleznie od formy i $Srodka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania nazwy (firmy) Zamawiajgcego we wtasnych
materiatach reklamowych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien
okreslonych w powyzszych ustepach, Zamawiajgcy moze zgdac naprawienia wyniktej z tego tytutu
szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych w przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 8 powyzej, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty na zgdanie Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 100.000,00 zt (stownie ztotych: sto
tysiecy) za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien okreslonych
w powyzszych ustepach. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
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10.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz
2 (dwdch) lat po jej wygasnieciu, niezaleznie od powodu jej wygasniecia.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg powstac
przy realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaé¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownikéw
Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato staé sie niewazine,
waznos¢ catej Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czesci nienaruszona.

W  przypadku takim Strony zastgpia niewaine postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace przepisy.

Kazda strona Umowy zostata parafowana przez zawierajgcych Umowe.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznosci wymagaja formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktdre majg by¢
sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace bedg uznane za
doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére majg by¢ sktadane
Zamawiajgcemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce beda uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do rak witasnych lub osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji w siedzibie Zamawiajgcego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze wszelkie
oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po
godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiajgcego bedg uwazane za doreczone dopiero w nastepnym dniu
roboczym.

Oswiadczenia stron bedg doreczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem
uznania ich za doreczone. Strony jako wigzacg przyjmujg réwniez korespondencje przesytang
drogg elektroniczng na adresy podane w Umowie.

O wszelkich zmianach adreséw do korespondencji Strony zobowigzane sg wzajemnie sie
informowa¢ pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie doreczona.
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Zataczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy;

Zatqgcznik nr 2 SWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, pytaniami i odpowiedziami

Zatqcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatqcznik nr 4 Kosztorys ofertowy z tabelq elementéw scalonych

Zatgcznik nr 5 Dokumentacja: 1) Opis przedmiotu zamodwienia i 2) Dokumentacja
projektowa

Zatgeznik nr 6 Polisa ubezpieczeniowa

Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz prac towarzyszgcych w ramach realizacji inwestycji:
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdarisku

Zatqcznik nr 7

Zatgcznik nr 8 Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
archeologicznych realizowanych przez Dziat Archeologiczny Muzeum |l
Wojny Swiatowej w Gdarisku

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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