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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej ( SST ) dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkoéw pozabudzetowych ( nie objetych ustawg o zamdwieniach
publicznych ).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi ST i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. o obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjni
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje ),
ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czeséci budowlane urzgdzeh technicznych ( kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci :

a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczony projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.



1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec€ teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn.zm. ).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej ( montazowej ) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie



dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia-
jacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oce-
ng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kornicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednia-
jacym podziat na dokumentacje projektowsg :

- dostarczong przez zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z o-
kreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumen-
tacjag projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajagce , w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykohczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy trans-
porcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powo-
dujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych

(Dz. U.zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych ( ST ).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba , ze postanowienia ogéine lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania,



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢ :

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterownia jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan ),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak



powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow , ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raportu Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

6.7.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem M SWiAz 1998 r. ( Dz.U.99/98 ),

6.7.2. posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z :

a Polskg norma lub

a Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

6.7.3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu M S Wi Az 1998
r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :
a date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
O date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
O uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robaot,
a terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdéw robdt,



Q przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

Q uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

a daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

O zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréow robdt,

Q wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robat,

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

O dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

a wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

a inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrole wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 —6.8.3.,
nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad ( opuszczenie ) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny ( koncowy )
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru

i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.



W toku odbioru ostatecznego robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .W przypadku
stwierdzenia przez komisje ,ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne ),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty ),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zST

6) iprogramem zapewnienia jakosci ( PZJ ),

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci ( PZJ ),

8) rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszgcych 9 np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. ) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie



8.4. , Odbiér ostateczny robét ”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w ST

i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac :
a robocizne bezposrednig wraz z narzutami
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

000D

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw / i organizacji ruchu obejmuije :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

b) i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu,

e) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije :
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije :
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ).

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zwierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r, Nr 108 poz. 953 ).

10.3. Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pézniejszymi zmianami ),

10.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Z2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w
Katowicach w zwigzku z remontem sali gimnastyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robdt wchodza:

- demontaz i utylizacja istniejgcego parkietu drewnianego na legarach, z izolacjg z papy,

- demontaz i utylizacja urzadzen sportowych, tj. drabinek gimnastycznych, koszy do gry,
naciggaczy do siatek itp.

- demontaz, renowacja i powtérny montaz oston grzejnikow,

- demontaz drzwi do sali,

- demontaz rozdzielnicy,

- demontaz dzwonka szkolnego,

- demontaz, renowacja i powtérny montaz wspornikdéw stalowych do montazu dekoraciji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Konieczne jest zachowanie
kolejnosci i technologii wykonywanych prac. Nie zachowanie tych elementdéw grozi katastrofg
budowlana.

2. Materiaty
2.1. Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie i za pomocg elektronarzedzi.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki powszechnie stosowanymi srodkami transportu.



5. Wykonanie robét

Prace najlepiej prowadzi¢ w okresie wakacji, gdy w szkole nie ma dzieci.
Przy elementach do powtdérnego montazu nalezy uzupetni¢ brakujgce elementy mocujgce.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbiorkowych nalezy:
- wydzieli¢ pomieszczenia (lub ich fragmenty), w ktérych odbywajg sie prace.
- zdemontowac wszelkie elementy wyposazenia pomieszczeh po uzgodnieniu z inwestorem
nowej ich lokalizaciji.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i sktadowac.

Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatdow. Gruz i odpadki wynies¢ i wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Tynki, posadzki - m2

Drzwi, elementy wyposazenia -  szt.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasobom odbioru robét zanikajgcych.
9. Uwagi szczegotowe

9.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

9.2.llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10. Przepisy zwigzane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w zwigzku z
remontem sali gimnastyczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu montazu stolarki otworowej do obiektu wg ponizszego :
— drzwi wewnetrznych, w otworach w istniejgcych
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Drzwi wewnetrzne (D1) — Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, bezprogowe, asymetryczne,
petne, z oscieznicg aluminiowg, szyld klamka-klamka, na dole drzwi obustronnie odkopnik ze stali
nierdzewnej satynowanej wys. 30 cm, jeden zamek. Izolacyjnos¢ akustyczna ok. 35dB.
Samozamykacz listwowy. Drzwi w kolorze biatym, identycznym jak kolor istniejgcej stolarki
okiennej. Szerokos$¢ w swietle przejscia- 130cm; szerokosc¢ skrzydta giéwnego- min. 90 cm.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementoéw za pomocg kotkdéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oscieznicg lub sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywacC z elastycznej masy
uszczelniajgce;j. W przypadku drzwi i okien o odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
odpowiedni system oprawiania.
5.5. Powtoki malarskie_— fabryczne (kolor wg zestawienia stolarki).
5.6. Zastosowac zamki i samozamykacze (zgodnie z zestawieniem).



6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami technicznymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych i wiasciwej odpornosci
ogniowe;j.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa robét jest ilo§¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 14351-1:2006 — Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 1:0kna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-B 05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B07.00.00- Ktadzenie parkietu

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru parkietu sportowego w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach
w zwigzku z remontem sali gimnastycznej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie parkietu sportowego:
- demontaz i utylizacja istniejgcego parkietu wentylowanego, na legarach, z izolacjg
Z papy,
- oczyszczenie pomieszczenia z ewentualnego gruzu zalegajgcego pod parkietem
- wykonanie izolacji z folii,
- wykonanie nowego parkietu drewnianego zgodnie z technologig,
- wykonanie listew przysciennych drewnianych, systemowych
- wykonanie listwy dylatacyjnej aluminiowo-lateksowej na wejsciu do sali
gimnastycznej, zakrywajgcej w catosci potgczenie posadzki korytarza z parkietem
- malowanie linii boisk farbg antyposlizgowg w kolorach- do ustalenia z
Uzytkownikiem

UWAGA- Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia do akceptacji
Uzytkownika probek koloru parkietu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Listwa dylatacyjne aluminiowo-lateksowa, zapewniajgca bezprogowe wejscie do sali,
umozliwiajgca swobodng prace podtogi

2.2. Folia budowlana paroizolacyjna

2.3. Podktadki elastyczne z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, gr. 10mm

2.4. Ruszt dwukierunkowy, drewniany, zapewniajgcy dobrg wentylacje przestrzeni pod
parkietem- rozstaw ok. 500mm. Wysokosc¢ legaréw dostosowac do przyjetej technologii
wykonania rusztu; wejscie na sale gimnastyczng z korytarza musi zosta¢ wykonane
bezprogowo, bez ryzyka utykania

2.5. Plyta budowlana wilgocioodporna gr. min. 10mm

2.6. Parkiet drewniany z klepki debowej 22x70x400mm

2.7. Masa szpachlowa do parkietu- wypetniacz do szczelin na bazie wody, szybkoschngcy
2.8. Klej do parkietu, elastyczny, jednokomponentowy

2.9. Poliuretanowy lakier podktadowy na bazie wody do parkietu, do nanoszenia watkiem
lub szpachla, szybkoschnacy

2.10. Dwusktadnikowy poliuretanowy lakier do parkietu na bazie wody, przeznaczony do
zastosowania w halach sportowych

2.11. Farba antyposlizgowa do malowania linii boisk, dwuskfadnikowa, poliuretanowa.



3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Pakowanie, transport i skladowanie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Nalezy zdemontowac istniejacy parkiet wraz z jego konstrukcjg, warstwami izolacji oraz
oczyszczeniem stropu z ewentualnego gruzu

5.2. Po oczyszczeniu stropu nalezy roztozy¢ folie budowlang paroizolacyjng

5.3. Na folii nalezy utozy¢ podktadki gumowe

5.4. Nalezy utozy¢ ruszt drewniany dwukierunkowy, ptywajgcy. Catkowita wysokos¢ rusztu
musi zapewni¢ bezprogowe wejscie do sali gimnastycznej. Wysokos$¢ legaréw dostosowac
do stanu istniejgcego (prawdopodobna wysoko$¢ od stropu sali do

posadzki na korytarzu- 15,5 cm)

5.5. Na ruszcie zamontowac podtoge slepg z podwdjnych ptyt budowlanych
wilgocioodpornych gr. min. 10mm

5.6. Na Slepej podtodze utozy¢ parkiet klejony z klepek 22x70x400mm, min. kl. 2. Wzér do
ustalenia.

5.7. Po uptywie dwdch tygodni od zakonczenia montazu mozna przystgpi¢ kolejno do
cyklinowania, szpachlowania, polerowania i lakierowania parkietu

5.8. Mase szpachlowa, kleje i lakiery nalezy stosowac scisle wedtug zalecen producenta,
ze szczegoblnym uwzglednieniem temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu oraz
wilgotno$ci drewna

5.9. Sposbéb wykonania rusztu musi umozliwia¢ swobodne wentylowanie przestrzeni pod
parkietem, z wykorzystaniem istniejgcego systemu wentylacji tej przestrzeni.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwos$ci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych
( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
( cieplnych, wilgotnosciowych ).

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét podiogowych jest m?-

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.



Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

8.1.  Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wrasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni parkietu ; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie wykonania dylatacji podtég i warstw posadzkowych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikéw;

- badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej podtogi wg ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN- EN 14904 Nawierzchnie obiektow sportowych — specyfikacja halowych nawierzchni
sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 TYNKOWANIE

1. Wstep.

1.1._Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w
zwigzku z remontem sali gimnastyczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne (wymiana tynkéw na $cianach istniejgcych w ok.
70% powierzchni ze wzgledu na zty stan techniczny- w tym 100% tynkéw pokrytych lamperig
oraz tynki wykonywane w zwigzku z wymiang drzwi)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedopuszczalne jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek ( PN-EN 13139:2003 )

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przedwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowa zaprawa gipsowa budowlana.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Gtadz gipsowa powinna
by¢ przystosowana do recznego naktadania.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z

, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur

5.2. Przygotowanie podtozy.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Naktadanie tynku
Zgodnie z wymaganiami normy.

5.6. Przygotowanie podtoza i tynku oraz wykonanie warstwy tynkarskiej
Wq instrukcji producenta.
Na naroznikach wypuktych nalezy stosowac zabezpieczajgce

6. Kontrola jakosci.

6.1. Nalezy kontrolowa¢ marke i konsystencje zaprawy w sposob podany w obowigzujgcej
normie.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.



8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczyscic i
zmyc¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci

taty kontrolnej (2 m).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp. )

8.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

9. Podstawa ptatnosci.

Tynki wewnetrzne:

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w zwigzku z
remontem sali gimnastyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
- Malowanie istniejgcych i oraz nowowykonywanych
tynkéw wewnetrznych wapienno-cementowych sciennych
— Malowanie stalowych oston grzejnikéw i stalowych wspornikéw do
zawieszania dekoracji
— Woykonanie powioki z lakieru PU na scianach do wys. 3,05m
— Malowanie sufitu
— Malowanie rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Farby akrylowe — do malowania tynkéw wewnetrznych.

2.2. Farba do metalu- odpowiednia dla malowanych elementéw, do zastosowania wewnatrz
pomieszczen.

2.3. Lakier poliuretanowy bezbarwny, matowy, jednosktadnikowy, wodorozcienczalny.

UWAGA- Kolory farb do ustalenia z Uzytkownikiem. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia trzech ustalonych prébek koloru scian (min. 50x50) i prébek koloru
parkietu.

Farby musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Stosowac na tynki farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach.

Przy malowaniu tynkéw zwyktych farbami emulsyjnymi nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie;.



Powtoka z lakieru poliuretanowego:

- powinna posiada¢ wysokg odpornoscig na wilgo¢ i promieniowanie UV,

- powinna posiadaé dobrg odpornoscig na scieranie,

- powinna charakteryzowa¢ sie tatwoscig czyszczenia (przy zastosowaniu neutralnych
detergentow),

- nie powinna zmieniaé koloru podtoza

- nie powinna z6tkngé

Farba do metalu powinna byé przeznaczona do stosowania wewnagtrz pomieszczeh. Ze
wzgledu na stosowanie na ostonach grzejnikow, farba powinna byé odporna na
podwyzszone temperatury.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorhczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 2 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonacé po :

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym ukornczeniu roboét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

5.1.2.Przygotowanie podtozy.

Gruntowanie.

Wodorozcienczalna akrylowa farba gruntujgca. Dla farb emulsyjnych gruntowanie wedtug
opisu w punkcie ,materiaty”.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo- wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.3. Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i Sladow pedzla.

5.2. Malowanie $ciany lakierem poliuretanowym
5.2.1. Przygotowanie powierzchni.
Podtoze musi by¢ odttuszczone, suche i bez kurzu.

5.2.2. Wykonywanie powtok malarskich

Aplikacje wykonywac przy min. 8°C.

Lakier poliuretanowy dobrze wymieszaé przed uzyciem. Nalezy wykonac dwie warstwy
powtoki do wysokosci 3,05m od poziomu posadzki. Powtoke nalezy wykonywac zuzywajgc



ok. 10m?/I dla kazdej warstwy powtoki. Nie zaleca wykonywania sie zbyt grubej warstwy
lakieru. Drugg warstwe nalezy wykonac po 1-4 godzin po aplikacji 1 warstwy, w zalezno$ci
od temperatury i wilgotnosci. Nie zaleca sie wykonywania powtok w warunkach szybkiego
schniecia (wysoka temperatura, wiatr, duze nastonecznienie). W takich warunkach nalezy
rozciehczyé pierwszg warstwe lakieru wodg (10%).

UWAGA:

Powierzchnie scian sali (A-B) w sasiedztwie grzejnikow, nalezy malowac¢ bez
demontazu grzejnikow.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania.

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac :
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci farby ze wzorcem.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ napra-wione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.



8.2. Odbiodr robét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzeganych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosé.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. l10$¢ rob6t
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.

69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY UZUPELNIAJACE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
uzupetniajgcych w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 w Katowicach w zwigzku z remontem sali
gimnastycznej

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych przy zleceniu i realizacji roboét.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4. Zakres robot

- Zabezpieczenie przed zabrudzeniem istniejacych (pozostawianych) elementéw
budowlanych, tj. przewody wentylacji, stolarka okienna aluminiowa, parapety, filary
miedzyokienne, elementy konstrukcji dachu, lamp

- dostawa i montaz naroznikéw ochronnych,

- dostawa i montaz drabinek gimnastycznych, drewnianych,

- dostawa i montaz koszy do gry w koszykowke (2 petnowymiarowych na $cianach czotowych,
2 koszy do treningu rzutéw na Scianie bocznej),

- dostawa i montaz uchwytéw montazowych i napinaczy do siatki do gry w siatkowke,

- ponowny montaz czesci wyposazenia sali, tj. obudowy grzejnikow, wsporniki do montazu
dekoraciji,

- wykonanie indywidualne oston gtosnikéw,

- wykonanie i montaz nowych wlotéw powietrza do wentylacji przestrzeni pod parkietem,

- dostarczenie i montaz nowego dzwonka szkolnego,

- czyszczenie konstrukciji dachu oraz sufitu sali.

2. Materialy.

— Narozniki ochronne dwuelementowe- elastyczna pokrywa z tworzywa, rama aluminiowa;
gtebokos¢ ramion katownika- min. 50mm. Kolor pokrywy- zblizony do koloru scian, do
uzgodnienia na podstawie oferty wybranego producenta.

— Drabinki gimnastyczne- 900x2500mm, rama z drewna sosnowego, lakierowanego min.
trzykrotnie; szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej, 40x30mm. Drabinki skrecane.
Drabinki muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm (pkt 10.- przepisy zwigzane).

— Elementy do montazu drabinek- katowniki wzmacniane, malowane proszkowo; s$ruby i
nakretki powinny posiadac zaslepki.

— Kosze do gry- tablice petnowymiarowe (105x180cm) na wspornikach stalowych (min.
120cm); obrecz stalowa, malowana proszkowo- nalezy dostarczy¢ jako elementy gotowe, z
mocowaniem systemowym; tablica z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej; sugerowana
wysokos¢ montazu tablicy- 305 cm nad poziomem podiogi; wysoko$¢é montazu nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

— Kosze do treningu rzutéow- tablica polipropylenowa, zebrowana lub ze sklejki; 120x90cm;
obrecz z preta stalowego, malowana proszkowo. Proponowana wysokosé montazu tablicy-
260 cm nad poziomem podtogi. Wysokos¢ montazu koszy do treningu rzutéw nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

— Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej; kratki muszg by¢é wykonane i zamontowane w
sposob bezpieczny, bez ryzyka zranienia badz zahaczenia; niedopuszczalne jest
pozostawienie odstonietych elementéw montazowych.



— Wykonywane indywidualnie ostony gtosnikow- klatki z pretow stalowych, malowane
proszkowo na kolor czarny. Konstrukcja i sposéb montazu musi zapewnia¢ mozliwosé
serwisowania gtosnikow.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ za pomocg dowolnych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robdét.

4. Transport.

Transport elementéw i materiatbw moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Narozniki ochronne montowac¢ obustronnie w naroznikach otworu drzwi do sali gimnastycznej,
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Elementy do ponownego montazu zainstalowa¢ po wykonaniu ich renowacji (czyszczenie,
malowanie),

5.3. Czyszczenie konstrukcji dachu oraz sufitu nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig- tak,
aby nie doszto do uszkodzenia badz zalania istniejgcego oswietlenia sali.

5.4. Czyszczenie konstrukcji oraz malowanie sufitu nalezy wykonac¢ przed uktadaniem parkietu oraz
przed wykonaniem robét malarskich na scianach.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
jakosci materiatow

sposobu i poprawnosci zamocowania

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest mb, m2, szt.

8. Odbioér robét.

Odbidr robot bedzie sie odbywaé po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniu pomieszczen i terenu.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru.

10. Przepisy zwiazane.

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002
(Dz.U. Nr 75 poz 690).

- PN-EN 12346:2001- Sprzet gimnastyczny - Drabinki przyscienne, drabinki kratowe i drabinki do
wspinania sie - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 913:2008- Sprzet gimnastyczny - Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi w matej sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 27 im.
Wiadystawa Szafera przy ul. Letowskiego 18 w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikagii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét.

Zakres robot obejmuje:
e zmiane lokalizacji istniejgcych elektrycznych gniazd wtykowych,
e wymiane natynkowej obudowy aparatéw elektrycznych stuzgcych do zatgczania oswietlenia
sali gimnastycznej na obudowe podtynkows,
e wykonanie instalacji nagto$nienia matej sali gimnastyczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru. Przed uruchomieniem systemu nalezy
wykona¢ kontrolne pomiary elektryczne.

2. Materialy.

Materialy potrzebne do wykonania prac wymienionych w pkt. 1.3 nalezy zestawi¢ zgodnie z
zestawieniem materiatdw, ktoére zostalo dotgczone do projektu wykonawczego instalacii
elektrycznych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiadac:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze;.

3. Sprzet.

Prace instalacyjne mozna wykonywac przy pomocy sprzetu o klasie izolacji do 1kV, przeznaczonego
do wykonywania prac elektrycznych. Pomiary wartosci elektrycznych nalezy wykonywaé przyrzadami
pomiarowymi posiadajgcymi aktualne sSwiadectwo wzorcowania (legalizacji). Kserokopia Swiadectwa
wzorcowania przyrzgdu powinna stanowi¢ zatgcznik do protokotu pomiaréw.



4. Transport.

Materialy i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w ich zamknietych
przestrzeniach, w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw
transportowych.

Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -25°C i wyzsza od +45° C, a wilgotnos¢
wzgledna nie wigksza niz 95 % przy +45°C.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zasady wykonywania robét.

5.2.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- wyznhaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian, osadzenie przepustéw, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w Scianach,

- osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem

- montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow.

5.2.2. kaczenie przewoddw oraz przytgczenie do aparatow i urzgdzen.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych
taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé
wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych. Do
danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Kohce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

5.2.3. Podejscia do odbiornikdw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na s$cianach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podiozach.



5.3. Wymagania techniczne dla stosowanych urzadzen.

5.3.1. Kolumny gtosnikowe:
- dwudrozne;
- pasmo przenoszenia 72 Hz — 22 kHz;
- katy pokrycia pion/poziom 90°/90°;
- odczepy transformatora przy 100V - 5, 10, 15W;
- moc RMS 50W;
- czutos¢ 1W/1m minimum 85 dB SPL;
- maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 108 dB;
- wymiary nie wigksze niz 22 x 14 x 15 cm;
- mozliwo$¢ montazu w szafie RACK.

5.3.2. Wzmacniacz miksujgcy:
- 4 wejscia mikrofonowe;
- 3 wejscia zrodta sygnatu muzycznego;
- wyjscie 100V,
- moc wyjsciowa 120 W;
- wyjscie liniowe;
- pasmo przenoszenia 50 Hz — 20 kHz;
- znieksztatcenia < 1%;
- mozliwo$¢ montazu w szafie RACK.

5.3.3. Odtwarzacz sygnatow audio:
- mozliwos¢ odtwarzania plikow w formacie mp3 z kart SD lub portu USB;
- wbudowany tuner FM z funkcjg RDS, mozliwoscig zaprogramowania i sterowaniem cyfrowym;
- jednoczesna obstuga odtwarzania z wejscia SD/USB oraz tunera FM,;
- obstuga SD/USB o pojemnosci do 32 GB;
- znieksztatcenia <1%;
- pasmo przenoszenia 50 Hz — 20 kHz
- mozliwos¢ montazu w szafie RACK.

5.3.4. Mikrofon bezprzewodowy:
- odbiornik dziatajgcy w zakresach czestotliwosci 606 - 630MHz;
o stosunek sygnat-szum >100 dB;
e stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,005%;
e wbudowany filtr zakidcen i wyciszanie szuméw;
o wyswietlacz LCD na panelu frontowym;
e mozliwos¢ montazu w szafie RACK
- nadajnik doreczny:
e czas pracy 15 godzin na jednym komplecie baterii;
wyswietlacz LCD;
przyciski regulacji czestotliwosci;
wskaznik poziomu natadowania baterii;
stosunek sygnat-szum > 102 dB;
zakres dynamiki >110 dB;
pasmo przenoszenia 50Hz — 15kHz;
moc wyjsciowa 10mW.

5.3.5. Skrzynia typu "CASE":
- zabudowane szyny typu RACK do montazu urzgdzeh w standardzie 19",
- mozliwo$¢ zabudowy urzgdzeh o min. wysokoséci 6U;
- uchwyty do przenoszenia.



6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakoéci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- poprawnosci montazu.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na pordéwnaniu wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw. W tym celu nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- ciggtosci linii kablowych,

rezystanciji izolacji utozonego okablowania,

rezystanciji petli utozonego okablowania.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest:

- [ szt.] dla: gniazd wtykowych, puszek instalacyjnych, urzadzenh instalacji nagtosnienia sali
gimnastycznej, obudéw.

- [ m]dla kabli i przewodow.

8. Odbior robét.

Odbidr robot nalezy przeprowadzié zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”. Ostateczny odbiér robot dokonany zostanie przez komisje wyznaczong
przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wplyw
na wykonanie dalszych prac.

8.2. Odbiodr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy koncowym
odbiorze robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Nalezy przeprowadzi¢ czesciowe badanie po zakonczeniu
robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa to przewiduje.

8.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu,
jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Do odbioru koncowego muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



o dokumentacja powykonawcza albo dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupemieniami w trakcie wykonywania robét,

o protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzgdzeh i
materiatow,
dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzgdzen albo instrukcje obstugi,

e karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
o zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
o protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ dokumentacji projektowe;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli choéby jeden wynik pomiaréw, badan i sprawdzenia dziatania systemu byt negatywny etap
prac nie moze by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy wykonawcy wyznaczy¢ dodatkowy termin na
usuniecie usterek i wad wykonanych robaét.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

- ustalenia podijete przez komisje podczas prac odbiorowych,

- ocene wynikéw badan i pomiaréw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminow ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest bezusterkowy protokdt odbioru prac podpisany przez zamawiajgcego i
wykonawce.

10. Przepisy zwigzane.

Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowe;j

1. | PN-EN 50288-1:2014-02 | o hice przesytu danych -- Cze$¢ 1: Wymagania wspdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,

2. | PN-IEC 60364-1:2000 0 .
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
3. | PN-IEC 60364-5-523:2001 | wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
4. | PN-EN 50575:2015-03 telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogolnych w

obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje

5. | BN-84/8984-10 . )
wnetrzowe. Ogoélne wymagania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy

6. | N SEP-E-002 .
planowania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

7. | N SEP-E-004 i budowa

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

8. | N SEP-E-007:2017-09 Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na

6



ogien.

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
9. | PN-EN 50575:2015-03 telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogoélnych w
obiektach budowlanych o okreslonegj klasie odpornosci pozarowe;j

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow
10. | PN-EN 13501-6:2014-04 budynkéw -- Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien kabli elektrycznych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.



