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Pabianice, dnia 14 czerwca 2024 roku 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Dostawy gazów medycznych i technicznych 

wraz z dzierżawą butli, akcesoriów i osprzętem na potrzeby PCM Sp. z o.o.”, znak: 28/ZP/TP1/D/24 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z art. 284 ust. 2 

udziela odpowiedzi na pytania do SWZ: 

Pytanie 1 

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 9 Kary Umowne 
o dodatkowy zapis w brzmieniu: „Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz 
zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.” 

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać 
wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 2 

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 9 Kary Umowne 
o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej 
trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie 
dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje 
wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie 
jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. 
strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, 
ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej 
Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to 
możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując 
o przewidywanym okresie jej trwania.” 

Odpowiedź 

Zamawiający dodaje ust. 5 w § 9 o następującym brzmieniu:  

„5. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej 
ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza 
kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać takie 
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jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, 
ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona 
objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, 
potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym 
okresie jej trwania.”  

Pytanie 3 

Projekt umowy § 9 ust. 2 

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie 
(proponowane zapisy): 

Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają dochodzenia przez Zamawiającego 
uzupełniającego odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne na zasadach ogólnych, jednak 
maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy. 

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do 
długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji   do art. 431 ustawy Pzp oraz 
art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji 
dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, 
wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie 
prawa. 

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na 
wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest 
dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. 

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak 
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest 
uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym 
samym rażącej dysproporcji stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.  

Pytanie 4 

Projekt umowy § 9  ust. 1 b i c  

Wnosimy  do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie 
(proponowane zapisy): 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy lub 
części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne: 

b) gdy Zamawiający lub Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy; 

c) gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 
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umowy odpowiednio danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio w 
wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części całości umowy 

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (cytowany  § 9  ust. 1 b i c)  prowadzą do ustanowienia nadmiernych i 
nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do 
specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości 
stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem 
wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie 
obecnych zapisów umowy w  przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, 
wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował 
należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody 
zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektu umowy w ten sposób, że § 9  ust. 1 b i c 
otrzymuje następujące brzmienie:  

„b) gdy Zamawiający lub Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy; 

  c) gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wartości brutto odpowiednio danej części 
umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy.” 

 

 

Z upoważnienia 

Kierownik   

Działu Zamówień Publicznych 
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