PROJKET

UMOWA nr ......... /2023

zawarta W dniu .....ccveeeeeeeenenn. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100 Strzelce
Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

5.

Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»,Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsja
asfaltowg i grysami — czes¢ 1”

na zasadach i w zakresie szczegoétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
Przedmiarze robdt, Ofercie Wykonawcy, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamodwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2022 r.,, poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty nr

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drdg powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm. Ujazd, gm.
Lesnica, czesci gm. Strzelce Opolskie i czesSci gm. Izbicko wg zatagczonego do dokumentacji
przetargowej wykazu oraz mapy drég powiatowych dotyczacej czesci I
Przedmiot umowy obejmuje wbudowanie w dwéch etapach 400 Mg materiatu (Etap | — 270 Mg,
Etap Il — 130 Mg). Zakres robo6t obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robdt,
3) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robdt i SST,
W zakresie robét przewidziano:
a) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi
i btota — (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie
btota),
b) spryskanie emulsjg asfaltowg dna i krawedzi remontowanego miejsca
c¢) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji
w zaleznosci od gtebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg
asfaltows,
d) wbudowanie pod wysokim cisnieniem mieszanki warstwy Scieralnej
e) zasypanie pod cisnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
f) zamiatanie — usuniecie luznych gryséw na terenie zabudowanym przy krawezniku.
4) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie.
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Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Wykonawca powierza wykonanie
nastepujgcej czesci  zamodwienia et podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych na-
stepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamé-
wienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcédw. Wykonawca jest zobowigzany za-
wrzeé¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust.
2.

Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji za-
mowienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wykonywaé
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane w SWZ zostaty za-
trudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca ktérych Wy-
konawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Woykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji za-
mowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przed-
stawienia Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych takie zatrudnienie w terminie 2
dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pra-
cownikow, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktoé-
rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. osdb.

a) Przedmiot zamdwienia bedzie sSwiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia — zatgczniku
do umowy.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonuja-
cych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, za-
trudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wy-
nagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwyko-
nawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamédwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zama-
wiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentéw:
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b1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

b3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

b4) innych dokumentdw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigz-
kéw pracownika.

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni ro-
boczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0séb, oswiadczenia zatrudnionych osdéb o otrzymaniu pensji, przedktadat do-
wody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zaméwienia.

Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu niespetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku
wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w
ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskaza-
ne w projekcie umowy jak za nienalezyte wykonanie zamédwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zasta-
pienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie po-
wyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okre$lone przez
Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)) oraz wyma-
ganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowanych materiatow
budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgod-
nosci z CE badz aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem
tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351)
Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-
$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbiérki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U.z2021r., poz. 779), z uwzglednieniem przepisow przejsciowych tej ustawy.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia
robdét, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaé zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2021 r., poz. 797).

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, wskazanego w ust. 3.
Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy w ciggu 7 dni od terminu wyznaczonego
w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie
stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét wskazanego w ust. 3.
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3. Roboty objete niniejszg umowa zostang wykonane w terminie:
| etap — ... dni roboczych od daty przekazania placu budowy — wbudowanie 270 Mg grysow
Il etap — ... dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego lecz rozpoczecie prac nie
pozniej niz od 30.09.2023 r. — wbudowanie 130 Mg grysow.

Termin rozpoczecia prac Il etapu zostanie wskazany przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni
kalendarzowych przed przewidywanym terminem rozpoczeciem prac.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedfuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowigzek
wystgpic nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.

5. Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy czym
Wykonawca ma prawo zgda¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystagpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamowienia nastgpi zmiana przepisow prawa, z ktérych
bedzie wynikata koniecznosé¢ zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca wykona wymaga-
ne czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyziszg okolicznos¢ dopuszcza sie
zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzial-
nosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfi-
kacjg Warunkéw Zamowienia. Na powyiszg okolicznos¢ Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindw przez Wykonawce, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zgdac, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane
czynnosci.

§4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
ofertg Wykonawcy na kwote netto: ...........c........ zt,

(stownie ZEotyCh ..o )
plus ....... % podatek VAT : .....ccoevveeenennn. 2,

(stownie ZEotyCh © ... )
co facznie stanowi kwote brutto : .......cccceeeeeeenennnn. 2t

(stownie ZEotyCh: ..o )
w tym:

a) wartosc¢ brutto prac | etapu wynosi................. zt.

b) wartos¢ brutto prac Il etapu wynosi ..................... zt.

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robdt, a takze inne
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koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie
rzeczcowym w stosunku do przedmiaru robodt, na zasadach okreslonych w § 6 ust. 1, w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od warunkéw zamowienia, w
przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu zagospodarowania terenu lub projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o
pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone Radg budowy z udziatem
Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci.

Wykonanie robdt stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w ust. 4,
jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej.

Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczcowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robét zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakofczeniu robét wyko-
nanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 1, na podstawie faktur VAT z podziatem na
etapy robét wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzel-
ce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawia-
jacego nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg umowa, na rachunek bankowy Wykonawcy

Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru sporzadzi i
przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zadania.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust.1 jest rachunkiem dla ktérego,
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021r. poz. 2439
ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni liczac od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Za-
mawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypad-
ku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalsze-
go podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wyko-
nane prace nie moga byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w ja-
kiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach pu-
blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.:
Dz.U. z 2020r poz.1666 z zm.), Wykonawca moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczna
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem
faktury@powiatstrzelecki.pl.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

str. 5


mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl

PROJKET

a) wykonanie robot wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy,

d) pomingé asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakorczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz
zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z polecen
okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujace zwiekszeniem lub
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15% wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczcone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z
uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamowienia podstawowego, zamodwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robédt
budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowigcego nie wiecej niz 50 %
wartosci zamowienia podstawowego

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Kalkulacje winny by¢
sporzgdzone na podstawie czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktdrych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych bedg sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikow
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodziny R:

o koszty posrednie Kp (dORiS)% e

o zysk(doR,S,Kp)% e

e kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robodt
wynikajgcych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ beda réwniez robét realizowanych w ramach dopuszczonych
przez art. 455 Pzp zmian umowy.
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§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robét, dziennika robot w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
robdt powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robdt i musi by¢ dostepny
dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i
pieszego w rejonie prowadzonych prac objetych umowa. Teren prac nalezy oznakowac
znakami A-14 ,roboty drogowe”, B-33 , ograniczenie predkosci” i A-28 ,sypki zwir” wraz z
prawidtowym oznakowaniem pojazdu oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu. Przedmiotowe oznakowanie tymczasowe zwigzane z wykonywanymi robotami moze
zosta¢ zdemontowane przez Wykonawce wytgcznie w przypadku stwierdzenia, ze luzny
grys uzyty w ramach prac nie zalega na jezdni, a tym samym droga moze by¢ uzytkowana w
sposdb bezpieczny,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego stano-
wigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt,
zgodnie z projektem, o ktéorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwier-
dzeniu organu zarzadzajacego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomic
organ zarzadzajgcy ruchem, zarzadce drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami ST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzend tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w
terminach i w zakresie okreslonym w ST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ roboét lub termin zakonczenia
robat,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
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15) codzienne wazenie samochoddéw wraz z materiatem zaréwno przed rozpoczeciem prac jak i
po ich zakonczeniu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
uczestniczenia podczas wazenia samochodu. Wykonawca bedzie dostarczat
Zamawiajgcemu codziennie dokumenty z przewazenia samochoddw

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi obje-
tymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadnio-
na przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdz-
niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek osoby. Jaka-
kolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowié podsta-
wy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktédrych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wyko-
nawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisa-
mi dotyczgcymi ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

§11
Zamawiajgcy powotuje osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamoéwienia w osobach

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonaweca ustanawia Kierownika robdt w 0Sobie ........cccceeeiiiiiiiiiiciieeccieee e
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§13
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca moze powierzyc
wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 647 * ustawy Ko-
deks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mowa w
art. 647 *§ 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskaza-
na w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowied-
niej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskaza-
ny w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamowienia jest wyzsza niz wynikajgca z ofer-
ty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zamodwienia zreali-
zowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom dekla-
rowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, przed-
ktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 § 2 k.c. a contr
ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub projektu jej
zmiany.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonaw-
stwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia pu-
blicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamodwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej
faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
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wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umowne;.

Zlecenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcdw.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy moze by¢ uzaleznione
przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego do-
datkowego zabezpieczenia, ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego wzgle-
dem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy,
wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu cato-
Sci robét zleconych podwykonawcy w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tacznie wedtug
wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku ban-
kowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgda-
nie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13, ich termin
waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi
by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwroéci Wy-
konawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zama-
wiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszyst-
kich podwykonawcow (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).

Ptatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét bu-
dowlanych, jako:

— o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedkfadang faktura,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w
zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonaw-
ce z podwykonawcami, bedg zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajgce podwy-
konawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonaniu bezposredniej zapta-
ty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajga-
cymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o

ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagal-

ne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na konto podane w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytagcznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej in-
formaciji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit.
e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potrgca kwote wy-
ptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego etapu) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci ...... % wartosci brutto zadania (danego etapu) okreslonego w §
4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) za kazdy dzien roboczy opdznienia,

za prowadzenie robdt przy uzyciu niewystarczajgcej ilosci sprzetu — w wysokosci 400 zt
brutto za kazdy dzien roboczy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto (danego etapu), o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy,
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5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w wysokosci 15 %
wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego
z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
16.000,00 zt (stownie: szesnascie tysiecy i 00/100 zt) — liczona odrebnie dla kazdej z umodw,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 16.000,00 zt (stownie: szesnascie
tysiecy i 00/100 zt),

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
8.000,00 zt (stownie: osiem tysiecy i 00/100 zt) — liczona odrebnie dla kazdej z umoéw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)
lit. b) i c), w wysokosci4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce i 00/100 zt),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia iloSci os6b wymaganej przez Za-
mawiajgcego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaga-
nej przez Zamawiajacego.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych jakg Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy na
podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjatkiem
sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego na
podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potragcone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na zasa-
dach i w terminach okreslonych w SST. Natomiast odbior koricowy zadania (danego etapu) nastgpi
w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawia-
jacego o zakonczeniu robdt i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw a odbiér pogwarancyj-
ny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialng.
Z czynnosci odbioru koncowego (danego etapu), odbioru w okresie rekojmi, gwarancji i odbioru po-
gwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 17.
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§16
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .....rirenenn. zt (stownie

ZtotycChi e ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......cccoevvreenen.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakoniczenia robét stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze koricowym
jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie le-
zy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przy-
padku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia na-
leznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465
ust. 7 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu przejecia
terenu budowy pod swdj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosié bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicz-
nosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a.
b.

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ustawy Pzp;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewi-
dzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zama-
wiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia nalez-
nego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujacym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajgcego stuzagcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rowniez mate-
riaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci
po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkdd wyrzadzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-
wietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu woda-
mi opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku
z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywad
odpowiedzialnos$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rze-
czowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zda-
rzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robdt budowlanych okreslonych
w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpieczeniows,
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisem-
nej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podsta-
wie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktdre bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;
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b) zmianami bedgcymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
(a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentdéw, ktére te przepisy na-
rzucajg lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opi-
sie przedmiotu zamdwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentary-
zowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zre-
alizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami te-
renowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remon-
towanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po
odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wy-
konuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2022r., poz. 1710 ze zm.) w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porédwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczyé czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wyko-
nawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robdét;

d) zmiana oséb realizujgcych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia, je-
zeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcy
(-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienale-
zytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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koniecznosci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wyni-
kajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpo-
znania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegélnosci napotkania niezinwentary-
zowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw bu-
dowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunie-
cia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

i)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy polegajaca na przyspiesze-
niu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczecia i daty zakoriczenia robdt, z za-
chowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni kalenda-
rzowych;

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwosé sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagro-
dzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy za-
ptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wy-
konawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi zumowy planowanymi $wiadczeniami;
wprowadzenie robét dodatkowych;

zmiana przepisdéw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzert wywotane przez wytadowania at-
mosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wyda-
rzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamodwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

b)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw eko-
nomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub inte-
roperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamédwie-
nia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiek-
szenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg sta-
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rannoscig nie magt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym Zze dopusz-
czalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy ustali¢ w
oparciu o wartos¢ zamodwienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celdéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejno$é waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar roboét + kosztorys ofertowy
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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