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S.00.00. - Wymagania ogdlne

S.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania:

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie;

Cisnienie robocze — cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Hydrant — urzadzenie w sieci wodociggowej stuzgce do czerpania wody do celéw gospodarczych i
przeciwpozarowych

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego wzdtuz gazociagu,
Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowaé w
sposob ciagly przy braku zakidcen w urzgdzeniach i przeptywie gazu ziemnego.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzgcy do transportu wody. Sktadajg
sie na niego rury, ztgcza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie;

Przytgcze wodociagowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody;

Sie¢ wodociggowa — ukiad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody;

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktdrym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci moggcej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i
prawidtowg eksploatacje gazociagu,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Uzbrojenie przewodu — urzgdzenia zainstalowane na przewodzie niebedgce potgczeniami, ksztattkami,
stuzgce do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przeptywu wody;

Wezet — miejsce, w ktéorym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow lub instalowanie elementéow
uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki, ztgcza, elementy uzbrojenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
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budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc
w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiatly, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowacd
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
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ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i wsposéb ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasno$é
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceA Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydituzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zzrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku
braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnhowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakornczeniu budowy — zlozyé operat z pomiaru
powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawnej
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r.
Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zlecié
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okredli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow

robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementoéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badanh jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtlugos¢é pomnozona przez sredni przekré;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Nogokrw N

©

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne S.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w S.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieth wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.13.260 z p6zniejszymi zmianami).
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S.01.01. SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej dla zadania:

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Piekary

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. dla okreslenia standardu i jako$ci robét.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robdt, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe sieci wodociggowej zgodnie z punktem 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z ST S.00.00 "Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST S.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Stosowane mogg by¢é wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy zastosowane przy budowie sieci
wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 805:2002.

- rury i ksztaltki PE — rury i ksztaltki z PEHD (SDR17), atestowane do wody pitnej, tgczone doczotowo,
ksztattki wykonane fabrycznie o typowych katach, ktére muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-
EN 12201-1:2012; PN-EN 12201-2+A1:2013-12; PN-EN 12201-3+A1:2013-05.

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002; PN-EN
1074-3:2002; PN-EN 1074-4:2002; PN-EN 1074-5:2002; PN-EN 1074-6:2009,

- tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg na trasie wszystkich rur,

- rury ochronne.

Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodow wodociggowych powinny byé oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia.

2.2 Armatura

Stosowana armatura musi posiadac atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowac:
- zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina PN16. Korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwy na zewnatrz i wewnatrz pokryte farbg epoksydowg w celu ochrony
antykorozyjnej. Trzpien wykonac¢ ze stali nierdzewnej z uszczelkg oring. Klin z zeliwa sferoidalnego GGG-50
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nawulkanizowanego powtokg z gumy EPDM. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg, dodatkowo
zastosowacé skrzynke uliczng z zeliwa z symbolem ,w” na pokrywie. Skrzynki uliczne zamontowaé na
blokach oporowych.

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

- sruby do potgczen kotnierzowych ze stali nierdz. KI A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80, zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999,

- hydranty nadziemne DN80 PN16 o wydajnosci nie mniejszej niz 10dm3/s przy ci$nieniu nominalnym
0.2MPa. Zamontowane bedg na odejsciu, potgczone z wodociggiem poprzez tréjnik kotnierzowy zeliwny
150/80/150. Przed hydrantem znajdowac si¢ bedzie zeliwna zasuwa odcinajgca DN80. Hydrant wyposazony
w dodatkowe odciecie wody w postaci kuli z tworzywa sztucznego. Korpus z zeliwa sferoidalnego z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzybek zamykajgcy ogumowany, zawulkanizowany gumg EPDM o
twardosci 70°Sh, prowadzony w tulei wykonanej z metalu niekorodujgcego. Wrzeciono i trzpieh
uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretka wrzeciona z metalu niekorodujgcego. Uszczelnienie
wrzeciona co najmniej podwdjnie oringowane. Odwodnienie hydrantu powinno dziataé tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byé szczelne.

2.3 Kruszywo

Podsypke wykona¢ z piasku $rednioziarnistego o grubosci min. 100mm + 0,1 DN. Podsypka
w stanie ubitym i zageszczonym powinna mieé¢ grubosé 15cm.

Przewdd nalezy obsypaé, a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury zageszczajac przy uzyciu recznych narzedzi (wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym) warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15cm.
Dalszg czes$¢ zasypki wykonywaé warstwami, maksymalnie co 30cm odpowiednio zageszczajgc.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
niezawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu nie wigkszym niz 20mm.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete.

Uzyty materiat powinien odpowiadaé stosownym normom PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

2.4 Beton

Przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych PE stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu. Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C15/20.

2.5 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.6 Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nie mozna ich
zastosowac.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet, narzedzia reczne i mechaniczne odpowiednie dla
charakteru wykonywanych czynnosci technologicznych, zgodne z odpowiednimi normami, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
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i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, Dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny 2z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25-0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopoéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopéw,

- agregat prgdotwérczy przewozny 10 kV,

- samochoddéw samowytadowczych,

- réwniarek do rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $Srednich.

Do robot montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- tasma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- szlifierki kagtowe,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, ,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla poszczegdlnych
Srednic  kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdbw podczas napraw, badan odbiorczych
na szczelnos¢ i ptukania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ wiasciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania bedag
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE oraz PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Przy dtugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢é chronione przed dziataniem $Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Rury z tworzyw sztucznych produkowane w sztangach nalezy skiadowa¢ na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m w odstepach 1-2m. Wysokos¢ skfadowania nie powinna
przekracza¢ 1,0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw i klinow drewnianych. Niedopuszczalne jest w trakcie przetadunku rzucanie jak rowniez ich
przetaczanie i wleczenie. Powierzchnia sktadowa powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
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przedmiotéw oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd. Dla rur do wody pitnej nalezy stosowac
zabezpieczenia wnetrza rury przed zanieczyszczeniami (kapturami). Podczas sktadowania nalezy stosowac
sie do zalecen producenta rur.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skitadowane
w sposoéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkdéw ostroznosci.

Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych powodujgcych korozje. Armatura zeliwna (zasuwy i skrzynki zeliwne) moga by¢
skladowane na otwartej przestrzeni, powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposdb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie diuzszy niz
3 miesiagce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, Dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nie wolno stosowac¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:
- dlugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie,
- zaleca sie przewOz rur i armatury fabrycznie zapakowanych,
- przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna byc¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
- roztadunek poprzez zastosowanie miekkich lin, np. nylonowych, bawetniano-konopnych, z tworzyw
sztucznych,
- ksztalttki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt Jednostki fadunkowe nalezy
ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego  dotyczace  akceptacji lub  odrzucenia
materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do robét nalezy z wiascicielami dziatek uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin
prowadzenia robot,

- Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy
wodociggu nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
osiach wszystkich punktow charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30-50
metréw, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki $wiadki
jednostronne lub dwustronne, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie powinno by¢é wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usunigcie drzew i krzewow w pasie budowy sieci,

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdét,

- W przypadku wystepowania w wykopie glin nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci co najmniej
15cm,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Poréwna¢ z Dokumentacjg
projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwaé, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3 Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach otwartych o scianach pionowych waskoprzestrzennych
0 szerokosci dna 0,8m.

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie, jedynie w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym lub drzewami, w odlegtosci 2m od skrzyzowania w kazdg strone,
wykop powinien by¢ wykonywany recznie.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odpilyw
wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci 20cm, przy recznym wykonywaniu robét pozostawiona warstwa gruntu powinna mieé
grubos¢ 5cm. Niewybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i robét montazowych.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposdb zabezpieczajgcy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +5cm, szerokosci wykopu *5cm.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekraczac
+2cm.

Drabiny umozliwiajgce zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej niz
co 20 metrow. Powinny mie¢ one szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan, tak aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokét wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
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5.3.1 Usuniecie humusu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, w pasie robét ziemnych, na trasie gdzie wystepujg
grunty urodzajne, nalezy zdjgé wierzchnig (ok. 30cm) warstwe humusu i ztozy¢ obok wykopdéw lub wywiezé
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Humus zdejmowaé mechanicznie za pomoca
spycharek. Jezeli to niemozliwe, humus odspajac recznie.

Zdjety humus skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, by uniknagé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Grunty organiczne wyksztatcone jako gleba sag gruntami nienosnymi. Powinny by¢ usuniete
Z przebiegu projektowanego wodociggu oraz nie powinny stanowi¢ jego zasypki.

5.3.2 Odspojenie gruntu

Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomocag topat lub
mechanicznie koparkami.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. W poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym w odlegtosci 2m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop powinien
by¢ wykonywany recznie.

Wydobywang ziemie na odkfad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno bys$ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar gruntu wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 20cm z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;.

5.4 Odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robét

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujagcych w trakcie wykonywania robét. Jezeli wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Z uwagi na wystepowanie gruntdéw gliniastych, podatnych na rozmakanie i wysadzinowosc¢, prace
ziemne zaleca sie wykonywac w porze suchej. Grunty te sg szczegdlnie wrazliwe na nawilgocenie, w wyniku
ktérego uplastyczniajg sie.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp
szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu
wody gruntowej przewidziano zastosowanie igtofiltrow @50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie
niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filiréw z obsypkg i $cianek szczelnych do obudowy
wykopu (grodzic).

5.5 Zabezpieczenie scian wykopu

Przy wykonywaniu wykopéw i deskowan rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw powinien
wynosic:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m,
- goérne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokosé co najmniej 0,15 m ponad teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy
wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem pracownika do
wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposdb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3 m moze odbywac sie po
odeskowaniu $cian,
- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost,
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione,
- obudowy nalezy usuwaé réwnoczesnie z zasypywaniem wykopdw, tak aby grunt nasypowy zostat
dokfadnie powigzany z gruntem rodzimym.

5.6 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne i montazowe wykonywac
ze szczegolng starannoscia, pod nadzorem gestora uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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5.7 Roboty montazowe

5.7.1 Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 oraz
wskazaniami producenta.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢é od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. Bloki
oporowe nalezy umieszczac przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze przy
zmianach kierunku powyzej 11°. Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja
z folii polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylegaé¢ do nienaruszonego gruntu w sposdéb zapewniajgcy
statecznos¢ bloku. Odgatezienia i potgczenia z armaturg wykonuje sie za pomocag zeliwnych ksztattek
przejsciowych.

W celu prawidtowego wykonania montazu nalezy przygotowac rury wykonujgc ukosowanie bosego
konca pod katem 150° oraz zaznaczenie gteboko$ci ztgcza.

Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie uktadania przewodéw, na blokach z betonu. Kaptur ostaniajgcy
potagczenie przedtuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gornego
kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac co
najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia
drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrécic¢ uwage,
aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byly gladkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych. Stosowaé $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.
Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

5.7.2 Wodociag z PE

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac sie na wczesnigj
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ uktadane w temperaturze powyzej +5°C.
Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelno$é, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢
widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz
zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkéw.

Przewody powinny byé uktadane na gitebokosci zgodnej z projektem. W miejscach odgatezien,
tukéw, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok
oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze na nienaruszonym podfozu. Ksztattki wodociggowe nalezy
odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztaltki powinny mieé
identyczng srednice i grubos¢ scianek, tg samg grupe wskaznika szybkosci ptyniecia. Rury powinny by¢
utozone wspotosiowo, koncowki rur wyrdwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur
wykonywaé zgodnie z technologig =zalecang przez producenta. Po zakonczeniu zgrzewania
doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania poprzez
pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiarow dopuszczonych przez
producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cidnieniowej na
szczelnos¢ przewodu. taczenie doczotowe nalezy wykonywaé dla rurociggédw o $rednicy zewnetrznej
63mm i wiekszych, a elektrooporowe dla srednic do 63mm.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonywaé przy pomocy ksztaltek odpowiadajgcych cisnieniu
roboczemu i rodzajowi surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze. Do potgczen stosowac ksztattki
elektrooporowe, zapakowane fabrycznie w worki foliowe, jezeli nie sg zapakowane nalezy przemyc¢
wewnatrz ptynem czyszczgcym. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur
PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury i jest zalezna od producenta. JeS$li rury majg byé wyginane
w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone
Z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu
z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.
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W odlegtoéci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-
ostrzegawczg z wkladkg metalowg, z napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przylgcza wodociggowe fgczy¢ =z siecig wodociggowg poprzez zastosowanie nawiertek
samonawiercanych z zasuwg do rur PE do wody pitnej, z trzpieniem i obudowg teleskopowg do poziomu
terenu.

5.7.3 Armatura

Potaczenia w weztach sieci wodociggowej wykonac¢ z ksztattek i armatury Zeliwnej kotnierzowej
taczonej za pomocg $rub stalowych nierdzewnych. Potgczenia rur z armaturg zeliwng za pomoca ksztattek
zeliwnych jednokotnierzowych (tulei kotnierzowych) oraz z zastosowaniem tacznikdw rurowo-kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego, z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

Dokona¢ potgczen z istniejgcg siecig wodociggowg w miejscach rozgatezien zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne DN80 PN16 z zasuwami odcinajgcymi
DN80 na odejsciach trojnikdw. Przy odwodnieniach hydrantéw nalezy nasypa¢ warstwe zwiru grubosci
40cm. Kaptur ostaniajgcy potgczenie przediuzenia wrzeciona z wtasciwym wrzecionem powinien szczelnie
przylegac¢ do gérnego kotnierza zasuwy.

Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodéw. Zasuwy powinny by¢ ustawione na
blokach z betonu. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub przylegtego
terenu na podparciu z blokéw oporowych i zabezpieczona przed przesuwaniem. Zasuwe odcinajgcg
zamontowac¢ na poczatku dobudowywanego odcinka sieci wodociggowej, tuz za trojnikiem, na zakonczeniu
sieci oraz w miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektowej.

W najwyzszym punkcie projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowaé zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN8O ze skrzynkg uliczna.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci
okoto 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego
uzbrojenia.

5.7.4 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej. Nalezy
stosowac ptozy dystansowe, a kohce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszeta.

5.8 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie. Zageszczanie
powinno byé wykonywane warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczyé sie 30cm nad wierzchem przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do gory.
Wskaznik zageszczenia wokét przewodu powinien wynosi¢ 98% ZMP.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. W trakcie zageszczania gruntu przewody zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu
stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
podsypki nalezy dokonywa¢ zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,3kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1kN).

Uzyty materiat powinien odpowiadaé stosownym normom PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN
13043:2004.

5.9 Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zigczy w rurociggu cisnieniowym nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢, po utozeniu
przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-EN 805:2002.
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Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw lub
dopuszczonej przez producenta stosowania technologii catkowitego zasypywanie rurociggéw w wykopach,
a nastepnie dokonania préb szczelnosci (préb cisnieniowych).

Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogdlnych:
- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,
- odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania
powinny by¢ otwarte,
- badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,
- predkos$¢ napetniana powinna wynosic¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego $rednicy,
- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C,
- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
spas¢ ponizej + 10C,
- prébe cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.
- W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurocigg winien byé
zabezpieczony przed przesunieciem.

Prébe cisnieniowg uznaje sie za pozytywna, jezeli cisnienie prébne 1MPa w rurociggu jest state w
okresie 30minut, a ztgcza nie wykazujg przeciekéw i roszenia. Po zakonczeniu préby, cisnienie zmniejszaé
powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w sposéb kontrolowany.

5.10 Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie. Predkosci przeptywu wody
w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v=1,0 m/s.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Zaleca
sie stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg Cl na 1 | wody).
Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy
z koncowki sieci zacznie wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie na
okres 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, nalezy go ponownie przeptukaé czystg
wodg wodociggowa, do zaniku jawnego zapachu chloru. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje
nalezy powtérzyc.

5.11 Zasypka

Z uwagi na gliniaste podtoze przewiduje sie petng wymiane gruntu na piasek w catym wykopie.
Grunty organiczne wyksztatcone jako gleba sg gruntami nienosnymi. Powinny byé usuniete z przebiegu
projektowanego wodociggu oraz nie powinny stanowi¢ jego zasypki.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego
stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na wszystkich
zatamaniach i zmianach spadkéw.

Do wysokosci 30cm nad rurocigg zasypki dokonaé piaskiem ukfadajgc warstwe do wysokosci
1/3 rury i zagescic jg recznie. Nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co
10cm i zageszczac jg recznie.

Po wykonaniu wodociggu, wykopy nalezy zasypaé piaskiem $rednioziarnistym i zagesci¢ go
warstwami nie wiekszymi niz 30cm mechanicznie, do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego:

- pod drogami obsypke nalezy zagesci¢ do wartosci min. 98% ZMP (wg Zmodyfikowane Metody Proctora),
- poza drogami do wartosci min. 97% ZMP.
Roboty wymagajg statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o grubosci zapewniajgce;
mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia z zachowaniem ostroznosci, by nie uszkodzi¢ wodociggu.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za
pomocy lekkich zageszczarek. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m.

Zasypke prowadzi¢ do wysokosci konstrukcji odtwarzanej lub projektowanej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00
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6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania sieci
wodociggowej z Dokumentacjg Projektowg. Kontrola jakosci robét winna obejmowaé:
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu armatury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- wodocigg — mb (metr biezacy)
- hydranty — kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST S.00.00.

8.1. Odbiér robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatno§¢ za m wykonanej sieci wodociggowej i sztuke armatury nalezy przyjmowaé
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestami producentéw materiatéw oraz oceng jakosci
wykonania robot.

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz we wzorze umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Cena Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projektowej. Jednostkg
rozliczeniowg Inwestor — Wykonawca jest:

- w robotach kubaturowych 1m?3 (prace ziemne),
- w robotach liniowych 1mb.
Ceny wykonania robét obejmuja:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
- wykonanie wykopdw z umocnienie i przygotowaniem podtoza,
- wywiezienie gruntu z wykopow na miejsce sktadowania,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie wszystkich srodkéw produkcji,
- montaz rur i ksztattek i oznakowanie,
- montaz armatury — ksztattki, zasuw, hydranty,
- wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy, skrzynki do zasuw i hydrantéw,
- petna wymiana gruntu w wykopie,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- przeprowadzenie prob szczelnosci wraz z ptukaniem i dezynfekcja,
- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci wodociggowe;j,
- oznakowanie uzbrojenia,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw wodociggowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej,
- koszty zwigzane z przerwg w dostawie wody,
- koszt udziatu w odbiorach przedstawicieli Instytuciji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 805:2002

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-EN 12201-3+A1:2013-05

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002
PN-EN 1074-6:2009
PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 14384:2009
PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 13043:2004

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$¢ 3: Ksztattki

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 2:Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 3:Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5:Armatura regulujgca

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 6: Hydranty

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3 - Cobrti Instal.
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