OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.14.2023

Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR SPZ.273.14.2023

Wdniu ... FOKU W ..o pomigdzy:
Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, NIP 922-269-74-72,

reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400
Zamos¢,
reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,

(2) Glownego Ksiggowego - Monike Gancarz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a
.................... Zsiedzibg W .o PIZY UL iy e )
.................... zarejestrowang W ...........co......
pod numerem KRS ................ , postugujaca si¢ numerem REGON: ................. , oraz
numerem NIP ... , reprezentowang jednoosobowo/dwuosobowo przez:
L
2. e

zwang dalej ""Wykonawea"

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana "ustawa Pzp") zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane (dalej
"roboty"), ktérych przedmiotem jest:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzone mu roboty zgodnie z warunkami
okreslonymi W Specyfikacji Warunkow Zamowienia Nr SPZ.272.14.2023 (dalej zwanej
"SWZ"), w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym "OPZ"), Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej (dalej zwanej "SST"), dokumentacja projektowa, przedmiarem
robot, zasadami wiedzy technicznej oOraz obowigzujagcymi przepisami prawa,
W szczeg6lno$ci Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czgécig sktadowg umowy, ustala si¢ nastepujaca
hierarchi¢ ich wazno$ci:

1) zawarte w umowie,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami,

4) zawarte w oswiadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy.
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Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystapienia dwoch lub wigcej réznych wymagan,
jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte W dokumencie wg wyzszej hierarchii.

§ 2 Termin wykonania

Termin rozpoczecia: od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia: 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
Ze wzgledu na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca w terminie
do 20 grudnia 2023 roku zobowigzany jest do wykonania minimum 80 % zakresu
finansowego zadania.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca przedtozy do akceptacji aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego
wterminie 3 dni od powziecia wiedzy 0 koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu lub jego aktualizacji
w terminie 3 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 3 dni od
dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg
wylacznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego, W przypadkach
okreslonych w § 17 umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji
umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze
wezwaé Wykonawce do jego aktualizacji W ciggu 3 dni od otrzymania wezwania.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowal wszystkie czynnosci, tacznie
zZ czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstgpstw i pozwolen, w tym
podziat przedmiotu na etapy podlegajace odbiorom czg¢$ciowym wraz ze wskazaniem
procentowego udzialu poszczegdlnych czesci w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie
moze wynosi¢ wigcej niz 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
rozbicie szczegdlowe cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju
robot oraz podaniem wartosci robocizny, materialow i sprzetu, z narzutami.
Za moment wykonania zobowigzania (Przedmiotu umowy) uwaza sig:
1) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakofczenie robot,
W tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbgdnych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, a nastgpnie Przedmiot umowy nie zawierat zadnych
wad i Zamawiajacy podpisat protokoét odbioru koncowego Przedmiotu umowy bez
uwag i zastrzezen, lub
2) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
robot przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzil zakonczenie robot,
W tym poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru
(dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, a nastgpnie W toku czynno$ci odbioru koncowego
Przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, a Zamawiajacy podpisat
protokot odbioru koncowego Przedmiotu umowy wyznaczajac przy tym termin na
usunigcie przedmiotowych wad.
Jezeli po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
przez Wykonawce i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, w toku przeprowadzonych przez Zamawiajacego czynnosci odbioru stwierdzone
zostaly wady istotne, w celu ustalenia momentu wykonania zobowigzania (Przedmiotu
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umowy) stosuje si¢ odpowiednio postanowienie Ust. 6 pkt. 1 lub 2 po ponownym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot przez Wykonawcg.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, w wysokosci:

NEtto: ...oovvvvviiee PLN

(stownie: ......ccoceveenns ztotych)

AVZN R LN | PR PLN
brutto: .......ccccvevenes PLN

(stownie: .....cccvevueennns ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone W ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym wynikajace wprost z przedmiarow robot, SST, jak rowniez nie ujgte W wWw,
dokumentach, a niezbe¢dne do wykonania umowy, W szczegolnosci koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej
utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu
I wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Ceny
jednostkowe zawarte w ofercie sg stale I nie podlegajg zmianie przez caty okres trwania
umowy.

3. Zamawiajacy dokona rozliczenia robdt na podstawie kosztorysu ofertowego przy
zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. Wysokosé¢
wynagrodzenia, okreslona w ust. 1, moze ulec zmianie w wyniku rozliczenia na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy rozliczenia po zakonczeniu robot (odbioréw cze¢$ciowych
I odbioru koncowego), a nie dotyczy przypadku zawarcia przez Strony aneksu na podstawie
postanowien § 17 umowy.

5. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce po
prawidtowym wykonaniu robot, potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiajacego (lub
przez osobeg/osoby wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego)
protokotow odbioru czgsciowego lub koncowego. Faktury wystawione bedg w terminie 7
dni od daty podpisania protokolu odbioru przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona
zaplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane, prawidlowo wykonane roboty po
dostarczeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym
w szczegolnosci  oswiadczen zlozonych w formie pisemnej (poswiadczonych przez
podwykonawcow), 0 braku zalegtoséci platniczych wobec podwykonawcow. Warunkiem
dokonania ptatnosci naleznej Wykonawcy po dacie odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jest udokumentowany (w sposob, 0 ktdrym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu) brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcoéw w stosunku do Wykonawcy z tytutu
uméw podwykonawczych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
niniejszego o$wiadczenia termin ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztoZenia przez
Wykonawce o$§wiadczenia, 0 ktérym mowa wyze;j.

6. Faktura begdzie wystawiona na Miasto Zamos¢, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, NIP
9222697472, aodbiorcg iptatnikiem faktury bedzie Zarzad Drég Grodzkich
w ZamoSciu, ul. J. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$¢. Platnos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy dokonana bedzie przez Zamawiajacego W terminie 21 dni od daty wptywu,
ztozenia W kancelarii Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT lub przestania
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ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF), o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 z pozn. zm.). Ptatno$¢ nastgpi
na nizej podany numer rachunku bankowego w banku....................

Nrrachunku: ...

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, Zamawiajacy sporzadza protokdt zmiany

umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych

w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych

cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju roboét oraz podaniem

warto$ci robocizny, materiatow 1 sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za
roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym

W poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilo$ci

danych robét oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast

roboty dodatkowe, dla ktorych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym,
beda rozliczane W nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty nie beda odpowiadaty robotom wycenionym W poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, lecz beda do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwini¢cia] cen jednostkowych
rob6t podobnych w ten sposob, ze zostana odjete wartosci robocizny, materiatlow
I sprzetu zaniechane a dodane warto$ci zamienne,

b) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym W poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogow Naktadéw Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynnikéw cenotworczych
nie wyzszych niz $rednie wg. publikacji "Sekocenbud” aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materialow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud™
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakturg zakupu,

C) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostgpnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegotowej kalkulacji
wlasnej Wykonawcy po przedlozeniu do pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie "Sekocenbud"
W danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajacego, Strony umowy zawra aneks do
umowy dotyczacy robot dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem zmiany umowy, iz niezb¢dne jest

wykonanie robdt zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys

Z uwzglednieniem réznicy pomig¢dzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng umowna za

prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajacy warto$¢ robot zaniechanych.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedlug zasad okreslonych w ust. 8. Po

zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy

dotyczacy robot zamiennych lub zaniechanych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot umowy

Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego

dziatalnosci gospodarcze;j’.

! Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza.
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Zamawiajacy, W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca
2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom W transakcjach handlowych (Dz.U.
22023 r. poz.1790) (dalej "Ustawa o0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych™), oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt. 5 i6) Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych tj. jest przedsigbiorca innym anizeli mikroprzedsigbiorca, maty
przedsigbiorca lub $redni przedsigbiorca W rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia
Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym W zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest wskazywa¢ w fakturach numer umowy na podstawie ktorej
wystawiana jest faktura.

§ 4 Zabezpieczenie

Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania
zobowigzan wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5 %0
warto$ci umowy brutto, tj. w kwocie ................... PLN (stownie: .......c.cceovunee. zlotych)
w formie ...,
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi W terminie:
1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy (70% wartosci zabezpieczenia),
2) nie pozniej niz W 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady (30% wartosci
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie zostal wykonywany W terminie okre$lonym
umowg lub nie zostal wykonany prawidlowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony
protokot odbioru koncowego Ilub ostatecznego, W terminie wazno$ci takiego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz W pienigdzu Wykonawca, najpdzniej na 5
dni roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest przedtuzy¢
obowigzujace zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie, lub wplaci¢ pelng kwotg zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na okres
niezbedny do zakonczenia umowy i podpisania protokotu odbioru.
Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacemu
przystuguje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystgpienia Z wezwaniem do zaplaty
zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wystapienia przestanki do odstagpienia od umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez
Zamawiajacego na pokrycie wszelkich zobowigzan Wykonawcy lub wszelkich szkod
Zamawiajacego powstalych w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy lub z nig zwigzanych.

§ 5 Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego Z tytulu rgkojmi za wady
Przedmiotu umowy ujawnione w okresie 3 lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladow
wykonanych robot.

Przeglady, 0 ktérych mowa w ust. 2, mogg zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub
przez osoby/osobe wykonujace nadzoér inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz W terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.
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Termin, oktorym mowa W ust.4, moze zosta¢ wydluzony lub skrocony przez
Zamawiajacego W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
wystgpienie obicktywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkow atmosferycznych.

W przypadku zwloki W wykonaniu zobowigzan z tytutu r¢kojmi, w terminie, o0 ktorym
mowa w ust. 4 lub 5, atakze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkow
Z tytulu rekojmi cigzagcych na Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Koszty wykonania zastgpczego pokrywa W catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kosztéw wykonania
zastepczego Z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego,
W tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usunigcie b¢dzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia ztytulu rekojmi nie ograniczaja jak rowniez nie wylaczajg prawa
Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstale po stronie
Zamawiajacego na zasadach ogolnych prawa cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia Z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 6 Gwarancja

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji sktadajac Oswiadczenie
Gwarancyjne stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy.

Okres gwarancji Wynosi .................... liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Zgodna wola Stron ustalono, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji
obejmuje wszystkie wady, w tym w szczegolnosci wady powstate z przyczyn tkwiacych
w rzeczach sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych
przypadkach ustalag w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub od chwili zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czgsci rzeczy
powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienione;j.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy nie mogt z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwiazku z wystapieniem wady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajagcemu, niezaleznie od ztozonego
o$wiadczenia gwarancyjnego, W dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentéw
gwarancyjnych pochodzacych od 0s6b trzecich, zapewniajgc ich prawidlowo$¢ i zgodnosé
ze stanem faktycznym oraz prawnym atakze calkowita ich zgodno$¢ z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okre§lonych niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zglosit jej istnienie Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza | Z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylacza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego Z tytutu udzielone;j
rekojmi za wady.

§ 7 Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
umowy;

3) pehienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji umowy;

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo i terminowo wykonane roboty;

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia na wiasny koszt:

1) planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach
przylegtych;

2) planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpadow  szkodliwych
I niebezpiecznych powstatych w trakcie prac budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty na zasadach okreslonych w § 1 ust. 2 umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Dziennik Budowy lub ksigzke obmiarow.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na wiasny koszt niezbgdnej dokumentacji

wykonawczej oraz projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz

uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, kwalifikowana sit¢ robocza

odpowiednie surowce, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty

I wyposazenie niezbedne do wykonania robdt oraz usunigcia wad W sposob zapewniajacy

osiggnigcie celow umowy.

Wszelkie zmiany zakresu robot w stosunku do SWZ, przedmiaréw dostarczonych przez

Zamawiajacego, kosztorysu ofertowego i SST, dokonywane przez Wykonawce, powinny

by¢ uzgadniane z Zamawiajacym i uzyskaé jego uprzednig pisemng akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania Zamawiajagcemu konieczno$ci wykonania

robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych

od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Wykonawca w sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny

przyleglte, organizuje | wyposaza teren budowy W urzadzenia niezbgdne dla realizacji

Przedmiotu umowy a po zakonczeniu robot porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy.

Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu na caly okres prowadzonych robét.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow

bezpieczenstwa tak personelu wilasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na

terenach przylegtych.

Wykonawca wykonuje na wilasny koszt wszelkie badania laboratoryjne aich wyniki

biezaco przedstawia Zamawiajgcemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu W dniu zgloszenia gotowosci do koncowego

odbioru robdt - dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania robot (w tym

atesty, wyniki badan uzytych materialow itp.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajacego

dokumentoéw poswiadczajacych spetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

w ust. 8-12.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunkow, 0 ktorych mowa w ust 8-13 oraz

17, Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni

od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego 7 dniowego terminu na

wykonanie przedmiotowych obowigzkéw przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet

dokumentacji powykonawczej.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg dostarczy inwentaryzacje
powykonawczg zgodnie z uzgodnieniem zawartym w dokumentacji technicznej.
Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
1) wersje papierowg oraz elektroniczng z naniesionymi zmianami;
2) wersje elektroniczng w formacie pdf;
3) wersje elektroniczng w formacie edytowalnym (.dwg).
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawcg os6b wykonujacych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji
zamoOwienia, Z wylgczeniem osob wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) (dalej "Ustawa — Prawo budowlane™).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 17 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest W szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen (W tym o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace) i dokumentow (W tym umow 0 pracg) W zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich ocen;,
2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci W zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawcg osoéb wykonujacych wskazane W ust. 17 czynno$ci W trakcie realizacji
zamoéwienia: poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw 0 prace,
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Ww.
dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, W szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy O pracg, rodzaj umowy O pracg | zakres obowigzkow
pracownika. Ponadto, oswiadczenie, 0 ktorym mowa powyzej powinno zawieral
W szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 17 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okre§lonej w § 15 ust. I pkt. 11 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
o$wiadczen lub dokumentdéw W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O pracg, O ktorych mowa
w ust. 19, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 19
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrOcié sig¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy
0 elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U.
2023, poz. 875 ze zm.) (dalej zwana "Ustawa 0 elektromobilnosci™). W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu W terminie 7 dni od zawarcia
umowy ina kazde zgdanie Zamawiajgcego W terminie podzniejszym, o$wiadczenia
w formie pisemnej 0 jego spetnieniu. Brak zlozenia o$wiadczenia, 0 ktorym mowa
w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako
niespelnienie wymogu Ustawy 0 elektromobilnosci. Przedlozenie o§wiadczenia, 0 ktorym
mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu W sposdb wybrany przez Zamawiajacego, W szczegdlnos$ci poprzez zadanie
okazania pojazdow lub dokumentéw dotyczacych pojazdow. W przypadku nieztozenia
o$wiadczenia, 0 ktorym mowa W zdaniu drugim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia spehienia
przedmiotowej przestanki do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia raportu dotyczacego realizacji Umowy
w odniesieniu do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, kazdorazowo
przy przedtozeniu kosztorysoOw powykonawczych niezbednych do podpisania protokotu
odbioru czgsciowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia W trakcie prowadzenia robdt stalej
obecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczgcia towarzyszacych robdt brukarskich majacych
bezposredni styk technologiczny z uktadang nawierzchnig jezdni takich jak wymiana
kraweznikow, §ciekow ulicznych itp. przed zasadniczym cyklem weekendowej wymiany
nawierzchni jezdni, prowadzenia ich w oparciu 0 zatwierdzong czasowg organizacj¢ ruchu
przy zatozeniu minimalizacji utrudnien W ruchu komunikacyjnym (szczegdlnie
w tzw. szczycie komunikacyjnym) i zakonczenie ich nie p6zniej niz W terminie okreslonym
w zatwierdzonym, czasowym projekcie organizacji ruchu dla robét zasadniczych.

W trakcie trwania robot rozumianych jako weekendowa wymiana nawierzchni jezdni
danego odcinka ulicy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalej
dyspozycyjnosci takich sit isrodkow, aby mozliwe bylo rozpoczecie i ukonczenie
zasadniczych robot w zakresie zgodnym z przedmiarem roboét, nie pézniej niz W terminie
zgodnym z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu dla robot zasadniczych,
wylaczajacym z ruchu dany odcinek ulicy na okreslony czas.

§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat
okreslony przez Zamawiajacego W SWZ jako cz¢$¢ Przedmiotu umowy, ktora nie moze by¢
powierzona podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana, jako czg¢$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, z zastrzezeniem ust. 19.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzujg si¢ powierza¢ wykonanie cze$ci Przedmiotu
umowy tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajag nalezyte wykonanie
powierzonych im czgéci Przedmiotu umowy. Umowa, ktérej przedmiotem sg roboty
zawierana z podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, W szczego6lnosci W zakresie sposobu i terminow
wykonania roboét, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi i gwarancji. Umowa
0 podwykonawstwo musi rowniez okres§la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowa
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0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, W sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
I obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy
0 podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego lub
finansowego Zamawiajacego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani, na co najmniej 14
dni przed przystagpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej Z niniejsza umowa.
Powyzsze zasady stosuje si¢ takze do projektow zmian umow 0 podwykonawstwo.

4. Projekt umowy, ktorej przedmiotem sa roboty, 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnos$ci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z p6zn. zm.) (dalej zwana "K.c.") oraz
ustawy Pzp;

b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawce;

C) nie zawiera¢ postanowien Sprzecznych zumowa O roboty zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe¢ 0 pracg, 0 ktorych mowa
w §7 ust. 18-21;

e) jego integralng czeScig musi by¢ czes¢ dokumentacji technicznej zawartej w SWZ
okreslajacej zakres robot zlecanych podwykonawcy.

5. Laczna wartos¢ uméw 0 podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot
sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom iw zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego Z Wykonawca.

6. Zamawiajacy, W terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie
pisemne] pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia, W szczegdlnosci W przypadku
niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, ustalenia terminu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne
z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen W wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedlozyc
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub jej zmiane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy W terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
sprzeciw do takiej umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia, gdy przewiduje termin zaptaty dluzszy niz 21 dni od daty dorgczenia faktury
lub rachunku, o ktorych mowa w ust. 17 ponizej lub gdy lub gdy zawiera postanowienia
niezgodne zart. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego
W powyzszym terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmian¢ tej umowy,

w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wylaczeniem umow 0 wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci niniejszej umowy oraz umow O podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajacego W dokumentach zaméwienia. Powyzsze wylaczenie nie
dotyczy jednak uméw 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia wskazany w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, lub jej zmianie, jest dluzszy niz okreslony w ust. 17, Zamawiajacy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod

rygorem wystgpienia 0 zaplat¢ kary umowne;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz zumowa 0 podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnos$ci

Gospodarczej okreslajacy sposob reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do

jego reprezentacji.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej

zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty, atakze przedlozenie Zamawiajgcemu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajagcego za nalezyte iterminowe wykonanie

zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania,
zaniechania, zaniedbania iuchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wlasne.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi

podejrzenie, ze roboty powierzone podwykonawcy sa wykonywane nienalezycie lub

zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa W pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginalem umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, 0 ktorej mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce 0 mozliwosci zgloszenia pisemnie, w terminie wskazanym

W powyzszej informacji, nie dluzszym jednak niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji, uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. W uwagach tych Wykonawca nie moze powotywac¢ si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okoliczno§ciami sprawy

przekonania:
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17.

18.

19.

20.

21.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie
Zamawiajacego zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptlaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajagcego podwykonawce lub podwykonawcoOw

wyptacane jest po spelnieniu dodatkowo nast¢pujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcg jest protokot odbioru czesciowego
lub koncowego robot podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz
Zamawiajacego, oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie zaplaty
naleznego im wynagrodzenia za roboty objete fakturg wystawiong przez Wykonawce
oraz brak roszczen z tytutu realizacji umow 0 podwykonawstwo. W przypadku braku
rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce ww. oswiadczen,

3) oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je podwykonawcy,

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
protokolarnie od Wykonawcy roboty po dostarczeniu przez Wykonawce ww.
oswiadczenia podwykonawcy,

5) faktury, do ktorych nie zostanie dotaczone oswiadczenie, 0 ktorych mowa w pkt. 2 nie
beda stanowily podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgcego 0 dokonanie
zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ W trakcie postgpowania 0 udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty lub ustugi

nastepuje W trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

Z powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcy.
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22.

23.

24,

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych roboét stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.

Z uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢é wykonywane W miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych W takie roboty, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym W pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé podwykonawcow 0 warunkach
niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez
podwykonawce W sposob niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich niezb¢dnych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy iwszystkich podwykonawcow zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia dziatan lub
zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania
powyzszego W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do
odstgpienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ Wwciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci 0 zdarzeniach
uzasadniajacych odstgpienie.

§ 9 Cesja

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej W formie pisemnie lub elektronicznej,
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji lub innych czynno$ci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub
wynikajgce z niniejszej umowy, w tym zawrze¢ umowy faktoringu.

§ 10 Ubezpieczenie

Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych umowa poczawszy od dnia zawarcia
umowy zawrze ibedzie kontynuowal umowe ubezpieczenia, wtym ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci 0 sumie ubezpieczenia
Ni€ NIZSZEJ NMZ v.voveveeveenne PLN (stownie: ........ceoenee ztotych)?,

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie polisy beda przedstawione przez
Wykonawce Zamawiajagcemu wraz Z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy. W przypadku zakonczenia lub ustania umowy ubezpieczenia
W okresie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
odnowienia na dotychczasowych warunkach ibezzwlocznego powiadomienia 0 tym
Zamawiajacego poprzez ztozenie kopii stosownych dokumentow.

Zmiany warunkOéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pi$mie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firm¢ ubezpieczeniowa,
wynikajace ze zmian przepisOw prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacjag umowy: p.

2 zgodnie z zapisami SWZ
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2.

3.

10.

11.

12.

Wykonawca Wyznacza p. .......ccccceeeee. do kierowania robotami stanowigcymi Przedmiot
umowy.

Zmiany dotyczace os6b wymienionych w ust. 1-2 wymagaja uprzedniego pisemnego
powiadomienia Stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana osoby Kkierujgcej robotami ze strony Wykonawcy w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wylacznie w przypadku, gdy nowy Kierownik
Robot dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania
powierzonych mu funkcji, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 17 ust. 1.5 umowy.

§ 12 Uprawnienia Inspektora Nadzoru

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru ipowiadomi otym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad
wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach bedzie powiadamial niezwlocznie
Wykonawcg. Czynnosci te sg niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbiorow
czesciowych oraz odbioru koncowego i ostatecznego.

Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wylacza
i nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego, do ustalenia
istnienia wad przedmiotu w chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowiazki zgodnie z umowa, przepisami
prawa, W tym uprawnieniami okreslonymi z Ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy zastrzezenia W stosunku do osob,
ktore jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub
ktorych obecno$¢ na terenie roboét jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.
Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swoj
koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu 0 okres wstrzymania robot
lub o0okres wuzgodniony pomigdzy stronami, w formie aneksu do umowy
uwzgledniajacego zmiang warunkow realizacji umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace sg ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostgp do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego
informacji.

Inspektor Nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob wykonywania robot do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
wykorzystaniem, na podstawie okazanych przez Wykonawcg dokumentow zgodnosci (na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213 z pdzn. zm.), ztozonych na min 3 dni robocze przed planowang data ich
wykorzystania.

Strona 14 z 25



OZNACZENIE SPRAWY: SPZ.272.14.2023

13.

14.

15.

16.

1.

2.

Na zadanie Inspektora Nadzoru materialy mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym
ich jakos$¢ lub inne wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ | materialy potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz dostarczy wymagane probki materiatow do zbadania ich jakosci.

Probki wszelkich materiatdéw i surowcoéw uzytych do wykonania Przedmiotu umowy
Wykonawca dostarczy do badan na wilasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze
Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w innym
laboratorium niz laboratorium Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatow
lub robot nie jest zgodna z dokumentami zamoéwienia. W przeciwnym wypadku koszty
badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.

§ 13 Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody iwypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprz¢tu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub §mierci
W czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty ztytutu szkdod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito
zwiny Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem
I kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia
robdt do odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty
przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych
I wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane

1.

2.

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
§ 14 Odbior przedmiotu umowy

Odbidr Przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbiorow czesciowych dla robot stanowigcych c¢ze$¢ Przedmiotu umowy,
dokonywanych komisyjnie, polegajacych na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot
oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czg¢$¢ Przedmiotu umowys;

3) odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego
przedmiotem bedzie odbidr catkowicie zrealizowanego zakresu robdt objetych
Przedmiotem umowy. Odbior ten polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu umowy,
zwigzanego Z realizacja obowigzkéw z tytulu rekojmi, wtym z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi;

5) odbioru pogwarancyjnego - odbior elementow robdt, ktore podlegaty
naprawie/wymianie w okresie gwarancji, na ktore Wykonawca przedtozyt gwarancjg
Odbidr odbedzie si¢ W ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 0 zakonczeniu robot,
a nastepnie 0 gotowosci do odbioru robot poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robot.
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11.

12.

13.

Zamawiajagcy zwota komisje odbioru Przedmiotu umowy lub jego czeSci, w terminie nie
przekraczajacym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszonego przez Wykonawce. Zakonczenie czynno$ci
odbioru, oile nie zajda okolicznosci uniemozliwiajagce dokonanie odbioru, powinno
nastgpi¢ W terminie 14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru przez komisje odbioru.
Z czeSciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokédt odbioru
cze$ciowego zawierajgcy wszelkie ustalenia | wnioski Zamawiajgcego dokonane W czasie
odbioru. Jezeli wtoku czynnosci odbioru czg¢éciowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru i wyznaczy
Wykonawcy termin usuni¢cia wad.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot, wtym poprzez sprawdzenie kompletnosci
dokumentow niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Z koncowego odbioru Przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokoél zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli wtoku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnos$ci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego. Data
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci
komisji odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robot i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 8, nie
usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania W terminie 14 dni od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia. Koszt usuni¢cia wad ponosi
Wykonawca.

Odbidr ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, Z chwilg uplywu okresu rekojmi
za wady, wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac i robot
zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych W okresie rekojmi. Odbidr ostateczny
nastgpuje W formie protokotu odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego
pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru najp6zniej w ostatnim
dniu okresu rekojmi. Protokét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy,
stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W czgsci
pozostawione] na zabezpieczenie roszczen Z tytutu rekojmi za wady.

Odbidér pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu
gwarancji, wszystkich prac irob6t wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac
i robot zwigzanych 2z usunigciem wad ujawnionych W okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny nastepuje W formie protokotu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu
umowy, uzgodnionego pomig¢dzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru
najpozniej W ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego,
Zamawiajacy przerwie procedure odbiorowa i sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym
wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie W ramach rekojmi lub gwarancji | wyznaczy
obiektywny technologicznie termin na ich usunigcie.

Jezeli Wykonawca W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
stwierdzonych w protokotach, 0 ktorych mowa w ust. 12 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastgpczego
ich usunigcia. Koszt usunig¢cia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy bedzie uprawniony
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do pobrania kosztéw usunig¢cia zastepczego W zakresie wad zgtoszonych w ramach rekojmi
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca ztytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke W rozpoczeciu lub zakonczeniu robot - kara w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, w stosunku do terminéw okreslonych w §2 ust. 1 lub ust. 2 umowy, jednak nie
wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwloke W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub z tytutu udzielonej
gwarancji - kara w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu, o ktérym mowa
odpowiednio w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 4 umowy, jednak nie wigcej niz 30%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwloke W terminowym usuni¢ciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru
czesciowego lub koncowego - kara w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie z § 14 ust. 8 umowy, jednak nie
wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy W cato$ci lub w czes$ci przez Zamawiajacego wskutek
okolicznosci, 0 ktorych mowa w § 16 ust. 1 lub § 16 ust. 2 pkt. 3—7 umowy - kara
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie dochodzit kar umownych ktére bytyby nalezne za
te same okoliczno$ci, z powodu ktorych odstgpuje od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3
ust. 1 umowy za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu, W terminie okreslonym w § 8 ust. 3 umowy, do
uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty lub projektu jej zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu, W terminie okreslonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapflaty,
W zwigzku ze sprzeciwem Zamawiajacego, lub wezwaniem Zamawiajacego - Kara
w wysokosci 1000,00 PLN,

10) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego prowadzenia robot niezgodnie

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarzadzania ruchem projektem czasowej
organizacji ruchu — kara w wysokosci 1000,00 PLN,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy osob wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
czynno$ci - kara w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw O minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace W rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 17 umowy
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czynno$ci) oraz liczby miesiecy W okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ nie wykonujgca wskazanych w § 7 ust. 17
umowy czynno$ci na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, w przypadku gdy powinna je realizowa¢ na podstawie umowy O prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

W przypadku niedopetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace
W okresie niepetnego miesigca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare umowna
obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 1/30
wysokosci kary umownej okreslonej powyzej,

12) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu W terminie 14 dni od zawarcia umowy
rozbicia kosztorysu ofertowego na elementy z podziatlem rodzaju rob6t oraz podaniem
warto$ci robocizny, materiatdw i sprzgtu, z narzutami — kara w wysokosci 1000,00
PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

13)za zwlok¢ W przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
W terminie 7 dni od momentu otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do aktualizacji
— kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

14) za zwtoke¢ we wprowadzeniu uwag Zamawiajacego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

2. Zaptata przez Wykonawceg kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeliajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego naliczonych przez
Zamawiajacego kar umownych z ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
chociazby wierzytelno§¢ Zamawiajacego O zaptate kary umownej nie byla jeszcze
wymagalna (potragcenie umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych, zgodnie zjego wola, zostang pobrane badz z kwoty zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce, badZz zostang potracone 2z ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy albo wykorzystane zostang jednocze$nie obie mozliwosci
(potracenie z ptatno$ci wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem
potracenia Zamawiajacy zawiadomi W formie pisemnej lub elektroniczne] Wykonawce
0 wysokos$ci i podstawie naliczonych kar umownych oraz prze$le not¢ ksiegows.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umowne;j
i wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci, 0 ktorych mowa
W zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty ksiggowe;.

5. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
0 ktorych mowa w ust. 1, na zasadach ogolnych okreslonych w kodeksie cywilnym,
w szczeg6lnosci w art. 471 K.c., w szczegdlnosci moze zwolni¢ si¢ zZ odpowiedzialno$ci
poprzez wykazanie, ze nie ponosi odpowiedzialno$ci za dany przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

6. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ W catosci lub czes$ci od umowy w przypadkach przewidzianych
przepisami K.c. , w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy
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moze ponadto odstapi¢ W catosci lub czesci od umowy, jezeli Wykonawca narusza W sposob
istotny postanowienia umowy.

2. Istotne naruszenia postanowien umowy majg miejsce, W szczegolnosci, gdy:

1) wszczgte zostanie postgpowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy,

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catoSci lub czesci
majatku Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy,

3) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robot,
tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji
Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia, lub
w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu kolejnych
7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy i nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu
wykonania robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

6) na skutek uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Zamawiajacy dokonal co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 10% niniejszej umowy,

7) taczna wysokos$¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigza obowiazek dokonania wszelkich
czynnosci zmierzajacych do jej zakonczenia, W szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego na koszt Strony, z ktérej powodu nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreSlenie stopnia
zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, 0 ktorym mowa wyzej Inspektor
Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia
ze stanem faktycznym i sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegbtowy protokodt
inwentaryzacji wraz z oszacowaniem naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci
samodzielnie;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajagcy wzywa Wykonawcg, do udzialu w inwentaryzacji wykonanych prac,
aw przypadku odmowy udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje
inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robot pod katem ilo§ciowym
a takze jako$ciowym.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy zZ powodu zajscia okolicznosci, 0 ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. Woéwczas Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu Z tytulu wykonania cze§ci umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy W catosci lub w czgsci w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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§ 17 Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy, W ponizej
opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi
ponizej:

1.1 Zmiana terminu, o ktorym mowa W § 2 ust. 2 umowy:

111

a)
b)

1.1.2

a)
b)

c)

d)

114

b)

Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

kleski zywiotowe,

wystapienie warunkow atmosferycznych utrzymujacych si¢ przez okres co najmniej 7
dni i odbiegajacych od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okre$lonych
w SST, uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub dokonywanie odbiorow;

Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi  lub terenowymi, ktéore wymagaly wstrzymania budowy,
W szczegdlnosci:

niewypaty, niewybuchy,

wykopaliska archeologiczne,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

- wystapienie wod gruntowych, 0 ile nie przewidywala ich dokumentacja techniczna
itp.,

- inna niz okres$lona W SST wilgotnos$¢ gruntu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
W szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow, w tym sieci lub instalacji,

w razie konieczno$ci podje¢cia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscia, szczegélnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu
ludzi;

Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnoscei:

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego Z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub SST,

opo6znienia innych inwestycji lub robot prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktdre to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opoznienia Zamawiajacego W wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawcg;

Zmiany bedace nastgpstwem dzialania organow administracji i innych podmiotow
0 kompetencjach zblizonych do organdéw administracji W szczego6lnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje, W szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
- typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty, w szczegdlnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce,
a opOznienie organow nie Wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,
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c)

115

a)

b)

d)

1.16

niedopuszczenia do wykonania robot przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania robot przez uprawnione organy, Z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy;

Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot przez
Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu umowy, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie, jezeli okolicznosci te majg wplyw na termin wykonania
umowy,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa,
ktore miaty wpltyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 —
1.1.5 termin, oktorym mowa W § 2 ust.2 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz 0 okres trwania tych okolicznosci.

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmiang zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub sposobu spetnienia §wiadczenia:

121

a)

b)

b)

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatow
przewidzianych ~w dokumentacji  projektowej, spowodowane W szczegdlnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub SST spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu umowy,
tj. W szczegolnosci powoduje opdznienie W postgpie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczegolnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej jako$ci robot, zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac,

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub SST,
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot
w sytuacji:

odmiennego od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania  Przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub SST warunki terenowe,
W szczegdlnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw, wtym wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub
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znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w Umowie;

€) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

d) koniecznos¢ wusunigcia sprzecznosci W dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, W szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy
maja réwny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian W dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg si¢ konieczne, W szczegolnosci
Z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych;

1.2.3 Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominigcia W przedmiarach
okreslonych rob6t i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
calo$ci zamowienia podstawowego, a takze W przypadku obiektywnej konieczno$ci
zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych zamowienia podstawowego
(nie dotyczy zamowien dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest
objety przedmiotem zamowienia zawartym W SWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢
robot dodatkowych wynika z btgdow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt1.2.1 — 1.2.3

termin, o ktorym omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu W sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz 0 okres trwania tych okoliczno$ci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

1.3 Zmiany postanowien umowy dotyczacych odbioréw oraz uzyskania stosownych pozwolen,

uzgodnien itp.:

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdowienia przez Wykonawce,
W szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robot,

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcey innych niz wykonanie robot
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji,
gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplynaé¢ na mozliwo$¢
wykonania umowy przez Wykonawce.

1.4 Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci poszczegdlnych

czescl wynagrodzenia) polegajaca na:

1.4.1 Zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegolnych
etapow lub robot, zmianie zakresu robot do wykonania W poszczeg6lnych etapach lub
zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatdéw, braku dostepu materiatow lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.4.1.2 Innej zmiany umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy;

1.4.2 Ograniczenia zakresu robot przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane roboty nie sg
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
w takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie
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podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie 2z zakresem przedmiotowym robot
przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

1.4.3 Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystgpienia przestanki dotyczacej
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio
zastosowanych okolicznosci okre§lonych w pkt 1.1.

1.5 Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w odniesieniu do
0sOb wskazanych przez Wykonawce na etapie postgpowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego lub zmiana podwykonawcow:

1.5.1 Zmiany 0s6b i podmiotow zdolnych do wykonania zaméwienia, W przypadku zdarzen

losowych niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy,

1.5.2 Zmiany osoby pehigcej funkcje Kierownika Robot wskazanej w ofercie w przypadku
sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na Zzadanie Zamawiajacego, jezeli nie
wywigzuje si¢ on Z natozonych obowigzkow,

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niz wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2.

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. sa dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastgpujaca dotychczasows
0sobe bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkéw udzialu
W postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktow w ramach kryterium oceny ofert "Doswiadczenie kadry wykonawcy" za
doswiadczenie i kwalifikacje zastgpujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;

1.5.4 Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy,
w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu, jezeli wykaze, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu,

1.5.5 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej,
dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje zudzialu podwykonawcy przy
realizacji Przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu
w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji robot. Forma zaptaty naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec
zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy aneksem
podpisanym przez Strony umowy.

1.6 Pozostate zmiany, W szczegdlnosci w zakresie 1.1-1.5, spowodowane nastepujgcymi

okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci Przedmiotu umowy,

c) kolizja zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, 0 ktérych mowa w art. 357* K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub
postanowieniami umowy,

f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy.

1.7 Wszystkie powyzsze postanowienia W punktach 1.1-1.6 stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy W zakresie,
W jakim zmiany okre$lone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te majg wptyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia, nastapi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami okreslonymi w § 3
ust. 8 umowy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 10% pierwotnej
warto$ci umowy, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie w formie
pisemnej lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajace oOpis
proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

Strona wystepujaca 0 zmiang postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu zmiany umowy okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych w niniejszym
paragrafie. Protokot zmiany umowy bedzie zatacznikiem do aneksu.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane roéwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy W zakresie wymagan Ustawy
0 elektromobilnosci, 0 ktorych mowa w § 7 ust. 24 umowy, jezeli:

1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o0 elektromobilnos$ci, majace wplyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,

2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy 0 elektromobilnosci, majace
wplyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.

§ 18 Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci
wylacznie w formie pisemnego aneksu.

W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej
ze Stron listem poleconym o fakcie wystapienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania
tego obowigzku Strona, ktéra nie przekazala powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego
konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne doreczenie wszelkich przesytek
skierowanych pod poprzedni adres.

Spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda kierowane przez obie Strony
w pierwsze] kolejnosci do mediacji przed wyznaczonym przez Strony mediatorem
sadowym, a spory co do ktorych nie udato si¢ zawrze¢ ugody beda rozstrzygniete przez
sady cywilne wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.

W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do piatku za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 19 Dostep do informacji publicznej. RODO

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ umowy, a W szczegolnosci dotyczace
go dane identyfikujace, Przedmiot umowy iwysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja
udostgpnieniu W trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ze wzgledu na tajemnice przedsigbiorcy udostepnieniu, 0 ktorym mowa W ust. 1, nie beda
podlegaty informacje zawarte W § ... /zatgczniku Nr.............. do umowy
stanowigce informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej
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wiadomosci, W odniesieniu do ktorych przedsi¢biorca podjgt dziatania w celu zachowania
ich w tajemnicy, ktore jako cato$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu | zbiorze ich elementow
nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo
nie sa tatwo dostepne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

3. Strony o$wiadczajg, ze znane jest im I stosujg W swojej dziatalno$ci rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie 0 ochronie danych).

4. Strony os$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikow
| reprezentantéw Stron udost¢pniane wzajemnie W niniejszej Umowie lub udostgpnione
drugiej Stronie w jakikolwiek sposoéb W okresie obowigzywania niniejszej Umowy
przekazywane sa W zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym
(wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu
Wykonawcy. Udostgpniane dane kontaktowe moga obejmowac: imie i nazwisko, adres e-
mail, stanowisko stluzbowe inumer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.
Strony zobowigzuja si¢ W zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnil, informacji, o0ktorych mowa wart. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 20 Zalaczniki

Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,
2) Oferta z zatgcznikami,
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) Os$wiadczenie Gwarancyjne,
5) Pismo powiadamiajace 0 wyborze Wykonawcy,
6) Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot budowlanych.

§ 21 Egzemplarze umowy

Umowg sporzadzono W 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egz. dla Zamawiajacego, a 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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