- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2023

Zawartaw dniu .......... 2023 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500

Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez

Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég,

zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzgdu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym  dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
....................................... Z siedzibg
NIP , REGON ...l , zZwanym w dalszej tresci umowy

,Wykonawcg"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.14.2023

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest wykonanie
zadania pn.
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno od km 3+900 do km 4+720
di. 820m”

Zadanie objete jest dofinansowaniem w ramach Instrumentu wsparcia zadan waznych

dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego.

Zakres robdét obejmuje m.in.:

a) Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,
b) Roboty rozbiérkowe (nawierzchnie, elementy drogowe),
c) Roboty ziemne (wykopy, nasypy),
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d) Budowe przepustow pod korong drogi i zjazdami,

e) Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych,

f) Wykonanie nawierzchni i elementéw drogowych,

g) Ustawienie ogrodzeh w nowej lokalizacji,

h) Oznakowanie pionowe,

i) Oznakowanie poziome,

j) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery zabezpieczajgce ruch pieszych),
k) Roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie terenu trawg),

I) Przebudowa rurociggu kablowego i kabli IDM,

m) Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA,

n) Usuniecie kolizji urzgdzeh energetycznych.

0) Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej oraz istniejagcych przylgczy

wodociggowych.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej okresla:

a) oferta wykonawcy,

b)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z),

c)  projekt budowlany / dokumentacja,

d) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST),

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.

Zestawienie robodt planowanych do wykonania w ramach w/w zamowienia podane jest

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy, W ramach wyszczegdlnionych w przedmiarze robét nalezy wykonac¢ rowniez:

a)  wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce
robét ujetych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce
wynikajgce z SST i dokumentacji projektowej,

b)  wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi
wynikajgce z SWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robdét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru korncowego

przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych

niniejszg umowg warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robdt zapewnia

Wykonawca.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w SST i projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatéw oraz pomiary i badania wykonanych robot

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatldw i urzgdzenh przedstawionych

w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ beda aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepiséw,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia

wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzgadzony przez \Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzgledniajacy:

a) wykonanie wszystkich robot objetych  przedmiotem zamoéwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robdt wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadanh powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang cze$¢ zamédwienia, o ktérej
mowa w art. 647§ 3 kc.

C) okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,
zwany dalej "harmonogramem?” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej

zmiany harmonogramu, w szczegoélnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji elementu

lub elementéw robdt. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie

przedmiotu umowy, dokonat szczegdtowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowe;j i

uznaje jg za wyczerpujacy i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy.
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14. Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych
lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):

a) oSwiadczenia  kierownika  budowy  stwierdzajgcego  sporzadzenie  planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowe;j I1zby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem),

c)  kopii uprawnien kierownikobw robot branzowych i zaswiadczen, ze sg cztonkami
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosé
Z oryginatem),

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym jest mowa w art.
45a oraz Rozdziatem 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze

zm.) — o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci roboét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, {;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

2.  Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie rob6t zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

3. Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy, lecz
mieszczgce sie w zakresie, o ktébrym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”). Zlecenie
Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu koniecznosci

na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 3

Wynagrodzenie
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Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,

w WYSOKOSCIT oottt (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccccveviiiiiiiiannnnen.
(cereerrernrienneen netto+Vat: ......c.cooeiiiiiiiiin, )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o warto$¢ robot

zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robot zaniechanych dokona

Zamawiajacy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt a)

i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robd6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegétowych kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujgcych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztow zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie), a iloSci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych lub Katalogi
Scalonych Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§4

Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢ zmniejszone lub zwiekszone)
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do wykonania zamdéwienia,
o ile zmiana ta przekracza wartos¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztow)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztow
nastgpi na dzien wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikow cen za okres
obowigzywania umowy przekroczy warto$¢ wzrostowg o 10% Ilub zmniejszy sie
o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o wartos¢ nie przekraczajgca 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wplynie na koszty wykonywania zamowienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktéorym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.
Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztéw i wysokosé tego wzrostu
Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

6 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie
Wykonawca ma mozliwos¢ wystawiania Zamawiajgcemu faktur czesciowych po zakonczonym
etapie robot odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.1 tiret trzecie lit. a) - j).
Do faktury czesciowej, jak i koricowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotagczy¢
(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:

a) protokot odbioru elementéw robét, zgodny z poszczegdinymi pozycjami harmonogramu

Strona 6z 29



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

b) ,Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...."”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw
lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w zitotych nalezng danemu
podmiotowi, podpisy  Wykonawcow oraz  wszystkich  Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

c) potwierdzajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawierac date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane na

piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

c)  wyszczegolnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosc.

§6

Podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania Ilub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw zarowno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie braku
podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
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a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc,

b) dostawy lub ustugi o wartodci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
Ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosSci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy 2z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego

podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotdw odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia Ilub uwagi,

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne

usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na

zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych

umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia

zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialno$ci za brak zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie

z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungc takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspolnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspoélnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.
Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika konsorcjum
w przypadku zamodwienia wspdlnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez

osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowag dziatalnosc¢ gospodarczg,
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o ile sposéb i charakter wykonywanych czynno$ci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:
a) kierowanie budowag oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zaméwienia,
a w toku realizacji zaméwienia — na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy
zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.
Naruszenie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b)  zakonczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.05.2024 r.

c) terminy wykonania poszczegodlnych elementéw lub czesci elementéw, kidre moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajgcych w szczegolnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opodznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdét;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz raportami IMGW,

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktorejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zlecenie wykonania robot dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych

wpltywa na termin wykonania niniejszej umowy,
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g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdt zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystgpig przerwy w realizacji Zamédwienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje zawieszony na czas

przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamowienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zamdwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie pézniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robo6t budowlanych.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust 7.
W przypadku opdznienia w przediozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania terenu
budowy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze byé

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
Kierownikiem DUOWY JEST ......ooiiiiiiiii e , posiadajgcy/-
a: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

NEUPFAWNIEI. ...itiiiiieee ettt
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Kierownikiem robét telekomunikacyjnych jest ... :

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg

telekomunikacyjng bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Kierownikiem robot sanitarnych —Jest ... ,

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Kierownikiem robot energetyCcznych JeSt ... eereee e :

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh, nr uprawnien ...................

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika robét branzowych (o ile

dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetniaé wymagania okreslone w SWZ

i umowie dla danej funkciji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdéw.

Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiajacy
upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen budowy.
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...........cccvveveeeiiniiiiieiiee s
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.
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§12
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu umowy.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny

by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzgdku

i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.

Wykonawca jako wytworca odpaddéw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o

odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) powstatych w wyniku realizacji robot

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce skladowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe

skladowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu Ill SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

b) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa
w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

d) opracowania na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

e) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

f) przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

g) nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, $wiatet, znakdw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakornczeniu budowy,

h)  petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazddw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru koncowego robot),

i) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwaranciji,

i) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniaé

standardy Unii Europejskiej,
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okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatow i urzgdzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatow i urzadzen,

wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy innymi
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916
ze zm.),

ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robot i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonhczenia robd6t podlegajacych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdécié¢ je do stanu
pierwotnego na wiasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie poses;ji i przy wjazdach
do nieruchomoéci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéw wiascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesiji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie ma
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie moze
dojechac pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkod i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktore bedag uzytkowane po zakonczeniu robot i nie byly przewidziane do rozbiorki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome,
zielehce, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakow geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie

realizowanej inwestycji,
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v)  ochrony reperow oraz stupkéw granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnhowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

w)  zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

X)  do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych
podczas wykonywania robét poszczegdlnych branz,

2) uzyskania zgody na zajecie terendéw niezbednych do prowadzenia robét poza obszarem
inwestyciji,

aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportéw materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

cC) utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakoéw drogowych),

dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,
b)  odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczagce pracownikdw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z umow ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
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ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzeh losowych, ktéra w petni zabezpieczy moggce

wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§ 14
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
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Wykonawcy, ewentualnie Zzgda¢ zaptaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 umowy;

c) odbioér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu (o ile
wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzacy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy w zwigzku
Z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robdt z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogdélnej Powiatowego Zarzadu

Dréog w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zatgczy¢ oSwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 zakonczeniu robét bez uwag oraz o kompletnosci dokumentdéw odbiorowych. Termin odbioru
robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od daty
pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu na
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).

Odbiér czesci z elementow robot (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci

wykonanych robét do odbioru.
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach;

c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami —w
przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego
jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogélng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotow odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraé zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy moze

odmowi¢é dokonania odbioru kohncowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robot i inspektoréw

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru korhcowego komisja podpisuje protokot odbioru korncowego.

Protokét odbioru koncowego stanowiC¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosC i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

moga by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie
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przedmiotu umowy Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc

Wykonawcy termin do usuniecia tychze wad, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozono$¢.

Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym

fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia Ilub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

b)  rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokédt odbioru

kohcowego.

§ 16

Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczagc od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego ze
zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu
z rekojmi lub gwarangiji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,
wskazujgc termin ich usuniecia. Wady dostrzezone przez \WWykonawce usuwa on niezwtocznie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).
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Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pézniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje niemozliwoscig

uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposéb umowiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

¢) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robét;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

f) w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego

W niniejszej umowie;
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b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamdwienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

a) wterminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzaciji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robét
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b)  odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. ¢), po cenach
zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz Srednie
ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SECOCENBUD;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
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przedmiotu zamodwienia (wartos¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie =z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

b)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

Cc) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;
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h)  za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca,
w tym oséb prowadzgcych jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentow, o ktorych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

)] za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktérejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przedtozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kazdg polise odrebnie;

m) za brak kierownika budowy / kierownikdw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapow

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutow. tgczna wysokos¢ kar umownych

dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia

netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.
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Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatar/zaniechan Wykonawcy, za

ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przediuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego  zabezpieczenia na  okres wynikajgcy z  aneksu do  umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana

inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
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w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie
po6zniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjgé
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania sity wyzszej oraz czasu jej
trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacije uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakohczenia negocjacji. W przypadku
bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest
uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona nastepujgca

procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).

§ 21

Wyltaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
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Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz osoby

trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

§ 22
Doreczenia
Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy, w szczegolnosci:
jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem Poczty Polskiej:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;
b)  WykonawcCy Na adres: ......c.ccccvvvviiiiiiiii
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego
w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtéwku umowy.
Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.
W przypadku nie odebrania korespondenciji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu
7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.
W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wysfac¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia
ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:
a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) zawiadomienie o wykryciu wad,
c) wyznaczenie terminu odbioru robot,
d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

Wykonawey: .....ooviiiiiiii

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem oswiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysyfajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy moga byc¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.
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§ 23

Postanowienia koncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisbw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporow, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad. Sgdem wiasciwym jest sad w Lodzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do
stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych
na administratoréw danych.
Osobami do biezgcych kontaktow pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

D) Jtel ce-mails oo,
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy s3a:

a) SWZnrPzZD.DT3.252.14.2023 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2

c) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zalgcznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 4

e) Karta gwarancyjna, wzor - zatagcznik nr 5
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f) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepisow, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 27 z 29



- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Zalacznik Nr 5 do UmMOWY ...eveveieiiiiiiiiiiinnianaeaeae

/pieczet firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Doumowynr.........ccoeviieinni, zdnia .................. 2023 roku o wykonanie robot budowlanych

Przedmiot gwarancji:

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno od km 3+900 do km 4+720 dk.
820m”

Data odbioru korncowego robot - ...

Zgodnie Zz§ 16 USt. 2 UMOWY NI ... zdnia .....oooeeieinins 2023 roku, Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie wykonane roboty

budowlane, liczac od daty odbioru koricowego robaét.

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunigecia wady lub usterki moze
ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn
okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

2. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub usterki,

do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty korcowego odbioru robét i sg
niezalezne od niniejszej gwarangciji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatarh wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkoéw, manifestaciji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakow terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk Zywiotowych,
kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutlu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ...l , 2 siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigzaé finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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