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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ GMINY
LUBAN - OSP HENRYKOW LUBANSKI”

- branza budowlana

- branza sanitarna

- branza elektryczna

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Luban, ul. Dagbrowskiego 18, 59-800 Luban
2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadzér Budowlany w Lubaniu

4) WyKkonawca: e
5) Zarzadzajacy realizacja UMOWY: .o

Zasady ponizej specyfikacji ogdlnej oraz specyfikacji szczegétowych moga zosta¢ zmienione przez Inwestora
tylko w formie pisemnej, po akceptacji réwniez przez Wykonawcg rob6t. Wszelkie zmiany musza si¢ mie§ci¢ w ramach
obowiazujacych norm i przepisow.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cz¢§¢ budowlana

Budynek jest obiektem istniejacym i projektowanym, ktéry bedzie pelnit Miejsko Gminnego O$rodka Kultury. Szerzej o
przeznaczeniu i rozwigzaniach funkcjonalno-uzytkowych méwi si¢ w czes$ci dokumentacji technicznej z zakresu
konstrukcyjno-architektonicznego.

Ogolny zakres robét — czes¢ budowlana
1) Zadania przewidziane do realizacji

a) Roboty tynkarskie,

b) Stolarka,

¢) Roboty malarskie,

d) Roboty izolacyjne

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych,
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas roboét,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzagdkowych,
d) wywoz i utylizacja gruzu na wysypisko,

3) Ogolny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

1.3.2.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes$¢ sanitarna
Obiekt jest obiektem projektowanym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacjg, c.o.

Ogolny zakres robét

1) Zadania przewidziane do realizacji
W ramach niniejszej specyfikacji nalezy zrealizowac nastepujace zadania:
a) Wykonanie instalacji c.o..

2) Rodzaje wystepujacych robot:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne
¢) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy uktadaniu rur wodociggowych i kanalizacyjnych
wewngtrznych i zewngtrznych.
d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podiaczenia elektrycznego) typu: grzejniki
elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowe;j

1.3.3.  Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewnetrznej wodociagowej i wodnej ppoz;
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materiatow,
- montaz instalacji,
- izolowanie rur, wypehienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.




1.3.4.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ elektryczna
Obiekt jest obiektem istniejacym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje¢ elektryczna, zasilajaca pompg ciepta
oraz wymiang¢ o$wiatlenia

Ogolny zakres robét
1) Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sg na zadania:

a)  zakup materialéw

b)  trasport materialéw na miejsce budowy

c¢)  kucie wnek w $cianach wraz z tynkowaniem

d)  uktfadanie kabli nn

e)  zabudowa osprzetu instalacyjnego

f) zabudowa osprzgtu o$wietlenia

g)  montaz ochronnikéw przepieciowych

h)  wykonanie uzioméw

i) utozenie rur ostonowych

1) wykonanie badan i pomiaréw

k)  oczyszenie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych
d) wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérek na wysypisko

1.3.5.  Ogdlny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.4.1.  Spis projektow ]
a). Projekt budowlany ,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ GMINY LUBAN - OSP HENRYKOW LUBANSKI”

— Wrzesign 2022 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢
przy Ubocze 300; 59-620 Gryféw Slaski.

Ponadto przed zloZeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapozna¢ si¢ z cala dokumentacja budowlang dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w
niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegétowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA
B-08 — Roboty tynkarskie,
B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne

BRANZA SANITARNA
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Pracowni¢ Projektowa ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczaca si¢ przy Ubocze 300; 59-620
Gryféw Slaski.na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.4.3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru rob6t w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét powinny by¢é zagregowane i obejmowaé
wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robdt wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi



- robocizny (place bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkéw od ptac)

- materialéw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe)

- pracy sprz¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowg, jego montazu i demontazu)

b) kosztami ogélnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i robdt przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu §rodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- optatami za zaj¢cie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopéw,

- kosztami badan jakos$ci materiatéw, rob6t i préb odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

W ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robét jaki nalezy ujac przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogélna Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie moga byé traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w
danej pozycji musza by¢ wykonane wg: OST i SST, a takze obowigzujacych przepiséw technicznych; rysunkéw i
wykazow zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawcg uwzglgdnione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie
z wiedza techniczng i sztuka budowlana do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.44.  Zgodnosc robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robét, nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczng, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty

.....

biezaco z Inwestorem, przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowiazany podczas wykonywania prac bezwzglgdnie stosowac si¢ do obowiazujacych norm
i przepiséw, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepisow bhp. Prace montazowe nalezy
producentem lub dostawcg urzadzenia i zarzadzajacym realizacja umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zgtasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.



Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonywac odbioréw robét czgsciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu
zgtaszajac je zrzadzajacemu realizacjag umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wigkszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przylacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
og6lnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do sktadowania materialéw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celéw socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediéw ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogélnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy be¢da utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ roboét jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.24.  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wtasny koszt dokona wywozu ztomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materialéw i przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty



poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwotg uzyskang ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.
Ostateczny sposob rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogdlnej

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow¢ i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujagcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne begda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkéw dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajacego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowiagzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce sktadowania materialéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i drég wewngtrznych przy
placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu materiatéw z rozbiorki.

2.2.9 .Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzacej Zamawiajagcemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawcg.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robédt
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw rob6t

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajagcym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczna dotyczaca przedsigwzigcia.

2.3.3.  Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.



Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.34. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewniC, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czegs¢ ogdlna opisujaca:

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

b) cz¢$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robSt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawcg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowys;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robét
Ksiazka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robét.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentédw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;



b) Pozwolenie na budowg ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione b¢da natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia
i zaadresowane nast¢pujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie bg¢da wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
naste¢pujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, material lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét moze by¢ aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.



2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnoéci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznogci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czgéci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$ciag smarowania

18. Wykaz zalecanych cz¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ cato§¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.6. OKkreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowa specyfikacja techniczna;

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét , albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbior czesciowy ( robét budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢§ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgéci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgloszeniem do
odbioru catego budynku;

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — odbiér koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;
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Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze by¢ réwnoczesnie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacj¢ umowy osobg lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogélna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i
materialy.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2, Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towa specyfikacja techniczng
lub dokumentacja budowlang musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bgdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢. Zzeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okres$li w jaki sposéb zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegdlnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposéb biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jako$ci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako§ci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
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9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ostateczna platnos¢ za wykonana ustuge nastapi w oparciu o protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez komisj¢ powolana przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sklad ktérej wejdzie réwniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbidr robét nastapi w ciggu S dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru, zarzadzajacemu realizacja umowy.
Protokét odbioru robdt bedzie podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato si¢ za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac obj¢tych umowa, spelnieniu warunkéw objetych ogdlng i szczegétowymi
specyfikacjami wykonania robét, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgtoszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowg faktur¢ za wykonane prace.

Ptatnos$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciggu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajagcemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczegblowe i ostateczne zasady odbioréw robdt i platnosci, w tym mozliwosci odbioréw i platno$ci
czesciowych, za wykonane prace okres$li umowa ogdlna.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robd6t nalezy stosowac si¢ réwniez do wytycznych producentéw i dostawcOw materiatow i urzadzen.
W szczegdlnoscei nalezy stosowac si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peilni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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